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I. Nazwa i kody CPV

Nazwy i kody CPV (Wspolnego Stownika Zamowien)

Ustugi projektowe:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacija

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych

45111300-1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

II. Czes¢ opisowa — 0g0Ilny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie dziatki o nr ewid. 96/2 w obrgbie B — 38
przy ul. Plonowej w Lodzi.

Zamowienie obejmuje wykonanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia (zalacznik nr 1 — koncepcja zagospodarowania zielenca) oraz
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wraz z wykonaniem rob6t budowlanych
w pelnym zakresie.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wszelkie propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig minimalne
wymagania jakosciowe 1 funkcjonalne 1 nalezy je traktowac jako sugestie Inwestora, ktore
mogg by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych. Projekt
musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacj¢ Inwestora. Uzgodnienia nie moga wymuszaé

podniesienia standardu okre§lonego w niniejszym opracowaniu. Prace projektowe i roboty
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budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcy
z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych
nie opisanych uwarunkowan.

1. Zakres zamowienia:

1.1. Zakres prac projektowych:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji
projektowej, obejmujacej dwuwariantowy dobor  technologii  mozliwych
do zastosowania oraz propozycje zagospodarowania terenu, w tym rozmieszczenia
urzadzen sitowych z uwzglednieniem podziatu na trzy strefy na projektowanym
obszarze z uwzglednieniem istniejagcych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu

I jego systemu korzeniowego w terenie,
b) koncepcje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji

w terenie, w KkontekScie numeréw dziatek: 96/2, obr¢eb B — 38 i praw

do nich (na dziatkach o nieustalonym prawie wlasno$ci nie mozna inwestowac),

c) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zastanej zieleni,

d) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w okreslonej przez
Zamawiajacego iloSci na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji,

na mapie wymaganej przepisami prawa, w tym:

e Projektu budowlanego (PB),

Projektu wykonawczego (PW),
e Kosztorysu inwestorskiego (KI) z okresleniem kodéw CPV,
e Przedmiaréw,

e Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIOR),



e Wersji elektronicznej (ptyty CD/DVD) w wersji: edytowalnej, numerycznej
(formaty plikow np. doc, dwg, ath) i nieedytowalnej (formaty plikow: pdf,
1pg.),

e wykonanie dokumentacji powykonawczej, oszacowania rocznych kosztow
eksploatacji utrzymania $rodkow trwatych powstatych w wyniku realizacji
zakresu niniejszej dokumentacji projektowej, w tym min. koszty energii,

zuzycia wody, konserwacji, przegladoéw, sprzatania, od$niezania itp.,

e) projekt powinien zawiera¢ informacje dotyczace uzbrojenia terenu i ewentualnie
projekty branzowe uwzgledniajace przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej
kolidujacych z trasg projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych przebudowy urzadzen przez wlasciwych gestoréw sieci jako oddzielne

opracowania, jezeli wystapia,
f) w projekcie nalezy zawrze¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) uzyskanie niezbednych decyzji/ uzgodnien/ warunkéw/ opinii od organow
administracyjnych i innych podmiotéw, umozliwiajacych realizacj¢ przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robot, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa i zawartg umowa,

h) petnienie nadzoru autorskiego.

Projektant jest zobowiazany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komorkach

organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych,

zgodnie z Zarzadzeniem Nr 5319/V111/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 pazdziernika

2020 r. Kazde uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej

stanowiacej zalacznik do ww. Zarzadzenia.

1.2.Zakres rob6t budowlanych:
a) zagospodarowanie zielenca z podziatem na strefy: wypoczynku, fitness oraz zieleni,
b) zakup i montaz urzadzen sitowych, takich jak:

e kolo tai chi,

e twister,
e orbitrek,
e rowerek,



e narciarz,
e wioSlarz,
e motylek,
e wyciskacz,
e lawka do brzuszkow,
c) zakup i montaz elementéw matej architektury:
e lawki 5 szt.,
e kosz 3 szt.,
e tablica informacyjna z instrukcja dot. korzystania z urzadzen sportowych,
e tablica informacyjna — Budzet Obywatelski,
d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urzadzeniami sitowymi,
e) wykonanie alejek glinkowo - zwirkowych,
f) zalozenie zieleni niskiej,
g) wykonanie obstugi geodezyjnej,

h) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng oraz

dokumentacja powykonawcza,

i) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki
obicktu zawierajacej takie materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy

instrukcje obstugi w zakresie konserwacji) 1 utrzymania urzadzen,

J) Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowiazany jest do sporzadzenia

protokotu oraz do dokonania wpisu do ksigzki obiektu,

k) wykonanie zestawienia S$rodkow trwalych powstatych podczas realizacji

inwestyciji,

I) wykonanie szacunku rocznych kosztéw eksploatacji i utrzymania S$rodkow
trwatych powstatych w wyniku realizacji zakresu przedmiotowej dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty: energii, zuzycia wody, konserwacji, przegladow,

sprzatania, od$niezania itp.



Proces realizacji zaklada montaz sitlowni zewnetrznej w przestrzeni okreslonej
na mapie zagospodarowania terenu w centralnej czeséci pasazu. Urzadzenia beda montowane
na przepuszczalnej nawierzchni z uwzglednieniem odpowiedniej wysokosci upadku.

Dodatkowo przedmiotowy teren bedzie wyposazony w elementy matej architektury,

zostanie rOwniez zatozona zielen.

3. Etap projektowania

Projektant przed przystagpieniem do wykonania projektu powinien:

a) opracowa¢ na mapie zasadniczej dwuwariantowa koncepcj¢ dokumentacji projektowej
wraz z opisem technicznym uwzgledniajaca:

e propozycj¢ zagospodarowania terenu na  projektowanym  obszarze
uwzgledniajaca dwuwariantowy dobdr technologii mozliwych do zastosowania,
dobor i rozmieszczenie urzadzen sitowych z uwzglednieniem podziatu terenu
na trzy strefy, majagc na uwadze istniejgce uwarunkowania infrastruktury,
drzewostan wraz z jego systemem korzeniowym,

e wstepng kalkulacje kosztow ich realizacji,

e aktualizacje inwentaryzacji zieleni oraz pomiary w terenie w zakresie ochrony
zieleni zastane] w promieniu 5 metroéw od/na: obszarze inwestycji, w obrebie
drog dojazdowych, robdt liniowych itp.,

e koncepcje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji
w terenie, w kontek$cie numeréw dziatek: 96/2 w obrgbie B — 38 i praw
do nich,

b) zastosowa¢ rozwigzania techniczne eliminujagce wycinkge drzew i roslinnosci
(w przypadku gdyby taka konieczno$¢ si¢ pojawita).
W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowigzany jest do:
a) ustugi wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o obowigzujace akty prawne
w tym zakresie,
b) uzyskania akceptacji oraz odbioru projektu przez Zamawiajacego,
¢) uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie
robot (w zalezno$ci od tego co bedzie wymagane przepisami prawa),
d) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektows.
Dokumentacja projektowa powinna:
a) zosta¢ przygotowana w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez

Zamawiajacego koncepcje architektoniczna,



b) by¢ przygotowana w formie papierowej i elektronicznej,

c) zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym zastosowanych
urzadzen, obiektow malej architektury, przedmiar robdt, kosztorys inwestorski,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt w ilosci okre§lonej przez
Zamawiajacego,

d) by¢ opracowana zgodnie =z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) z pdzniejszymi zmianami,

e) by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego,
w tym m.in. uchwatg nr XXXVI11/966/16 Rady Miejskiej W Lodzi z dnia 16 listopada
2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania obiektow matej architektury,
tablic reklamowych 1 urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow
jako$ciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane,
dla miasta Lodzi. (Dz. Urz. Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
poz. 5588.),

f) by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (test jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129),

g) uwzglednia¢ ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu na podstawie
Rozp. Min. Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012. poz. 463) w zakresie niezbednym umozliwiajagcym realizacje robot,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa 1 ujgcie stosownych zapisow
w dokumentacji projektowej w tym zakresie,

h) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt winien by¢ opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.),

i) w ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca musi uzyska¢ mape do celow
projektowych, zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz sporzadzi¢ dokumentacje

powykonawcza.



Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma shuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania przewidzianej przepisami prawa
zgody wilasciwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie planowanych
robot, umozliwi¢ uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji 1 pozwolen zapewniajacych
wykonanie budowy 1 odbidor powykonawczy wykonanych robdt. W szczegdlnosci
dokumentacja musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm, przepiséw techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi oOpracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien w trakcie wykonywania opracowan
projektowych.

Podstawowe obowigzki Projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektow oOkresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow towarowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych, a wykonaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ wewngtrznie spojna 1 powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe. Wykonawca
dokumentacji projektowej winien wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt pozyskac
wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia zgodne z przepisami prawa. Realizacja
niniejszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Wykonawca winien zapewnié¢ peing
gwarancj¢ na zrealizowany przedmiot zamdwienia, a dla poszczegdlnych elementow
zgodnie z warunkami szczegdétowymi i gwarancja producentow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytveznych

i uwarunkowan zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W procesie projektowania, nalezy przyjac¢ nastepujace wymagania ogolne :
a) zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwale i odporne na korozje

1 erozje;



b) zaprojektowane urzadzenia powinny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig pracy.

W celu udowodnienia spelnienia warunkéw konkurencyjnosci Wykonawca powinien
poda¢ w oddzielnym opracowaniu przyktady co najmniej dwoch rodzajow: produktow,
materialow czy urzadzen posiadajacych cechy wymienione w dokumentacji projektowe;.
Dodatkowo nalezy wskaza¢ mozliwosci ich nabycia u co najmniej dwodch
producentéw/dostawcoOw przez potencjalnych wykonawcoéw realizujacych zakres objety

przedmiotowa dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie przepisy i normy prawne, majace wpltyw
na kompletno§¢ 1 prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwalo$cia i ekonomiky rozwigzan technicznych.
W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne,
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawag Prawo Budowlane. Do obowigzkéw
Wykonawcy (na etapie przed rozpoczeciem robdt budowlanych) zalicza si¢ zapewnienie

pelnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie rozwiazania projektowe musza by¢ na biezaco konsultowane i zatwierdzane przez

Inwestora.

4. Etap robot budowlanych

a) przygotowanie terenu pod realizacj¢ inwestycji,

b) teren nalezy podzieli¢ na trzy strefy: wypoczynku, fitness 1 zieleni, w taki sposob
by calo$¢ kompozycji byta spojna,

¢) zakup i montaz nowych urzadzen sitowych,

d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urzadzeniami sitowymi,

e) zakup i montaz elementéw malej architektury,

f) zakup i montaz tablicy informacyjnej dot. instrukcji korzystania z sitowni zewngtrznej,

g) zakup i montaz tablicy informacyjnej dot. Budzetu Obywatelskiego,

h) zalozenie zieleni.

Planowana sitownia powinna by¢ obiektem bezpiecznym w uzytkowaniu przez
mlodziez i osoby starsze, a takze osoby niepelnosprawne. Powinna cechowac¢ si¢ wysokim
standardem wykonania oraz atrakcyjnoscig, a takze wysokimi walorami estetycznymi.
Przyjete rozwigzania budowlane powinny by¢ dostosowane do panujgcych warunkow

gruntowych. Zastosowane rozwigzania budowlane i materiatowe powinny charakteryzowac
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si¢ trwatoscia 1 jakoscia wykonania gwarantujgcg uzytkowanie obiektu zgodnie
z wymaganymi okresami uzytkowania i gwarancji.
Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzonej inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowg przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
1 poleceniami Zamawiajacego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych

robot.

111. Wytyczne szczegolowe

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materialy, instalowane elementy matej architektury i urzadzenia musza posiadac
odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Normami.

Materialy i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w  projekcie = wykonawczym, spelniaé postawione
w nim wymagania techniczne, normowe 1 estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,

certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materialy

Do realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane znakiem
B lub CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoséci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu materialow
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych”. Dla materiatow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowanie
na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich warunkow
klimatycznych. Do materiatow 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy
zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyrobu budowlanego
do zawierzanego zastosowania.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

farbami poliestrowymi, drazki, drabinki, por¢cze wykonane ze stali nierdzewnej, liny
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polipropylenowe z rdzeniem stalowym, tancuchy ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia boczne,
siedziska wykonane z ptyt HDPE i HPL o grubosci min. 15 mm gwarantujacej wysoka
sztywnos$¢, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV. Elementy zlaczne (takie jak $ruby, nakretki,
podktadki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej, ostoniete wandaloodpornymi, poliamidowymi
za$lepkami.

Elementy drewniane mebli nalezy zabezpieczy¢ trojwarstwowym lakierem w kolorach
naturalnych materiatow, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych
niekryjacych, zachowujacych widoczny rysunek stojow.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddlta pozyskania

materialdw 1 w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw 1 urzadzen przeznaczonych
do robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow i1 urzadzen do robot.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialty (do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot), byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zastosowane materialy 1 wyroby budowlane podlegajace certyfikacji powinny posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng. Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy oraz urzadzenia powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci. Detale potaczen

nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow.

Dziennik budowy

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby (wraz z pieczatka), ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
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kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaja si¢ rOwniez m.in.:
e pozwolenie/brak sprzeciwu na budowe — zgodnie z aktualnymi wymaganiami
w tym zakresie,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e projekt budowlano — wykonawczy,
¢ badania geotechniczne,
e plan BIOZ,
e pomiary geodezyjne,

e dokumentacja fotograficzna — jesli bedzie wymagana,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

UWAGA: Wszelkie protokoly, notatki, ustalenia sporzadza przedstawiciel Wykonawcy,

gotowe dokumenty winny bv¢ przeslane do akceptacji Zamawiajacego w ciagu 2 dni.

Mapa do celow projektowych

Nalezy sporzadzi¢ mapg do celow projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujaca

calo$¢ zamierzenia. Koncepcja dokumentacji winna by¢ wykonana na mapie zasadnicze;.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W przypadku
rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego

1 Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
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1 dostarczone materialy beda zgodne =z dokumentacjg projektowa 1 przepisami
obowigzujacymi. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta

materialdéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace normy.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z przedmiotem umowy 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas realizacji tejze umowy. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne niezb¢dne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333), innych ustaw
1 rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej sztuki budowlanej. Wykonawca
jest zobowiazany zapoznac si¢ z terenem planowanych robot i mapa do celow projektowych
lub aktualng mapg z zasobow geodezyjnych. Oferta Wykonawcy robdt musi ujmowac catos¢
robot, uwzgledniajae zgodnosci planowanych robot z obowigzujacymi zasadami, przepisami,

normatywami jak rOwniez, wymaganiami gestoroOw istniejacej infrastruktury.

Prace budowlane

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami
technicznymi wykonywania robot. Prace te moga by¢ wykonywane tylko w obszarze objetym
Inwestycja, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu

1 porzadku.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za:

e jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi i instrukcjami producentow,

e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng 1 poleceniami Zamawiajgcego,

e jako$¢ zastosowanych materiatow,
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e zabezpieczenie terenu budowy,

e ochrong srodowiska w czasie wykonania robot,

e ochrong przeciwpozarowa,

e ochrong wlasnos$ci publicznej i prawne;,

e bezpieczenstwo i higieng pracy,

e ochrong i utrzymanie robot,

e stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie BIOZ
i wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Tablice informacyjne
1 ostrzegawcze begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot, Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami
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ochrony s$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Lokalizacja

Przy projektowaniu sitowni zewngtrznej nalezy nawigza¢ do istniejacych elementow
zagospodarowania terenu (istniejacej zieleni). Szczegdlowa lokalizacja obiektow powinna
spelnia¢ wymogi pod wzgledem nastonecznienia, stwarza¢ mozliwo$¢ zacienienia
roslinnoscig oraz spetnia¢ wymogi w zakresie stosowanych odlegtosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Trawnik i inne powierzchnie biologiczne

Po zakonczeniu prac, zwigzanych z inwestycja, nalezy zatozy¢ powierzchnie biologiczne
(m.in. trawnik), uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz dokonac
rekultywacji istniejacych terenow zielonych. Dobdér mieszanki traw nalezy dobraé

uwzgledniajac stopien nastonecznienia i uwarunkowania terenu.

Prace w obrebie zieleni

Po przygotowaniu terenu robdt nalezy wytyczy¢ projektowany obszar inwestycji,
tak, by nie spowodowac kolizji z otaczajaca zielenia.

W poblizu drzew wszelkie prace budowlane i remontowe nalezy przeprowadzic
ze szczegllng ostrozno$cig, w taki sposob, by nie uszkodzi¢ drzew ani ich systemu

korzeniowego.
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Wszelkie prace, ktore beda wykonywane w obrysie koron istniejagcych drzew nalezy
wykona¢ z uwzglgdnieniem ochrony korzeni. W szczegdlnosci nie dopuszczalny jest wjazd
maszyn budowlanych w stref¢ korzeniowa oraz sktadowanie materiatow pod drzewami.
Korytowanie nalezy wykona¢ jedynie w niezbednym zakresie. W przypadku koniecznosci
usunigcia korzeni nalezy przycinac je ostrymi narzedziami, celem minimalizowania wielko$ci

powstatych ran.

Krzewy

- wyznaczenie miejsc sadzenia krzewow;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong ro$ling trzeba starannie odchwasci¢ teren,
np. w miejscu istniejacego trawnika,

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwig¢zla, nalezy wzruszy¢ dno i $cianki
otworu, aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

- krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wigksze od bryly korzeniowej (lecz nie mniejsze niz @
50cm — niezaleznie od gatunku), zaprawione w catosci zyzng ziemia (warstwa grubosci
min. 50 cm);

- powierzchnie pod krzewy nalezy wylozy¢ agrotkaning $ciotkujaca 1 przymocowac
ja szpilkami, aby posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie;

- stosowac¢ ro$liny w uprawie kontenerowej z silnie przero$nigta bryla korzeniowa;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosnaé
w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny miec
jednakowa wielkos$¢ 1 pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,,w piatke” natomiast zywoploty dwurzedowo,
naprzemianlegle;

- przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podla¢;

- w miejscach nasadzen nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie rosling w dole ustawiamy
tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na glebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata
do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu,

- krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- powierzchni¢ pod krzewami S$ciotkowa¢ 5 cm warstwa $rednio rozdrobnionej,

przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm
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od posadzonej rosliny lub 6 cm warstwa kruszywa ozdobnego z pozostawieniem pustej

przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rosliny;

Trawy ozdobne i byliny

- wyznaczenie miejsc sadzenia traw ozdobnych i bylin,

- powierzchni¢ pod trawy i byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy usung¢
chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podloze gleboko przekopaé i wzbogacic¢
nawozami organicznymi (kompost, obornik, naw6z zielony),

- powierzchni¢ pod trawy ozdobne 1 byliny wytozy¢ 30 cm warstwg ziemi Zyznej;

- gesto$¢ sadzenia traw zalezy od sily wzrostu charakterystycznej dla gatunku
I odmiany;
- przed sadzeniem bryly korzeniowe nalezy obficie podla¢;

- powierzchnie pod trawy i byliny nalezy wylozy¢ czarng agrowltokning S$cidtkujaca,
aby posadzi¢ trawy nalezy w agrowldkninie nacig¢ otwory w formie krzyza;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy
ja rozluznic¢;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych traw 1 bylin, aby gleba szczelnie przylegata
do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu,

- trawy 1 byliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- powierzchni¢ pod trawami i bylinami $ciétkowaé 5 cm warstwa Srednio rozdrobnione;j,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu
5 cm od posadzonej rosliny; pod trawy sadzone w kompozycji z kruszywem ozdobnym;
wylozy¢é 6 cm warstwe kruszywa; z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu
6 - 7 cm od posadzonej rosliny;

- czas sadzenia traw 1 bylin w uprawie kontenerowej, rozcigga si¢ na caly sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych i bylin jest wiosna; rosliny

sadzone w okresie pdznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem;
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b)

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni jest dokumentem, ktory zawiera zgodny z rzeczywistosciag wykaz
ros$lin drzewiastych na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynaleznosci
taksonomicznej (do gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiarow, opisu stanu
zdrowotnego i waloryzacji(w cze$ci opisowej) oraz lokalizacji (w czgsci graficznej),
Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢: nazwe¢ gatunkowa (w jezyku polskim i tacinskim),
obwod pnia mierzony na wysokosci 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia
krzewéw w m2 (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 55), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie), stan zdrowotny
(np.: posusz w koronie, sprochnialy pien, pochylenie, stan zdrowotny w skali; dobry,
sredni, zty, obumierajacy wraz z opisem kryteriow oceny), system korzeniowy -—
wystepowanie wyniesionych bryl korzeniowych itp. (co na etapie realizacji moze
by¢ kluczowe), tabele zbiorcza ile roslinnosci zinwentaryzowano, ile roslinnosci
zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na kolizj¢ z projektowanym ukladem drogowym,
ile roslinnosci zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na jej stan zdrowotny, metody
ochrony roslinnosci pozostawionej do zachowania,

do inwentaryzacji nalezy zalaczy¢ dokumentacj¢ fotograficzng roslinnosci w liniach
rozgraniczajacych inwestycje (fotografie kazdej rosliny osobno, numer zdjecia musi

by¢ jednoczesnie numerem inwentaryzowanej rosliny) zapisang na ptycie CD/DVD,

d) Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢ informacje:

dotyczace wystgpowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie 1 jakie
gniazda znajduja si¢ dla calego zakresu inwestycji. Jesli w inwentaryzacji zamieszczona
zostanie informacja dotyczaca istniejagcych gniazd- projektant ma za zadanie przedtozy¢
opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka nalezy dane siedlisko i przygotowaé oraz
ztozyé do RDOS (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, /tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 55) wniosek o wydanie zezwolenia na odst¢pstwo od zakazéw w
stosunku do gatunkow chronionych, w przypadku braku gniazd nalezy przedlozy¢
stosowne o§wiadczenie ornitologa,

projekt graficzny inwentaryzacji musi by¢ przedstawiony na projektowanym
zagospodarowaniu terenu i zawiera¢ szerokos¢ koron drzew oraz powierzchnie krzewow

wrysowane w skali mapy.
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Zagrozenia dla Srodowiska

Pylenie i hatas powstaty podczas prac budowlanych moga powodowac¢ ucigzliwos¢ dla osob
uzytkujacych sasiadujace budynki, aby to zmniejszy¢ prace nalezy wykonywac w ciagu dnia.
Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac inwestycja nie bedzie w sposdb znaczacy

oddziatywac¢ na §rodowisko.

Obsluga komunikacyjna planowanej inwestvcji

Do planowanej Inwestycji dojazd mozliwy bedzie od ulicy. Na czas budowy obiekt wymaga
dojazdu w celu zapewnienia dostaw materialu oraz sprzg¢tu. Podczas eksploatacji terenu
dojazd jest potrzebny w celu: koszenia trawnikoéw, zbierania lisci, wywozu odpadow,
konserwacji urzadzen.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancow
do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy
uwzgledni¢ istniejace obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podioza, istniejace sieci
przebiegajace w terenie. Calo$¢ inwestycji powinna stawia¢ na przestrzennos¢ i przejrzystosc

uktadu przyjaznego uzytkownikom.

Przygotowanie terenu inwestycji

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow 1 sprzetu mechanicznego,

e wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i cigzkiego sprzetu,

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

e wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow, narzgdzi, maszyn, rusztowan.

Miejsca te powinny by¢ zlokalizowane poza strefa ochronng drzew lub poza zasiggiem koron
drzew w odleglo$ci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu,

kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdoéw oraz sprzgtu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejace;j
i planowanej zieleni nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejacych drzew Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przygotowac¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego
drzew wykona¢ zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej zZwirem
lub zrebkami lub poprzez ulozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiorow

drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drog tymczasowych
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nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4m wokot drzewa. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy rozlozy¢ belki drewniane,
a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowaé
zageszezenia gruntu. Wykonawca ma obowigzek stosowaé podczas prowadzenia robot

budowlanych przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Odpady

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac.

Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdow budowlanych powinno odbywac si¢ tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszenie i sposdb pobierania materiatow

powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentow materiatow.

Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu 1 nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég 1 chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny 1 zapewnienia

przejezdnos$ci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren zielenca.

Zabezpieczenie drzew

a) zabezpieczenie korony drzew
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejacych drzew nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrong
wszystkich czesci drzew; dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia
nalezy w rzucie korony drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew (SOD)
I nienaruszalne strefy ochrony drzew (NSOD) wykona¢ wygrodzenie pojedynczych
drzew lub skupin drzew; ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.; podstawowe
ramy rusztowania powinny by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych,
dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymywac¢ uderzenia; ramy nalezy wypehic¢ siatka

metalowa; wszelkie stupy o$wietleniowe nalezy sytuowac poza obrysem korony drzew.
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Zasieg SOD obejmuje:
- strefg rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegdlnych stanowisk
(np. dla zadrzewien przybrzeznych lub drzewa o koronie: asymetrycznej, nienaturalnej
lub kolumnowej).

Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokot drzewa, w ktérym
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Przyjmuje
si¢, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od osi jego pnia) o promieniu réwnym 3-krotnosci
obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W wyjatkowych
przypadkach w uzgodnieniu z wlasciwg jednostka nadzorujaca zielen, dopuszcza
si¢ okreslenie NSOD jako 2-krotnosci obwodu pnia. W przypadku drzew wielopniowych
zasigg NSOD oblicza si¢ na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo
ma osadzong korong¢ ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje si¢ na pniu pod nasada
korony. Wszelkie prace prowadzone w tej strefie musza by¢ prowadzone tak by nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego drzewa.

b)  zabezpieczenie pni drzew

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢
poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé deskami pnie drzew do wysokos$ci pierwszych gatezi,
czyli do ok. 1.8m (okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa,
aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). Odeskowanie powinno uwzgledniaé
ksztalt pnia 1 by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwigksza
powierzchnig do pnia. Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu
i by¢ lekko zaglebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe)
deski nalezy obsypa¢ ziemig, niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe.
Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢
matg stomiang lub trzcinowa. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu
okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmg stalowg ocynkowang (nie wolno
uzywaé gwozdzi). Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaly na calej
powierzchni pnia i1 miaty oparcie w podiozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia
stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy
rozebranie  konstrukcji  zabezpieczajace] drzewo,  usuni¢gcie = materialow

zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
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Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i galezi drzew. Nisko osadzone galezie

nalezy podwiazacd.

zabezpieczenie systemow korzeniowych

Jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sa bardzo rozlegle, wszelkie prace zwigzane z usuwaniem
istniejagcych kraweznikOw 1 obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikow i1 obrzezy
projektowanych w obregbie drzew nalezy wykonywac¢ recznie.

Zakazane jest usuwanie korzeni o srednicy powyzej 3 cm.

Zabezpieczenie istniejacvch sieci infrastruktury podziemnej

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w przypadku wykrycia sieci

podziemnych nalezy wstrzymac¢ prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego odtaczenia

od zasilania.

Konstrukcja nawierzchni

Rekomendowane jest aby pod urzadzeniami sitowymi, w calej strefie bezpieczenstwa

dla danego urzadzenia zastosowaé nawierzchni¢ bezpieczng przepuszczalng o grubosci

dostosowanej do wysokosci upadku z urzadzen pod ktorymi si¢ znajduje.

Urzadzenia silowe

a)

b)

Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone W terenie w sposob umozliwiajacy zachowanie
bezpiecznych stref pomigdzy urzadzeniami (strefy bezpieczenstwa nie moga
na siebie nachodzi¢).

Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres
producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazweg, rok produkcji, numer normy z datg
jej wydania.

Urzadzenia do ¢wiczen musza by¢ bezpieczne oraz zgodne z obowigzujacymi normami.
Sprzgt rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Producent urzadzen powinien posiada¢ certyfikat PN-EN 1090, ktory odnosi si¢ do grupy
norm zwigzanych z projektowaniem i produkcja elementéw konstrukcji nosnych ze stali

i aluminium.
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f) Montaz urzadzen sitowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

g) Kazde urzadzenie powinno zawieraé instrukcj¢ obstugi stowng i obrazkowa. Niewielkie

naklejki moga by¢ naklejone na stupach, ktore nie ograniczaja widoku ¢wiczacemu,

lecz pozwalajg na kontakt z osobg po drugiej stronie, dzigki czemu ¢wiczacy moga

budowac relacje, jednoczesnie dbajac o kondycje.

h) Urzadzenia sitowe muszg spetnia¢ nastgpujace wymogi:

e powinny posiada¢ min. 60 miesi¢czny okres gwarancji,
e powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
e zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja

srub 1 zabezpieczen),

e wszystkie $ruby i wkrety przykryte gladkimi, samo zatrzaskujacymi
si¢ nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

e czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich i wysokich
temperatur,

e powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow,

e wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza by¢ fabrycznie nowe
1 posiada¢ atesty oraz certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace

akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w_przypadkach niewymagalnych

wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi

Normami,

Ogdblne zalozenia dotyczace urzadzen:

1.

Konstrukcja no$na powinna by¢ posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym
na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo.

Elementy ruchome oparte na tozyskach zamknigtych, bezobstugowych.

Konstrukcja no$na powinna by¢ dwukrotnie malowana proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochron¢ antykorozyjna.

Potaczenie elementdow za pomoca S$rub  maszynowych, ocynkowanych,
zabezpieczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Siedziska 1 podparcia stop powinny by¢ dwukrotnie malowane proszkowo

z podkladem cynkowym, zapewniajace ochrong¢ antykorozyjna.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania sklejki wodoodpornej z uwagi na niska odpornosé
na dzialania warunkow atmosferycznych.

Wymagane jest ponadto zachowanie spdjnosci wizualnej urzadzen w zakresie kolorystyki.
Wszystkie urzadzenia oraz uzyte do budowy urzadzen materialty muszg by¢ odporne na ciggte
dziatanie warunkow atmosferycznych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spelnienia tego samego
lub lepszego poziomu jako$ci oraz gwarantujace taka sama funkcjonalno$¢ oraz estetyke
jak produkty opisane w niniejszym PFU. Wykazanie réwnowazno$ci proponowanych
rozwigzan, Kktore nastagpi na etapie wyboru oferty, spoczywa na Wykonawcy
i odbywa¢ si¢ begdzie poprzez poréwnanie parametrow, wygladu i zastosowanych materiatow
urzadzen opisanych w PFU i urzadzen proponowanych przez Wykonawce.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okre§lonych

grup produktow.

Mala architektura

Kosz na $mieci

Konstrukcja kosza powinna by¢ trwata, posiada¢ wymienny wktad 1 blokad¢ zamka. Calos¢
ocynkowana o pojemnosci 40 1. Kolorystyka: catos¢ w kolorze RAL 7016.

Lawka parkowa z oparciem wandaloodporna

Lawki o konstrukcji stalowej z podlokietnikami.

Mocowanie tawki w gruncie poprzez wykonanie 4 wykopow pod fundament. Lawke nalezy
obsadzi¢ w wykopach, a nastgpnie zala¢ fundamenty betonem (zalecany C12/15).
Po zakonczeniu prac wyrownac teren w obrebie tawki ziemia, posprzata¢ i wywiez¢ urobek

zZ wykopow.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami, zwlaszcza dotyczacymi wykonywania silowni zewng¢trznych, montazu

odpowiedniej nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
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sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Dostepno$é dla os6b niepelnosprawnych

Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z Normg DIN 32984 oraz Zarzadzeniem nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,k.0dzkiego
Standardu Dostepnosci".

W zwigzku z ,,Lodzkim Standardem Dostgpnosci” wymaga si¢, by lawki niestanowiace
autorskich elementdow matej architektury posiadaty podiokietniki oraz zachowaty
odpowiednie dojscie dla 0s6b na wdzku inwalidzkim.

Ponadto nalezy wprowadzi¢ chociaz jedno urzadzenie silowe dedykowane/dostepne
dla 0s6b niepelnosprawnych zapewniajac swobodny dostep do niego.

Wejscie 1 poruszanie si¢ po terenie musi by¢ przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne, aby osoby niepetnosprawne mogly bezkolizyjnie poruszaé si¢ po
terenie obrzeza na potaczeniach projektowanych i istniejagcych alejek maja zosta¢ wykonane
na rOwnym poziomie. Prég najazdowy nie moze przekroczy¢ 1-2cm. Nalezy zwroci¢ uwage
na usuni¢cie z projektu wszelkich barier w postaci wyniesionych kraweznikow, rdznic
wysokosci terenu czy niewlasciwie dobranych rodzajow nawierzchni, uniemozliwiajacych

korzystanie z projektowanej strefy wypoczynku 1 rekreacji przez osoby niepelnosprawne.

IV Warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy

Etap prac projektowych

1. Wymagane jest by w ciaggu 10 dni od daty zawarcia umowy odbyto si¢ pierwsze spotkanie
robocze Wykonawcy z Zamawiajacym oraz Wnioskodawca, celem akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych, materiatowych

1 standardow przedstawionych w koncepcji dokumentacji projektowe;.

2. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzef, wymaganych

przepisami prawa. Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej

w_komorkach organizacyinych Urzedu Miasta todzi oraz miejskich jednostkach

organizacyjnych, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 5319/VI111/20 Prezydenta Miasta ¥.odzi z dnia

7 pazdziernika 2020 r. Kazde uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentacji

projektowej, ktorej wzor stanowi zalacznik do ww. Zarzadzenia.
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3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng opini¢ urzedow oraz innych podmiotow
zgodnie z Zarzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 2 i ostateczny odbidr dokumentacji
projektowej bez zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie umowy obejmujgcym réwniez
procedowanie przez niego usuwanie i uzupelianie zgloszonych przez ww. podmioty

ewentualnych uwag czy zastrzezen.

4. Warunkiem wydania przez Zamawiajacego ostatecznego odbioru dokumentacji
projektowo - kosztorysowej bez zastrzezen jest uzyskanie przez Wykonawce pozytywnej

Opinii na karcie opinii, o ktorej mowa w pkt. 2 w terminie okre§lonym w umowie.

5. Przedkladanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien

1 oryginatow uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien.

6. Przed zlozeniem do WUiIA wniosku o pozwolenie na budowe¢ lub zgloszeniem robot
nie wymagajacych pozwolenia na budoweg, do obowigzkéw Projektanta bedzie nalezato
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego co do formy i tresci dokumentacji projektowo —

kosztorysowej.

7. Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania Zamawiajgcemu
materialow, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujagcych nieterminowoscig realizacji

przedmiotu zamdéwienia.

8. Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez

Projektanta i sprawdzajacego.

9. Zamawiajacy zwraca uwage, ze nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by chronié istniejaca
zielen na terenie inwestycji. Nie wyraza si¢ zgody na wycinke drzew i krzewow. W razie
nieuniknionej kolizji, co nalezato bedzie wykaza¢ w opinii, w pierwszej kolejnosci nalezy
dazy¢ do przesadzenia drzewa, a dopiero w ostatecznosci do jego wycinki, co wigzaé
si¢ bedzie z konieczno$cig nasadzen rekompensacyjnych oraz pielggnacji drzew 1 krzewow

przesadzonych/nasadzanych.

10. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyskuje decyzje na wycinke/przesadzenie

drzew oraz ponosi koszty z tym zwigzane.
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11. Przed wystapieniem o decyzj¢ na wycink¢ drzew i krzewéw Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢é Zamawiajagcemu informacj¢ o planowanej wycince w formie opracowania

zawierajacego nastepujace informacje:
o ilosc,
e (Qatunek,
o wiek (w przypadku krzewow),
e obwdd pnia na wysokosci 5 cm oraz 130 cm nad poziomem terenu,
e stan sanitarny,
e uzasadnienie koniecznosci przeprowadzenia przesadzenia/wycinki,
e wskazanie mozliwoS$ci przesadzenia.

12. Zamawiajacy zwraca uwagg, ze uzyskanie decyzji na przesadzenie/wycinke drzew
mozliwe jest po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe. Powyzsze nalezy

odpowiednio uwzgledni¢ w procesie inwestycyjnym.

Etap robot budowlanvych

1. Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang 1 zatwierdzong przez Zamawiajacego

dokumentacjg projektowo — kosztorysow3.
2. Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych:

a) po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uznaniu

Jej przez Zamawiajacego za zgodna z zapisami umownymi,

b) po przekazaniu Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg/braku

sprzeciwu,
C) po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na piSmie o terminie rozpoczg¢cia robot
budowlanych oraz z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robot

na obiekcie.
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4, Najpézniej na 10 dni przed terminem rozpoczgcia robot, Wykonawca dostarczy,
do siedziby Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgloszenia
rozpoczecia robot w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):

e os$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robot,

potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem,

e kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznoSci w/w oso6b do wiasciwych izb,

potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem.

5. Wykonawca ma obowigzek uzyskania z upowaznienia Zamawiajacego, pozwolenia

na uzytkowanie obiektu.

V Cze¢s¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze teren inwestycji jest wiasnoscia Gminy Miasto £6dz.

2. Realizacja zamoOwienia zostala uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego

i srodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

3. Zamawiajacy informuje, zZe jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien

Publicznych.
4. Przepisy prawne zwiazane z realizacja zadania:

e Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi przyjete uchwata Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi
Z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwatg Nr VI/215/19 Rady Miejskiej

w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r.,
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.

2019 poz. 1843) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy,
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Uchwata nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16.11.2016r.
w sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania matej architektury, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow
jakosciowych oraz rodzajow materiatow budowlanych, z jakich moga

by¢ wykonane dla miasta L.odzi (z pdzn. zmian.),

,£0dzki Standard Dostepnosci” przyjety Zarzadzeniem Nr 7120/VIV17
Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 20 pazdziernika 2017r.,

Zarzadzenie Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta L.odzi z dnia 25 czerwca 20009r.
w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania

i utrzymania drég rowerowych w Lodzi,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (j.t. Dz. U. 22013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowych (j.t. Dz. U.
z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),
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e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21

ze zm.),

o Wszystkie pozostate przepisy i normy prawne, majace wplyw na kompletnos¢
1 prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo

uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Spis Norm zawierajacych wymagania dla wyposazenia na publiczne sitownie,
odnoszacych si¢ do wyposazenia publicznych sitowni oraz okreslajgcych wymogi
dla bezpiecznej nawierzchni:

e PN-EN 16630:2015-06: Wyposazenie silowni plenerowych zainstalowanych
na statle —wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

e PN-EN 1090: odnosi si¢ do grupy norm zwigzanych z projektowaniem
i produkcja elementdéw konstrukcji no$nych ze stali i aluminium,

e PN-EN 1176-1: 2009 zaleca si¢, aby pod urzadzeniami byta nawierzchnia
amortyzujaca upadek,

o Wszystkie pozostate przepisy 1 normy prawne, majace wptyw na kompletno$¢
1 prawidlowo$s¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwalo$ciag 1 ekonomika rozwigzan

technicznych.

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazany jest stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

VI Cze¢$¢ opisowa — graficzna

Urzadzenia nalezy rozplanowaé w sposob bezkolizyjny w stosunku do sieci podziemnych

1 urzadzen naziemnych (w przypadku ich wystgpienia). Nie wyklucza si¢ mozliwosci

wystgpienia sieci podziemnych, w takim przypadku nalezy dokona¢ korekty umiejscowienia

fundamentow poszczegolnych urzadzen. Przedstawione ponizej materiaty, urzadzenia sitowe

i elementy malej architektury wskazano w celu doprecyzowania oczekiwan Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych o parametrach nie gorszych

niz przytoczone w PFU z zachowaniem ich funkcji oraz tolerancjg wymiarow +/-10 %.

Podczas projektowania i realizacji robot budowlanych nalezy bezwzglednie zachowac strefy

bezpieczne dla poszczegdlnych urzadzen wedlug wytycznych producenta. Ze wzgledow
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bezpieczenstwa strefy urzadzen nie moga si¢ pokrywac¢. W dokumentacji projektowo-
kosztorysowej strefy powinny by¢ okreslone w sposob czytelny i przejrzysty.

Przyktady urzadzen sitowych i elementéw matej architektury:

Kolo tai chi
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Twister

Orbitrek
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Rowerek

Narciarz
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Wioslarz

Motyl
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Wyciskacz

Y.awka do brzuszkow
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Kosz na $mieci

43

80

Lawka parkowa

Wymaganie dotyczace wyposazenia terenu podano w oparciu 0 przyktadowe, dostgpne
na rynku rozwigzania. Nie s3 one obowigzujace pod katem wskazan producenta, a jedynie
majg na celu okresli¢ oczekiwania Zamawiajacego, co do ilosci 1 jakosci urzadzen,
ich funkcjonalno$ci oraz rozwigzan materiatlowych, ktore zagwarantujg dtugoletnie
uzytkowanie przy zachowaniu wyjsciowego poziomu estetyki i bezpieczenstwa. Zawarte
W niniejszym opracowaniu wymagania, wskazuja orientacyjne wymiary urzadzen,
zastosowanych materiatdw oraz doboru urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie dowolnych
urzadzen sitowych, nawierzchni lub elementow matej architektury odpowiadajgcych
elementom opisanym, pod warunkiem, ze ich wlasciwosci materialowe, cechy jakosciowo-
uzytkowe oraz funkcjonalno$¢ nie beda gorsze tzn. bedg identyczne lub wyzsze od rozwigzan
wymienionych w PFU, a ich rozmiary nie spowoduja koniecznos$ci zwigkszenia powierzchni

planowanej inwestycji.
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