UMOWANR................ /DZ/2022

Wdniu ............. 2022 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem L6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w odzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,\Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne
pod nazwg: ,Plac zabaw w Parku Widzewskim” polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ztozong oferta,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2
Obowiazki Projektanta

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoécig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Plac zabaw w Parku
Widzewskim” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz
z czescig kosztowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wraz
ze zfozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgitoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych w tym
prawomocnego pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym
dalej ,rozporzadzeniem”)
i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo —
przestrzennej zwanej dalej koncepcjg w skali 1:100 (dopuszcza sie inng skale
o ile zostanie zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
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wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawiera¢ wstepng propozycje
zagospodarowania terenu, w tym dobdr technologii/lurzadzen mozliwych
do zastosowania oraz propozycie rozmieszczenia urzadzen zabawowych
z uwzglednieniem zastosowania ich dla dzieci w wieku 3 — 14 lat na projektowanym
obszarze, majgc na uwadze istniejgce uwarunkowanie terenu i infrastruktury,
drzewostan i jego system korzeniowy,

b) koncepcje nalezy sporzadzié w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji
w terenie, w kontekscie dziatki nr 22/2, obreb W — 27 i praw do niegj,

c) projekt budowlany i wykonawczy (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z po6zn, zm.) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostanag
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
witasnosci nieruchomosci, numery geodezyjne, numery nieruchomosci,

e opracowanie poszczegolnych branz — jezeli wystepuja,

d) uzyskanie niezbednych decyzji/ uzgodnien/ warunkow/ opinii od organdéw
administracyjnych i innych podmiotéw w tym prawomocnego pozwolenia
na budowe/braku sprzeciwu, umozliwiajgcych realizacje  przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zawartg umowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) czes¢ kosztows:

e przedmiar robdét w =zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstgpie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi
nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym
nastepuje odbiér dokumentac;ji.

g) informacje dotyczgca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

h) uzgodnienia branzowe (jezeli wystepujg) winny zosta¢ dotgczone do projekiow
poszczegbinych branz,

i) projekt docelowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagany,

j) inwentaryzacje zieleni wraz z projekiem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew (jezeli wystgpi taka koniecznosc), zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098),

k) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym
pozytywne opinie jednostek opiniujacych, wymienionych w Zarzadzeniu
nr 5319/VIIl/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r.), opracowania,
zgtoszenie zamiaru wykonania roboét budowlanych, wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe (jesli dotyczy), zgtoszenie wykonania robét, inne zatgczniki
warunkujgce przystapienie do robét budowlanych.

[) Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb,
aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci
przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwiaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania
w dokumentacji znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1
(nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie),

. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi

do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia — PFU.
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. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Rozwigzania projektowe na poszczegoélnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana

na wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych

od podpisania umowy:

a) w wersji papierowej oraz elektronicznej dwuwariantowg koncepcje programowo —
przestrzenng opracowanga w skali 1:100 (dopuszcza sie inng skale
o ile zostanie zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
wraz z opisem technicznym, zawierajgcg wstepng propozycje zagospodarowania
terenu, w tym dobér technologii/urzadzern mozliwych do zastosowania oraz
propozycje rozmieszczenia urzadzen zabawowych z uwzglednieniem zastosowania
ich dla dzieci w wieku 3 — 14 Ilat na projektowanym obszarze, majac na uwadze
istniejgce uwarunkowanie terenu i infrastruktury, drzewostan i jego system
korzeniowy,

- w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (3 dni po dostarczeniu przez
Wykonawce koncepcji) odbedzie sie spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Wnioskodawcy/organow spotecznych i innych jednostek
organizacyjnych celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji — w przypadku
braku koniecznosci organizowania spotkania celem omoéwienia przyjetych zatozen
wszelkie ustalenia odbedg sie droga mailowa/telefoniczna,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen/notatce przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i przestane drogg mailowg do cztonkéw spotkania,

- Wykonawca dostarczy poprawiong koncepcje uwzgledniajgca uwagi zawarte podczas
spotkania w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia,

b) w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego
koncepcji projektowej Wykonawca przekaze drogg mailowg, a po akceptacji
Zamawiajgcego w wersji papierowej harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu
prac projektowych,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek bez wezwania ze strony Zamawiajgcego
zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 _dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
wterminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej,
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10.

1.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.
b) skiad Zespotu projektowego wraz ze szczegdtowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgcg w sktadzie Zespolu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej. W przypadkach szczegéinych, w ktérych osoba ta nie bedzie w stanie
uczestniczy¢ w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inng osobe przejmujaca
jej uprawnienia w zastepstwie.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu mailowo lub pisemnie, iz proponowana
inna osoba spetnia wymagania okre$lone w SWZ w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzgdku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne;j.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o kiérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespét projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespolu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni_roboczych przewodniczgcemu Rady
do akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
zagospodarowania terenu, usytuowania placu zabaw oraz rozmieszczenia elementow
matej architektury (rozmieszczenie ikonstrukcja, sposoby usuniecia kolizji)
na mailowe/pisemne wezwanie Zamawiajgcego zobligowany jest do zorganizowania wizji
lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu
uwzgledniajgce udziat min. 2 oséb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak
powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.
Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzadza Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy.
Na etapie koncepcji wstepnej w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé inwentaryzacje
zieleni oraz wykonaé plan zagospodarowania przestrzennego (PZT), na podstawie
ktorych zostanie ustalone usytuowanie placu zabaw i elementéw matej architektury
na projektowanym obszarze z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan i infrastruktury,
drzewostanu i jego systemu korzeniowego.
Zamawiajacy wymaga, aby inwentaryzacja byla naniesiona na aktualne PZT
z wyznaczeniem SOD/NSOD, a PZT zawieral roslinnos¢ pozostawiang na inwestycji
z wyznaczeniem SOD/NSOD i projektowang zielen.
Projektant jest zobowiazany po wizji terenowej przewidzie¢ i wkalkulowaé
w projekt wszelkie koszty niezbedne do realizacji inwestycji.
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1.

)

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a)

b)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

zapewnienia obstugi geologiczne] i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzadzona w wers;ji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez todzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
¥ 6dzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw — jesli dotyczy,

d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw drog, chodnikéw, alejek,

i)

bezposrednio  sagsiadujacych z placem budowy nalezy przeprowadzic¢
przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego
pod kgtem uszkodzen. Forma opracowania powinna zawieraé opis stanu szczegdlnie
pod katem identyfikaciji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
dostarczenia Zamawiajgcemu w formie papierowej/elekironicznej stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze — jesli
dotyczy,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projekiu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie — jesli dotyczy,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilo$ci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania roboét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art. 45¢c ustawy z dnia 7 listopada
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

k)

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu — jesli
dotyczy,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projekidéw technologicznych robdt
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswéj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentac;i
projektowej,
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q) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

r) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, btota
i gruzu,

s) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym — wytgcznie w obrebie prowadzonej inwestyciji,

t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét — jesli
dotyczy,

u) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa,

v) zapewnienia statego utrzymania porzgdku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robdét,

w) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robaét,

x) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegélnosci poprzez:

— ochrong bryt korzeniowych drzew iflub krzewow poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie skiadowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew i/lub krzewoéw (korzeni, pni, konardw i gatezi);

— nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

— stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew

przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed

planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o

przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tre$¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajacy.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca winien sporzadzi¢ stosowny
wniosek zgody z wymogami prawa w tym zakresie. Zamawiajgcy zorganizuje
spotkanie informacyjne z mieszkafcami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety
inwestycja w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania sporzgdzona zostanie
notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu roboét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego,

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzadce terenu,
a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadcy terenu. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce — jesli dotyczy,
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dd) usunigcia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2022
poz. 88),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie
znajdowa¢ sie naterenie budowy iby¢ wtym czasie do petnej dyspozycji
Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb
trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umow z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu jezeli zaistnieje taka konieczno$é - w trakcie prowadzonych
prac - podmiotom wykonujacym przebudowe, budowe przytgczy w rejonie inwestycji
lub prace zwigzane z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-
kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie inwestycji
na podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych doj$é/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdt
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow sieci
prowadzacych Iub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji
lub na jej granicy,

j) powiadomienia poszczegolnych gestoréw  sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkow
i uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych — o ile jest
to wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa,

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) §cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczg¢ prace,

nn)wykonania i przekazanie drogg mailowa, a po akceptacji Zamawiajgcego w wersji
papierowej harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych
wterminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiajacemu. W przypadku gdy nie jest
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy
nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
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zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych

- Wykonawca ma obowigzek bez polecenia Zamawiajacego zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajacego,

- W przypadku, gdy ztoZony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przeditozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

- Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga  akceptacii
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢é zastrzezenia i  uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych,

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego bitednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

0oo) zamontowanie tablicy z informacjg dla Mieszkaricow o ewentualnych
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed
ich wprowadzeniem,

pp) wykonanie zestawienia Srodkéw trwatych powstatych podczas realizacji inwestycji
zgodnie ze ziozong oferta, dokumentacjg projektowg Iub Opisem Przedmiotu
Zamodwienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiIORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej SWZ),
innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej umowie,
a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlangj
oraz z zastosowaniem nalezytej starannos$ci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji.

qq) Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi
w zakresie konserwagcji) i utrzymania urzgdzen,

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wiasno$¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wpykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢é poddane przegladowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadcy terenu. Elementy nadajgce
sig do ponownego wykorzystania (tj. ogrodzenia, tawki, kosze, stojaki, stupy, podbudowa)
winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegto$ci do 25 km od placu budowy.

3. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
sig do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawa o odpadach, a w szczegélnoéci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadio do usuniecia zbednych odpadow powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji
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11.

i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych
za szkody wynikte na tym terenie.

W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania VWykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w bezpiecznym miejscu
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzega¢ regut
bezpieczerstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku
do piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej na kazde wezwanie Zamawiajacego. Raport bedzie zawierat informacje
dotyczgcy zrealizowanych roboét. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniac
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opoéznien takze
.program naprawczy”.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a. papierowej:

e koncepcja dwuwariantowa- 2 kpl.

e projekt budowlany - 3 kpl. (nie nalezy w to wlicza¢ egzemplarzy przekazywanych
do WUIA),

projekt wykonawczy - 3 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja zieleni — 2 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar roboét - 2 kpl.

Kosztorys inwestorski- 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu — 3 kpl. (jesli dotyczy)
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jesli dotyczy)

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jesli dotyczy)
dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.
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o wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi
w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadzen,
w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z_oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami zamieszczonymi w osobnej teczce. Pozostate komplety musza
zawierac kserokopie ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce/projektanta (autora opracowania). Kazde opracowanie branzowe winno
by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztoZzone do odpowiedniego formatu zgodnie
z zasadami sktadania rysunkoéw.
b. cyfrowej:
e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
o w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
e wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowag
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie
Zmapa ewidencji gruntéow, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogow i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny
byé w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny
by¢ w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe
nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikdw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elekironicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w skfad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla Swiatfokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow
Z biatym ttem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zaméwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu
ma stuzyé.
. Wykonawca zobowigzuje sie do ztoZzenia wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania robét budowlanych oraz uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
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niezbednych do rozpoczecia robét w tym prawomocnego pozwolenia na budowe/braku
sprzeciwu. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca przedktada
sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego
zatwierdzenia okre$la sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje
sie niezwlocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i petnomocnictwa.

Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego

i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany
w tej sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokot
przekazania.

9. Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie,
to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie
tego terminu.

UWAGA: Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢é przekazywania uwag/wytycznych

za posrednictwem korespondencji mailowej, co bedzie traktowane jako skuteczna
forma przekazania informacji — tozsama do formy pisemne;j.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

12.

13.

14.

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajagcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne

na podstawie §14 ust. 1 lit. c),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawecy.
Przekazywana dokumentacja projektowa winna zawieraé wyszczegolnienie
przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autoréw). Wraz z dokumentacjg muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych oswiadczen
Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym
i wykonawczym nalezy =zamieSci¢é uwage o nastgpujgcej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw
0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponie$¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca os$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzone] dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych
do tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposoéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek Srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technikg drukarsks,
reprograficzna, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
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CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze
wykorzystywania jego fragmentoéw do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych przez
Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
16.Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy.
17.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.
18.Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacii
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
20.Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
witasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sze$¢ miesiecy od daty zawarcia umowy
. dodnia.....cievemsves 2022r..
2. Terminem zakonczenia zamodwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.
§6

Elementy umowy

1. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesSc niniejszej Umowy, w
nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
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c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§7

Przedstawiciele

. Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca, z wytgczeniem skfadania oswiadczen woli mogacych
skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawiciows realizacil, JOS mnsmrmomms s s Srie EET R E s PRI R S T
W zakresie projeKtoWym Oraz ............cocooiiiiiiiiiiieeeceesccceee e e e e e e w zakresie
realizacji robot.

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiowag
realizacia przedmioty zamoéwienia, Jest: ..... .. mrsssammmwsrns s

. Wykonawca dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia w  specjalnosci
architektonicznej/konstrukcyjno — budowlanej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie
dokumentacji projektowe] W 0Sobie..........co.ovii i
0T o] = 11T 1= o O

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Wykonawca dokonuje
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Przekazanie terenu budowy

. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciggu 5 dni roboczych
zgtosi¢ w formie mailowej/pisemnej gotowos$é wejscia w teren. Zamawiajacy ma 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci na protokolarne przekazanie terenu
Wykonawcy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz. 88).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.
Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujaé w ramach
kosztéw ogdlnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.
Wykonawca wykona tymczasowe przytlagcza medidow we wilasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

Roboty budowlane — zasady ogéine

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatbw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny
do wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakos$ciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2022 poz. 88),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatbw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw, koszty
te uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegélnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

W celu wyeliminowania szkdéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje
si¢ przed przystapieniem do robot zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych
do realizacji projektach istniejgce sieci z ogodlnodostgpnym todzkim Internetowym
Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10
Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) os6b wykonujgcych prace w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Obowigzek zatrudnienia — tylko na etapie realizacji robdt budowlanych.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca

zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu

obowigzku wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz

w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni roboczych, ztozy¢ pisemne

oswiadczenie o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyé:

a) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace;

d) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

e) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje

sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie

14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje

sie odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone
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W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 10a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spefnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku
(tj. Dz. U. 2021, poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elekiromobilnosci”).
W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie
pdzniej niz w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy oraz na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogow wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo oswiadczenia iz
do realizacji przedmiotu zaméwienia nie bedzie w ogdle korzystat z floty pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.)

. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie os$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym Zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/éw lub dokumentow dotyczgcych pojazdu/ow.

. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o

elektromobilno$ci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy Ilub wygasnieciem umowy na podstawie
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilnosci .

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o

elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowg dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
treSci umowy do przepiséw powszechnie ocbowigzujgcych .

§11
Podwykonawstwo

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac

1a.

1b.

1c.

sie Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana
tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w ninigjszym
paragrafie. Z zastrzezeniem wust. 1a zmiana Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat
sie na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcyg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujacym zakresie:

(nazwa) ............ . (zakres)... .

Rezygnac;a przez Wykonawce z Podwykonawcy o] ktorym mowa w ust 1a lub Jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym, niz podmiot, na kiérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
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do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg

by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze

przekazywac¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, kiérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robot budowlanych. Zamawiajgcy

moze zgdac wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462

ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposdb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci

nie przestrzega przepisdéw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca

lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii umoéw
na zasadach okreslonych ponizej,

d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztatltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowiazki
Wykonawcy (art. 463 Pzp.).

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujace mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktoérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujacej brakiem zaptaty czesci lub
catodci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczgca zakresu Robdt, kiére majg by¢é wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca,
d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
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3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunkudo tej umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$é
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma warto$ci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz os$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocag ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
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ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

8. W przypadku nie przedtoZzenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegoélnoSci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie
lub prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
listownie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.. Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca, ktory polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sig do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie =zastrzezenn lub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na fgczng kwote

ryczaltowg  brutto ... e stownie:
........................................................................... w tym nalezny podatek VAT,
WYMo zt za dokumentacje oraz ........cccceeveeeeiiiecciie zt

za roboty budowlane

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

21. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi fakturg wystawiong
po odbiorze catoSciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 9 i nastepne. Catkowity
koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie
wskazanym w § 4 ust. 14-20.
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2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi tylko za zgoda Zamawiajgcego za faktycznie wykonane i odebrane
roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w_okresach miesiecznych na podstawie
faktycznie wykonanych iodebranych robo6t. Podstawg wystawienia faktur
czesSciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru czesciowego,
dowody zaptaty oraz pozostatle dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu cze$ciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w
sposéb tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac.
Materiat sprzedazowy powinien byé podpisany przez kierownika budowy
przedtozony Zamawiajacemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

3. W przypadku, gdy suma faktur czesSciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robét.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakiurg koncowg po zakonczeniu calosci robét
i ich odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury kofncowej bedzie podpisany
przez obie strony protokdt odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow
zaptaty,  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw oraz pozostatych dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 7
niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami,
ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,

nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcag a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje

badz moze skutkowaé powstaniem roszczenn podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowag o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
ostatniej faktury koncowej zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy brali udziat

w realizacji odebranych robét budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia

oswiadczenia Podwykonawcy, o ktéorym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy.

W przypadku braku przedstawienia w/w dowodéw ptatnosci Zamawiajgcy jest

uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw

w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11

ust. 8-10 niniejszej Umowie.

5. Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej
niz po podpisaniu protokotu odbioru.

7. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todZz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzgd Inwestycji Miejskich, t6dz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdinych,
ul. Piotrkowska 171/173, todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
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lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.)
oraz akty wykonawcze do niej.

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostepnionej na  stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl,

11. Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako

Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisac¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elekironicznego  Fakturowania — na ponizsze maile:
cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

15. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidfowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

16. Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowane;j naleznosci Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, celem zabezpieczenia Srodkéw na zapltate dla nich,
na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutlu, w szczegolnosci prawo do zadania
odsetek ustawowych.

17. Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas
budowy, a bez ktorych nie mozna wykonac zamowienia.

18. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, kiére wystapia w okresie realizacji inwestycji,
a ktore Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg byé
wykonane w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

19. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca
wraz z fakturg VAT, ztozy os$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje,
a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy
cesji na dzien dokonywania ptatnosci.
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20.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na kiory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie.

21.0Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego
w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane
za ten okres odsetki za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

23. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce
z technologii wykonania, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca, jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem, mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

§13
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik
budowy byt prowadzony) oraz pismem zlozonym w biurze Zamawiajgcego.
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia
na piSmie oznaczac bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy/ztozenia pisemnej gotowosci do obioru. Odbiér koncowy Wykonawca moze
zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
materiatébw zawierajgcych wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57)
dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robot z zewnetrznymi gestorami sieci — jezeli
wystagpity.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
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5.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robét
do sprawdzenia,

b) odbidr czesciowy (jezeli wystapi) nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca
po faktycznie wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem
na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestorow sieci. Wzér
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru kofncowego,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub regkojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér
ten nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarangcji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentaciji

powykonawczej przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego w ilosci 2 egz. - wersje
papierowg i elekironiczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ......

Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzagji
powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczg oraz
dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgcej takie
materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy instrukcje obstugi w zakresie konserwagji)
i utrzymania urzgdzen.

. Wykonawca po dokonaniu przeglagdu zobowigzany jest do sporzgdzenia protokotu oraz

do dokonania wpisu do ksigzki obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas

realizacji inwestyc;ji
§14
Kary

. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 5
ust. 1 w wysokosci 600 zt, za kazdy dzier kalendarzowy zwloki liczony od terminu
wykonania zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
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b)

c)

d)

f)

a)

h)

)

k)

0

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 400 zi, za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 10 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robot wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacjami,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 300 zt za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za opoznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 300 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwitoki dotyczace;j
braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

za opoznienie w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki ,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 200 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 200 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe

n)

P)

q)

przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za zwloke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 91 § 3 ust.
1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastirzezen do niego 200 zi za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z =zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu 400 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,
za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidiowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 500 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego 200 zi
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$S¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 200 zt za kazde naruszenie oddzielnie,
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t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z §
10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysoko$ci 300 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce
z ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

u) za zwioke w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa w §
3 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia — nie dotyczy.

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
skutkujgcg opoznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwitoki,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust.
6 Wykonawca zaptfaci kare umowng w wysokosci 300zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki,

y) naruszenie obowigzkdéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3
ust. 1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

z) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu
braku poprawnosci, 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

aa)za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji zgodnie z  przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finasowym umowng w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

bb)za brak naniesienia zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag, przy drugim
stwierdzeniu, liczone od dnia przedmiotowego stwierdzenia w wysokosci 200 zi
za kazdy dzien ztoki w przekazaniu poprawionej dokumentacji.

cc)w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw,
o ktérych mowa w §10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysoko$ci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w realizacji tego
obowigzku.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — cc) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajacy  zastrzega  sobie = mozliwos¢  dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogoinych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
§15
Gwarancja
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1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci
na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......

miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohncowego w trybie § 13.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru

koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy

sie od dnia ich usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez

Inspektora Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno

byé stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia
wad bedg pokrywane w pierwszej Kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa
w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwaranc;ji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy
liczy sie od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

giho

§16
Odstapienie od umowy

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1lit. a)—-d)if) —
cc) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
Taki przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. \)
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i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych.

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

j)  w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 2,

k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust 3.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno
zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD —
pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzgadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 17
Ubezpieczenie OC
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1.

1.2.

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikbw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 250 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 1 000 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni od odpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia w okresie
o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajacemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ziozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzajacym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia illub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18
Zmiany w umowie

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegoélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,
c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa

w § 19 umowy, na inng niz przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych.

d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robot zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych
robot ( dodatkowych ) nieujetych w zamoéwieniu. Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséow robot
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robdt dodatkowych. Wymagajg
one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego
rodzaju co w pierwotnym zamowieniu oraz niezbgdne do wykonania zamoéwienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét
niewystepujacych w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie
najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy
kazdorazowo dokona szczegodtowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
mogg by¢ podstawg do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w ktorym strony okresla
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rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci

jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia

stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamédwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych
i/lub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okre$lonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwlocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
o ile wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 16 (odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
Zamowienia,

b) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

e niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajace terminowe wykonanie zamowienia,

» koniecznosci usuniecia bledéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen

c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

e gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestyciji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczacych wusuwania bftedédw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodniei z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy, \
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e gdy proces opiniowania koncepcji dokumentacji bedzie trwat diuzej niz 20 dni —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

» odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

e w przypadku, gdy dostawa urzadzen zabawowych/elementéow matej architektury
ulegnie wydtuzeniu o wiecej niz 30 dni, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub producenta — o okres niezbedny do pozyskania i zamontowania urzgdzen,

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, lub koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych i zlecenia robé6t nieobjetych zamowieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu
robot, a ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i kiéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

h) konieczno$S¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robdt zamiennych, robét dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek
o jej dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

e przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

¢ okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostac
udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkow, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ziozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 i 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposoéb nalezyty.

Dopuszcza sig zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt,
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w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ........ccoceeeeeeiinnnnnenen. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836..
D) W e ktérej oryginat zostat zfozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przediuzajagcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowiazany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakornczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczy¢
jego dowod najpozniej na 14 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkoéw okreslonych w rekojmi za wady
lub gwaranciji.
§ 20
Sita wyzsza - zasady

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, przez ktéra, w szczegdlnosci, rozumiane s3g: pozary, powodzie, akty
terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne
zdarzenia o charakterze zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie maja
zadnego wplywu i ktérych nie mogly unikngé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudniern w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej,
jest zobowigzana do niezwiocznego zawiadomienia o tym drugiej strony.
Zawiadomienie winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego
przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego =zaistnienia, jego aktualnego
i prognozowanego wplywu na realizacje Umowy oraz planowanych lub podjetych
dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencii
dziatania sily wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu stanu sity wyzszej strona, ktéra
doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg strone o: dacie
zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na realizacje
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Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dostepnych jej srodkéw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu
sity wyzszej na wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastgpilo opoznienie w jej realizacji przekraczajgce okres
trzech miesigcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na
skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia
o odstapieniu wynosi jeden miesigc od uplywu w/w trzymiesiecznego terminu
opoznienia w realizacji Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czesé¢ Umowy
izwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie
do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku
odstapienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczag wykonane i nierozliczone
wczesniej prace, na zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21
Postanowienia kornicowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22
Spory

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23
Egzemplarze umowy

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ty z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

o o = [; P

Dotyczy: umowa Nr........coooviiiiiiiiie e zdnia .....ooooeieiienn..

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu firmy: z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a firmg

........................... z siedzibg W ....coceiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee.... Zwanej  dalej

WWykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ................... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$é Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z%

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowa Nr..........cooevviiieiiiee e zdnia ....ooiieiienannn.

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg®’, a firmg
........................... Z BIBdZIbg W .o csssmminemo men s e, ZWENE dale)
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w calosci zaptacone w wysoKosSCi .....ccecvcvnieceennane. zt brutto,
zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem fakturOswiadczam, iz do zaptaty
na rzecz Podwykonawcy  pozostata kwota wynagrodzenia w
WYSOKOSCI......ooovviiiinnnn.. zt brutto ptatna w  terminie do
7] - AR zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie
jest wymagalna na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia.

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,
ktory skutkuje badz moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wvykonawcy firmy
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......................................... o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane
roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslié
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