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UMOWA NR ………..…./DZ/2022 

 
 
 
W dniu ………….2022 roku, w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………. - …………………………………..  
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

 
a 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(zwaną dalej „Wykonawcą”), 

 
- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne  
pod nazwą: „Plac zabaw w Parku Widzewskim” polegające na opracowaniu dokumentacji 
projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie. 

 
§ 2 

Obowiązki Projektanta 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie  
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi  
i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową pn. „Plac zabaw w Parku 
Widzewskim” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU) wraz  
z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wraz  
ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych w tym 
prawomocnego pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu. 

3. Powyższa dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym 
dalej „rozporządzeniem”) 
i obejmować, m. in. następujące elementy w przypadkach wymaganych przez prawo: 
a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo – 

przestrzennej zwanej dalej koncepcją w skali 1:100 (dopuszcza się inną skalę  
o ile zostanie zachowana czytelność rysunku i wszystkich rozwiązań projektowych) 



Strona 2 z 35 

 

wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawierać wstępną propozycję 
zagospodarowania terenu, w tym dobór technologii/urządzeń możliwych  
do zastosowania oraz propozycję rozmieszczenia urządzeń zabawowych  
z uwzględnieniem zastosowania ich dla dzieci w wieku 3 – 14  lat na projektowanym 
obszarze, mając na uwadze istniejące uwarunkowanie terenu i infrastruktury, 
drzewostan i jego system korzeniowy, 

b) koncepcję należy sporządzić w oparciu o zweryfikowaną lokalizację inwestycji  
w terenie, w kontekście działki nr 22/2, obręb W – 27 i praw do niej, 

c) projekt budowlany i wykonawczy (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn, zm.) w zakresie 
uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, a w nim: 

• projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną 
naniesione w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice 
własności nieruchomości, numery geodezyjne, numery nieruchomości, 

• opracowanie poszczególnych branż – jeżeli występują, 
d) uzyskanie niezbędnych decyzji/ uzgodnień/ warunków/ opinii od organów 

administracyjnych i innych podmiotów w tym prawomocnego pozwolenia  
na budowę/braku sprzeciwu, umożliwiających realizację przewidzianych  
w dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót, zgodnie z obowiązującymi  
przepisami prawa i zawartą umową, 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
f) część kosztową: 

• przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia 
wskazanego na wstępie niniejszego ustępu, 

• kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Część kosztowa musi 
nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym 
następuje odbiór dokumentacji. 

g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach  
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

h) uzgodnienia branżowe (jeżeli występują) winny zostać dołączone do projektów 
poszczególnych branż, 

i) projekt docelowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagany, 
j) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną  

na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu  
na wycięcie drzew (jeżeli wystąpi taka konieczność), zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098),  

k) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym 
pozytywne opinie jednostek opiniujących, wymienionych w Zarządzeniu  
nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z  dnia 7 października 2020 r.), opracowania, 
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy), zgłoszenie wykonania robót, inne załączniki 
warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 

l) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób,  
aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności 
przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwłaszcza ust. 4 – zakaz wskazywania  
w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1 
(nakaz używania Polskich Norm przenoszących normy europejskie), 

4. Przedmiot zamówienia Wykonawca winien wykonać zgodnie z ofertą oraz wytycznymi  
do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – PFU. 
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5. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 
dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy. 

6. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

7. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności  
od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę 
Techniczną przy Zarządzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna będzie zwoływana  
na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

8. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych 
od podpisania umowy:  
a) w wersji papierowej oraz elektronicznej dwuwariantową koncepcję programowo – 

przestrzenną opracowaną w skali 1:100 (dopuszcza się inną skalę  
o ile zostanie zachowana czytelność rysunku i wszystkich rozwiązań projektowych) 
wraz z opisem technicznym, zawierającą wstępną propozycję zagospodarowania 
terenu, w tym dobór technologii/urządzeń możliwych do zastosowania oraz 
propozycję rozmieszczenia urządzeń zabawowych z uwzględnieniem zastosowania 
ich dla dzieci w wieku 3 – 14  lat na projektowanym obszarze, mając na uwadze 
istniejące uwarunkowanie terenu i infrastruktury, drzewostan i jego system 
korzeniowy, 

- w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (3 dni po dostarczeniu przez 
Wykonawcę koncepcji) odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy, 
Zamawiającego, Wnioskodawcy/organów społecznych i innych jednostek 
organizacyjnych celem weryfikacji ustaleń przyjętych w koncepcji – w przypadku 
braku konieczności organizowania spotkania celem omówienia przyjętych założeń 
wszelkie ustalenia odbędą się drogą mailową/telefoniczną, 

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostaną spisane na protokole ustaleń/notatce przez 
przedstawiciela Zamawiającego i przesłane drogą mailową do członków spotkania,  

-  Wykonawca dostarczy poprawioną koncepcję uwzględniającą uwagi zawarte podczas 
spotkania w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia, 

b) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego 
koncepcji projektowej Wykonawca przekaże drogą mailową, a po akceptacji 
Zamawiającego w wersji papierowej harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu 
prac projektowych, 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w terminie 3 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  
w terminie 3 dni roboczych. 
- Wykonawca ma obowiązek bez wezwania ze strony Zamawiającego 
zaktualizowania harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji 
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie 
się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony 
zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez polecenia Zamawiającego, zobowiązany jest  
do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian 
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  
o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram 
rzeczowo – finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni roboczych. 
- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu. 
W przypadku złożenia kolejnego błędnego harmonogramu, traktuje się to jako 
podstawę do naliczenia kary umownej, 
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- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
przebiegu prac stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu 
zamówienia.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków  
i niezbędnymi danymi teleadresowymi. 

 - Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną  
do podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 
Technicznej. W przypadkach szczególnych, w których osoba ta nie będzie w stanie 
uczestniczyć w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inną osobę przejmującą  
jej uprawnienia w zastępstwie. 

 - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o zmianach w składzie Zespołu projektowego. 

 - Każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 - W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu mailowo lub pisemnie, iż proponowana 
inna osoba spełnia wymagania określone w SWZ w stopniu nie mniejszym  
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Wniosek zespołu projektowego do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady 
Technicznej winien być złożony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji 
terminu, celu i tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku powinien być dołączony 
materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej 
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, który umożliwi członkom Rady i gościom 
wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu projektowego 
zobowiązanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej. 

11. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej został ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa 
w § 12 ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych 
kosztów. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady zapewnia zespół projektowy  
a Zamawiający udostępnia „salę narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie 
konstruktywnych ustaleń. Protokół sporządza oddelegowany członek z zespołu 
projektowego i przedkłada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczącemu Rady  
do akceptacji. 

12. Ustalenia Rady Technicznej dla Zespołu projektowego i Zamawiającego są wiążące. 
13. Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia 

zagospodarowania terenu, usytuowania placu zabaw oraz rozmieszczenia elementów 
małej architektury (rozmieszczenie i konstrukcja, sposoby usunięcia kolizji)  
na mailowe/pisemne wezwanie Zamawiającego zobligowany jest do zorganizowania wizji 
lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwiązań. Koszty wyjazdu 
uwzględniające udział min. 2 osób ze strony Zamawiającego ponosi Wykonawca. Brak 
powyższego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

14. Wszelkie protokoły, notatki, ustalenia sporządza Zamawiający przy udziale Wykonawcy. 
15. Na etapie koncepcji wstępnej w pierwszej kolejności należy wykonać inwentaryzację 

zieleni oraz wykonać plan zagospodarowania przestrzennego (PZT), na podstawie 
których zostanie ustalone usytuowanie placu zabaw i elementów małej architektury  
na projektowanym obszarze z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i infrastruktury, 
drzewostanu i jego systemu korzeniowego. 

16. Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była naniesiona na aktualne PZT 
z wyznaczeniem SOD/NSOD, a PZT zawierał roślinność pozostawianą na inwestycji 
z wyznaczeniem SOD/NSOD i projektowaną zieleń. 

17. Projektant jest zobowiązany po wizji terenowej przewidzieć i wkalkulować 
w projekt wszelkie koszty niezbędne do realizacji inwestycji. 
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§ 3 
Obowiązki Wykonawcy  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 
STWiORB,  

b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, 
obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą 
uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna 
zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji 
przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej  
w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeśli dotyczy, 

d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementów dróg, chodników, alejek, 
bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy należy przeprowadzić  
przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego 
pod kątem uszkodzeń. Forma opracowania powinna zawierać opis stanu szczególnie 
pod kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną.  

e) dostarczenia Zamawiającemu w formie papierowej/elektronicznej stan terenu przed 
rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem 
budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 
uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców oraz dojazdy gospodarcze – jeśli 
dotyczy, 

g) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 
prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego poleceniu zmiany. Z tytułu 
zmian do projektu w obszarze objętym tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie – jeśli dotyczy, 

h) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 
objazdach w ilości min. 2 i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 
umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 
oraz w tym samym terminie zgłosić fakt ich zamontowania do Zamawiającego. Wzór 
tablicy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic. 

i) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 

j) wykonania tablic informacyjnych określonych art. 45b i art. 45c ustawy z dnia 7 listopada 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 
k) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawcę i zatwierdzonego 

przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu – jeśli 
dotyczy, 

l) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, 
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 
towarzyszących wymaganych przepisami STWiORB, 

m) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 
działania siły wyższej, 

n) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

o) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia 
wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez 
Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

p) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego 
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji 
projektowej, 
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q) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, 
uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym, 

r) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, krawężników, 
itp. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota 
i gruzu,  

s) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności  
i odśnieżania w okresie zimowym – wyłącznie w obrębie prowadzonej inwestycji, 

t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót – jeśli 
dotyczy,  

u) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  
ze względu bezpieczeństwa,  

v) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 
tymczasowych robót,  

w) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

x) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 

− ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 
ręcznych wokół nich; 

− zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

− nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 
postojowych w strefie ochrony drzew; 

− nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

− nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów 
bez posiadania stosownych zezwoleń; 

− stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 

y) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 
przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 
planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o 
przeznaczeniu drzewa do wycinki. Treść informacji do zamieszczenia przekaże 
Wykonawcy Zamawiający. 

z) W przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca winien sporządzić stosowny 
wniosek zgody z wymogami prawa w tym zakresie. Zamawiający zorganizuje 
spotkanie informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty 
inwestycją w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania sporządzona zostanie 
notatka służbowa wraz z listą obecności, 

aa) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

bb) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga  
lub pozostawania w opóźnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotę, 
niedziele i święta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i święta zawsze wymaga 
zgody Zamawiającego, 

cc) wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego 
wybór poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu  
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarządcę terenu, 
a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządcy terenu. Powyższy 
konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu 
Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę – jeśli dotyczy, 



Strona 7 z 35 

 

dd) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren 
robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami 
STWiORB, 

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2022 
poz. 88), 

ff) prowadzenia Dziennika Budowy (jeśli będzie wymagany), który winien nieprzerwanie 
znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji 
Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób 
trzecich lub podmiotów,  

gg) zawarcia umów z właścicielami sąsiednich nieruchomości, w przypadku konieczności 
zajęcia terenu poza inwestycją na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie 
wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy, 

hh) udostępnienia terenu jeżeli zaistnieje taka konieczność - w trakcie prowadzonych 
prac - podmiotom wykonującym przebudowę, budowę przyłączy w rejonie inwestycji 
lub prace związane z remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizującym przyłącza do infrastruktury wod.-
kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji 
na podstawie odrębnych uzgodnień/umów. Każdorazowe przekazanie terenu  na cele 
opisane powyżej wymaga zgody Zamawiającego i musi być poprzedzone uzyskaniem 
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarządcy terenu. Przekazanie terenu 
należy udokumentować protokolarnie. 

ii) zapewnienia dojazdów, przejezdności i dostępności dla mieszkańców oraz 
utwardzonych dojść/kładek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robót 
(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych 
dla inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców/gestorów sieci 
prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji  
lub na jej granicy, 

jj) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami 
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego oraz wykonania 
w trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków 
i uzgodnień gestorów sieci m. in. koszty nadzorów, odbiorów itp. 

kk) 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
powiadomi Biuro Inżyniera Miasta UMŁ o rozpoczęciu robót budowlanych – o ile jest 
to wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

ll) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną  
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające 
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu. 
Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej  
w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

mm) ścisłej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzącymi 
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi rozpocząć prace, 

nn) wykonania i przekazanie drogą mailową, a po akceptacji Zamawiającego w wersji 
papierowej harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac budowlanych 
w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiającemu. W przypadku gdy nie jest 
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy 
należy dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy. 
Harmonogram rzeczowo–finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 
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zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  
w terminie 3 dni roboczych 
- Wykonawca ma obowiązek bez polecenia Zamawiającego zaktualizowania 
harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty 
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania jego 
akceptacji przez Zamawiającego, 
- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca bez polecenia Zamawiającego zobowiązany jest  
do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 
- Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu. 
- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  
o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram 
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych, 
-  Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu. 
W przypadku złożenia kolejnego błędnego harmonogramu, traktuje się to jako 
podstawę do naliczenia kary umownej,  
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia, 

oo) zamontowanie tablicy z informacją dla Mieszkańców o ewentualnych 
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed  
ich wprowadzeniem, 

pp)  wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji 
zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową lub Opisem Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), 
innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz niniejszej umowie, 
a także zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlanej 
oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg realizacji. 

qq)  Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu 
zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi 
w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu 
budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. 
Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane 
i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny być poddane przeglądowi  
w obecności przedstawiciela Zamawiającego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarządcy terenu. Elementy nadające  
się do ponownego wykorzystania (tj. ogrodzenia, ławki, kosze, stojaki, słupy, podbudowa) 
winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy. 

3. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm). Wykonawca zobowiązuje  
się do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji 
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych  
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji  
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i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami 
SWZ. 

4. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 
końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych  
za szkody wynikłe na tym terenie. 

5. W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym Wykonawcą 
realizującym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca 
ZIM zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizującego 
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o konieczności 
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego 
elementów infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w bezpiecznym miejscu 
wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych 
ustawą. Osoby te przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym planu BlOZ. 

8. Wykonawca zobowiązany jest pracować w okresie od 01.04-30.09 od poniedziałku  
do piątku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie 
pisemnej na każde wezwanie Zamawiającego. Raport będzie zawierał informację 
dotyczącą zrealizowanych robót. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać 
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniałych opóźnień także 
„program naprawczy”. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

11. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 
umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.  

 
§ 4 

Dokumentacja 
 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia, o których mowa w § 1, w formie: 
a. papierowej: 

• koncepcja dwuwariantowa- 2 kpl. 

• projekt budowlany - 3 kpl. (nie należy w to wliczać egzemplarzy przekazywanych  
do WUiA), 

• projekt wykonawczy - 3 kpl. 

• plan BIOZ - 2 kpl. 

• inwentaryzacja zieleni – 2 kpl. 

• STWiORB - 2 kpl. 

• przedmiar robót - 2 kpl. 

• Kosztorys inwestorski- 2 kpl. 

• mapy do celów prawnych z projektem podziału – 3 kpl. (jeśli dotyczy) 

• dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jeśli dotyczy) 

• zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jeśli dotyczy) 

• dokumentację powykonawczą - 2 kpl. 
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•  wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu 
zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi  
w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 
w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych z oryginalnymi 
uzgodnieniami i opiniami zamieszczonymi w osobnej teczce. Pozostałe komplety muszą 
zawierać kserokopie ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę/projektanta (autora opracowania). Każde opracowanie branżowe winno  
być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie  
z zasadami składania rysunków. 
b. cyfrowej: 

• w wersji nieedytowalnej – płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie 
cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, 
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) – 2 kpl. 

• w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej – 2 kpl. 

• wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie 
z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami 
i decyzjami) – 2 kpl. 

2. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 
odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony 
plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików 
wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 
być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa 
pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny  
być w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny  
być w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe 
należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz 
przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

3. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  
w postaci plików w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego 
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy 
dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

4. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  
i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie 
przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  
i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 
charakteryzować się następującymi parametrami : 
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

a) rozdzielczość minimalna: 300-600 dpi, 
b) maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 

2) Rysunki techniczne czarno-białe  
a) rozdzielczość minimalna: 200 dpi     
b) 8-bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków 

z białym tłem 
3)Dokumenty 
a)  rozdzielczość minimalna: 150 dpi 
b)  8-bitowa skala szarości 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 
jest tożsama z formą cyfrową oraz oświadczenie, że przedmiot niniejszego zamówienia 
został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami 
oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu  
ma służyć. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych oraz uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych 
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niezbędnych do rozpoczęcia robót w tym prawomocnego pozwolenia na budowę/braku 
sprzeciwu. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszeniem Wykonawca przedkłada 
sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin tego 
zatwierdzenia określa się na 7 dni kalendarzowych. Zamawiający zobowiązuje  
się niezwłocznie dostarczyć wymagane dla tych potrzeb oświadczenia i pełnomocnictwa. 

7. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. 
8. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego  

i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany  
w tej sprawie w chwili przekazania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół 
przekazania.  

9. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez 
Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie,  
to przyjmuje się, iż dokumentacja została zaakceptowana po bezskutecznym upływie 
tego terminu. 
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania uwag/wytycznych  
za pośrednictwem korespondencji mailowej, co będzie traktowane jako skuteczna 
forma przekazania informacji – tożsama do formy pisemnej. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może naliczyć kary umowne 
na podstawie §14 ust. 1 lit. c), 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażąda 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Przekazywana dokumentacja projektowa winna zawierać wyszczególnienie 
przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie  
i nazwiska projektantów (autorów). Wraz z dokumentacją muszą być dostarczone 
Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w ust. 5. Bez tych oświadczeń 
Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanym  
i wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane 
wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie”. 

13. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń 
terytorialnych.  

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych  
do tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu, standardów, zarówno poprzez: 
- zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, jak i 
- zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 
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CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 
udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania  
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych 
urządzeń), 

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników  
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych 
sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez 
Zamawiającego, 
c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,  
a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 
zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci,  
w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 
lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

 - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, 

 - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych, 
 - innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach, 

d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

16. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody 
Wykonawcy. 

17. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

18. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji 
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje 
w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego  
w § 12 ust. 1 umowy. 

19. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

20. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 
w niniejszej umowie. 

§ 5 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sześć miesięcy od daty zawarcia umowy  
tj. do dnia……………..2022r.. 

2. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania protokołu odbioru 
końcowego.  
 
 

§ 6 
Elementy umowy 

 
1. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w 
następującej kolejności: 
a) Niniejszy dokument Umowy, 
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
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c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
d) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy, 
e) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany, 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 

 
 

§ 7 
Przedstawiciele 

 
 1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym 

do kontaktów z Wykonawcą, z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących 
skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzór nad 
prawidłową realizacją, jest …………………………………………………………………… 
w zakresie projektowym oraz …................................................................... w zakresie 
realizacji robót. 

 2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym  
do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową 
realizacją przedmiotu zamówienia, jest: …………………................................................. 

 3. Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia w specjalności 
architektonicznej/konstrukcyjno – budowlanej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
dokumentacji projektowej w osobie………………………………………………………….. 
nr uprawnień……………………………………………………………………………………… 

 4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………………………. 
nr uprawnień:…………………………………………………………………………………… 

 5. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagają aneksu. Wykonawca dokonuje 
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piśmie.  

 
§ 8 

Przekazanie terenu budowy 
 

1. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciągu 5 dni roboczych 
zgłosić w formie mailowej/pisemnej gotowość wejścia w teren. Zamawiający ma 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości na protokolarne przekazanie terenu 
Wykonawcy. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz. 88). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie  
do właściwych przepisów prawa. 

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadania. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy. 
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć w ramach 
kosztów ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom. 

5. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 
terenu budowy lub poza nim. 

 
§ 9 

Roboty budowlane – zasady ogólne 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny  
do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym 
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz. 88), 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213 
ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakości. 

3.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4.  Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty  
te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, 
zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy 
technicznej, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawą prawo 
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych 
niniejszą umową. 

6. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach Wykonawca zobowiązuje  
się przed przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych  
do realizacji projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym 
Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 

 
§ 10 

Zatrudnienie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) osób wykonujących prace w branży konstrukcyjno-
budowlanej. Obowiązek zatrudnienia – tylko na etapie realizacji robót budowlanych. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu 
obowiązku wskazanego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia                
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na żądanie Zamawiającego oraz 
w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni roboczych, złożyć pisemne 
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar 
etatu oraz zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę; 

d) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
e) oświadczenie  Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy o pracę.  

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy będzie trwać  
w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje  
się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 
14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 2-5 stosuje 
się odpowiednio. 

5. Spełnienie obowiązku określonego w ust 1 może nastąpić także poprzez skorzystanie 
przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego wymagania określone  
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w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10a 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku                                  
(t.j. Dz. U. 2021, poz. 110 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”).                          
W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie 
później niż w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o 
spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności albo oświadczenia iż 
do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie w ogóle korzystał z floty pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o 
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) 

2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym 
terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o 
elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji 
przedmiotu umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania 
 przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji umowy, okazania 
pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów. 

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą o 
elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego  od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie                        
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilności . 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o 
elektromobilności, w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie o 
elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.                  
Zmiany umową dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie 
treści umowy do przepisów powszechnie obowiązujących .  

 
§ 11 

Podwykonawstwo 
 

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać  
się Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy  
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana  
tych podmiotów wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym 
paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. 

1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał  
się na zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako Podwykonawcą 
w celu realizacji przedmiotu umowy w następującym zakresie: 

  (nazwa) ……………………………………… (zakres)………………………………………… 
1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 

zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych 
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu  
nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.         

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem  
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób  
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do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi oraz roboty budowlane, które mają  
być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usług oraz robót budowlanych. Zamawiający 
może żądać wskazanych powyżej informacji w przypadkach o których mowa w art. 462 
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia 
odbioru przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności  
nie przestrzega przepisów prawa. 

 3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
niniejszej umowy, 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów  
na zasadach określonych poniżej, 

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy (art. 463 Pzp.).  

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 
ustanowienia  przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 
potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z  wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub w innej formie skutkującej  brakiem zapłaty części lub 
całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 
4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez 
tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał 
możliwość powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót 
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

 2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 
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 3) Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.  

 5) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w stosunkudo tej umowy. 

 6) Nie zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności  do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez Zamawiającego.  

 5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
o wykonawstwo. 

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej 
umowy oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 
- o wartości większej niż 50 000 zł. 
W przypadku umów określonych w niniejszym ustępie 5  Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy również Wykonawcy. 

 
3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej 
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia 
umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli 
kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy: 

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli 
suma wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 5 pkt 2) 

 6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. 

 7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur  
lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana 
oraz oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia 
za dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy,  
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca realizował prace 
projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 
autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących 
zafakturowane roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca winien  
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złożyć oświadczenie o braku wymagalnych należności  Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 2.  

 8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia,  
a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie  
lub prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 
zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych 
podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego 
wobec Wykonawcy.  

 9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje  
listownie lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo..  Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować 
Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
podwykonawców Wykonawcy.  

11. Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega  
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu  
do przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń 
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 
Kodeksu cywilnego. 

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego  
na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku 
nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej 
odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

Wynagrodzenie i płatności 
 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na łączną kwotę 

ryczałtową brutto …………………………………..………………………… słownie: 
……………………………………………………………….., w tym należny podatek VAT, 
w tym ...........................................zł za dokumentację oraz .......................................zł 
za roboty budowlane 

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w sposób: 
2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi fakturą wystawioną 

po odbiorze całościowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 9 i następne. Całkowity 
koszt dokumentacji projektowej będzie wynosił do 10% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje również 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie 
wskazanym w § 4 ust. 14-20. 
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2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami 
częściowymi tylko za zgoda Zamawiającego za faktycznie wykonane i odebrane 
roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie 
faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur 
częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego, 
dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 7 
niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia 
przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy”. Będzie on zawierał 
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w 
sposób tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. 
Materiał sprzedażowy powinien być podpisany przez kierownika budowy 
przedłożony Zamawiającemu min. 7 dni przed datą wystawienia faktury, celem 
potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń 
częściowych będzie skutkował brakiem płatności. 

3. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót  
i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany 
przez obie strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów 
zapłaty, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 7 
niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi płatnościami, 
które powinno zawierać: 

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: wykonawcę, podwykonawcę, 
nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz  
z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono). 
- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 
bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy  
o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi*,  
- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności 
ostatniej faktury końcowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia 
oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. 
W przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest 
uprawniony do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców  

w części odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 11 
ust. 8-10 niniejszej Umowie.  
5. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego określonej w ust. 1. 
6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej  

niż po podpisaniu protokołu odbioru. 
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP: 

7250028902. Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź, 
ul. Piotrkowska 175. Faktura zostanie  złożona do Centrum Usług Wspólnych, 
ul. Piotrkowska 171/173, Łódź. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  
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lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) 
oraz akty wykonawcze do niej. 

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 
https://efaktura.gov.pl, 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty 
wykonawcze do niej. 

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 
wpisać poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 
adresatem faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 
13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 

poniższe dane: 
- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 
Nabywcę; 
- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 
adresatem faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 
14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  

na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: 
cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

15. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty oraz 
pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej 
Umowy. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich,  
na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania 
odsetek ustawowych. 

17. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty 
związane z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas 
budowy, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot 
Umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, 
a  które Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być 
wykonane w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

19. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca 
wraz z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, 
a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy 
cesji na dzień dokonywania płatności. 
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20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który  
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego                                    
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w ww. wykazie. 

21. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego                     
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego       w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego 
w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane  
za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

22. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

23. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot 
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające 
z technologii wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 
Wykonawca, jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
i doświadczeniem, mógł przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

 
§ 13 

Odbiory 
 

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość 
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jeżeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik 
budowy był prowadzony) oraz pismem złożonym w biurze Zamawiającego. 
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania się przez Zamawiającego  
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia  
na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika 
budowy/złożenia pisemnej gotowości do obioru. Odbiór końcowy Wykonawca może 
zgłosić po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz 
materiałów zawierających wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) 
dokumenty zawierające protokoły odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci – jeżeli 
wystąpiły. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 14 
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 
pozostałych wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne  
na podstawie §14 ust. 1 lit. c, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażąda 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem 
badań ustalonych i podanych przez Zamawiającego.  
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5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia robót  
do sprawdzenia, 

b) odbiór częściowy (jeżeli wystąpi) nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca  
po faktycznie wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności 
Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego (do eksploatacji) będzie 
sporządzona przez Wykonawcę informacja rzeczowo-finansowa z podziałem  
na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje 
o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci. Wzór 
informacji rzeczowo-finansowej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, 

d) odbiór w okresie rękojmi, gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie 
przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór  
ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego w ilości 2 egz. - wersję 
papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowaną zgodnie  
z poniższymi wymaganiami: 

 - umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  
o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  
w pudłach, 

 - usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 
koszulek), 

 - wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie  
na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

- jednostka zawiera ……. paginowanych kart, 
- podpis osoby opracowującej teczkę, 
- Łódź, dn. …… 

7. Wykonawca ma obowiązek wykonania obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji 
powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą oraz 
dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu zawierającej takie 
materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi w zakresie konserwacji) 
i utrzymania urządzeń. 

8. Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu oraz  
do dokonania wpisu do książki obiektu. 

9. Wykonawca ma obowiązek wykonania zestawienia środków trwałych powstałych podczas 
realizacji inwestycji 

§ 14 
Kary 

 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 
a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 5 

ust. 1 w wysokości 600 zł, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu 
wykonania zamówienia określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz 
w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 400 zł, za każdy dzień 
kalendarzowy  zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) w sytuacji określonej w § 4 ust. 10 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytułu 
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego dla danego zakresu robót wadliwych lub wykonanych niezgodnie 
ze specyfikacjami, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 300 zł za każdy kolejny dzień przerwy powyżej 3 dni, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, 

f) za opóźnienie w rozpoczęciu robót w wysokości 300 zł za każdy dzień kalendarzowy  
zwłoki, 

g) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na 
następne okresy płatności w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki dotyczącej 
braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach 
określonych w § 17 umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z 
dokumentów wskazanych w § 17 umowy na warunkach określonych w tym 
paragrafie, 

h) za opóźnienie w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki , 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 200 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy - 1000 zł za każdorazowe 
przewinienie z chwilą jego stwierdzenia, 

n) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac 
projektowych lub przebiegu robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 9 i § 3 ust. 
1 lit. nn) lub w uwzględnieniu zastrzeżeń do niego 200 zł za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu 400 zł za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia, 

p) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości 
lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie 
określonym w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 500 zł, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 3 ust. 1 lit. v) lub dostępności 
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiającego 200 zł  
za każde niewykonanie polecenia Zamawiającego, 

r)   za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  
lub rachunków, o których mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 100 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

s) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy,  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 200 zł za każde naruszenie oddzielnie, 
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t) za nie wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 
10 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł za każdy przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę 
z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 10 umowy, 

u) za zwłokę w przekazaniu opracowania tzw. „odkrycia cenowego”, o którym mowa w § 
3 w wysokości 100 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia – nie dotyczy. 

v) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 8 ust. 1 
skutkującą opóźnieniem w jego przejęciu – w wysokości 500 zł za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

w) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 
umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł 

x) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust. 
6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300zł  za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki, 

y) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w § 3 
ust. 1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. 
ochrony istniejącej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

z) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu 
braku poprawności, 100 zł za każdy dzień opóźnienia,  

aa) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finasowym umowną w wysokości 200 zł  za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

bb) za brak naniesienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, przy drugim 
stwierdzeniu, liczone od dnia przedmiotowego stwierdzenia w wysokości 200 zł  
za każdy dzień złoki w przekazaniu poprawionej dokumentacji. 

cc) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków,               
o których mowa w §10a ust 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji tego 
obowiązku.   
 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 
Zamawiający, podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna 
wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – d) i f) – cc) nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. 
W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, 
ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili 
odstąpienia. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokościach: 

 a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
 w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem  
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych  
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5.  Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  

6.  Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne 
z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

§ 15  
Gwarancja 
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1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności  
za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakości  
na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ……* 
miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 13.  
W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres robót liczy  
się od dnia ich usunięcia. 

3. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
4. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
5. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez 
Inspektora Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno  
być stwierdzone protokolarnie. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 
określonym w ust. 2, 3, 4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego  
lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie  
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym mowa 
 w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot Umowy 
liczy się od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
 

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy (art. 456 ust 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych), 

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót 
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
przez okres 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji 
Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania 
umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
e) w przypadku, o którym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b), 
f) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 
8 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, 

g) od części zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac będzie niemożliwe 
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadności zachowania walorów 
estetycznych i przyrodniczych. 

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) – d) i f) – 
cc) osiągną 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. 
Taki przypadek traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
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i)    jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
       - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamówień 

publicznych, 
       -  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 Prawo zamówień publicznych. 
- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

j)    w przypadkach określonych w § 18 ust. 2, 
k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust 3. 
 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) – i) i pkt 1.2. 
powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego 

sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą  
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, 

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – 
pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) 
i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała odstąpienie  
od umowy.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustępu umowy, wykonanych 
bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 17 
Ubezpieczenie OC 
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1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 

udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) 
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a także 
przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy  
na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym 
niż 1 000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 
ubezpieczenia. 

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni od odpisania umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy 
płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego 
z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie  
o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego 
przedstawienia może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym 
w zdaniu poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia 
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne 
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia 
kar umownych. 

§ 18 
Zmiany w umowie 

 
 1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach 

określonych w art. 455 Prawo zamówień publicznych, a także jeżeli nastąpi: 
1.1 a) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 
prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki 
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec 
zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, o których mowa w § 11 ust. 1a, 
c)  zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa  

w § 19 umowy, na inną niż przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
  Publicznych. 

d)zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 
1.2.  Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii 

jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych 
robót ( dodatkowych ) nieujętych w zamówieniu.  Dostrzegając celowość rozważenia 
w/w zmian Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót 
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają  
one zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu  
o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego 
rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia 
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót 
niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie 
najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający 
każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy 
mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w którym strony określą 
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rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności  
jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia 
stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, 
jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian  
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy. 

1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą 
o  ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 
wynagrodzenia. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2. z zastrzeżeniem zaistnienia przesłanek 
określonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do zawarcia aneksu do umowy obejmującego wykonanie robót zamiennych 
i/lub zmiany technologii lub robót dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez 
strony na zasadach określonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu 
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowiązany taki aneks zawrzeć 
niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,  
o ile wykonanie tych robót nie przekracza jego zdolności technicznej lub zawodowej. 
Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem 
wymogów określonych w § 16 (odstąpienie od umowy). 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia  
lub jego terminów pośrednich w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie 
zamówienia, 

b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności:  

• niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót zgodnie ze STWiORB oraz sztuką budowlaną, nieprzewidzianych 
pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, 
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy 
uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

• konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych  
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

• przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 
c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych: 

• gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym 
dla danej czynności, w przypadku braku regulacji ustawowej – w terminie 
zwyczajowo przyjętym, organ administracji publicznej lub inna upoważniona 
instytucja bądź osoba nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko  
w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

• odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej,  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

• gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, 
z  innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 
przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia  
o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 
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• gdy proces opiniowania koncepcji dokumentacji będzie trwał dłużej niż 20 dni –  
tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 
zakończenia Umowy, 

• odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji, 

• w przypadku, gdy dostawa urządzeń zabawowych/elementów małej architektury 
ulegnie wydłużeniu o więcej niż 30 dni, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
lub producenta – o okres niezbędny do pozyskania i zamontowania urządzeń, 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku  
do dokumentacji projektowej lub STWiORB z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych 
i  robót budowlanych, 

f) konieczności zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu 
robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia, 

g) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności, 

h) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres 
przesunięcia, 

i) wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych, lub zamówienia na dodatkowe 
roboty budowlane; 

• przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek  
o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni  
od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności,  

• przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika  
z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu; 

• okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe 
wykonanie umowy.  

4. Konieczność zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostać 
udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań 
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni  
od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed 
końcem terminu realizacji przedmiotu umowy. 

5.  Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę. 

7.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

8. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu  
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.  Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania robót 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł, 



Strona 30 z 35 

 

w następujących formach dopuszczonych zapisem art.  450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.. 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  
w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócone na poniższych zasadach: 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego, 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na 
wykonane roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3,  
tj. nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 3 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje  
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia  na jedną z form, o których mowa w art.450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć 
jego dowód najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych  
i zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w 
związku  
z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi za wady  
lub gwarancji. 

§ 20 
Siła wyższa - zasady 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły 
wyższej, przez którą, w szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty 
terroryzmu, stany zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, a także inne 
zdarzenia o charakterze zewnętrznym, na których zaistnienie strony nie mają 
żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, 
jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. 
Zawiadomienie winno zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego 
przejawem działania siły wyższej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego 
i prognozowanego wpływu na realizację Umowy oraz planowanych lub podjętych 
działań zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji 
działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu stanu siły wyższej strona, która 
doznała utrudnień w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugą stronę o: dacie 
zakończenia działania siły wyższej, ostatecznym wpływie siły wyższej na realizację 
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Umowy, a także podjętych działaniach zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. 

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest 
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim 
zakresie, w jakim jest to możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 
dostępnych jej środków mających na celu zminimalizowania negatywnego wpływu 
siły wyższej na wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia 
w wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres 
trzech miesięcy, Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na 
skutek działania siły wyższej. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu wynosi jeden miesiąc od upływu w/w trzymiesięcznego terminu 
opóźnienia w realizacji Umowy. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie.            

5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy 
i związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie  
do przekazanej dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku 
odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczą wykonane i nierozliczone 
wcześniej prace, na zasadach określonych w § 16 ust. 3. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 22 

Spory 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

Egzemplarze umowy 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 
 
 

Wzór tablicy informacyjnej 
 
 
Nazwa inwestycji: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Inwestor : 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 
Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana 
z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
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Załącznik nr 2 
 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 
………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 
Wykaz faktur:  
 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 

(zł) 

Wartość 

umowy 

brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           
2          
3          
4          
5          

 
Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 
 
1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 
 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 
………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 

Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy 
zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, 
zgodnie z poniższym zestawieniem – wykazem fakturOświadczam, iż do zapłaty 
na rzecz Podwykonawcy pozostała kwota wynagrodzenia w 
wysokości…………………….. zł brutto płatna w terminie do 
dnia…………….zgodnie z poniższym zestawieniem-wykazem faktur, która nie 
jest wymagalna na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.   

 
Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Wartość 

umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono / 

nie 

zapłacono 

Uwagi 

1          
2         
3         
4         
5         
 

2.   W związku z zapłatą wszystkich wymagalnych płatności nie istnieje żaden spór, 
który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy 
……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy 
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……………………………..…… o zapłatę tego wynagrodzenia za wykonane 
roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


