UMOWANR............... /DZ/2022

Wdniu............. 2022 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lédz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie publiczne
pod nazwa: ,,Plac zabaw w Parku Widzewskim” polegajgce na opracowaniu dokumentaciji
projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ztozong oferta,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2
Obowiazki Projektanta

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Plac zabaw w Parku
Widzewskim” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz
z czescig kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, wraz
ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t
budowlanych i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych w tym
prawomocnego pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu.

3. Powyzsza dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym
dalej ,rozporzgdzeniem”)
i obejmowac, m. in. nastepujgce elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo -
przestrzennej zwanej dalej koncepcjg w skali 1:100 (dopuszcza sie inng skale
o ile zostanie zachowana czytelnos¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
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wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawieraé wstepng propozycje
zagospodarowania terenu, w tym dobdr technologii/lurzgdzen mozliwych
do <zastosowania oraz propozycje rozmieszczenia urzgdzen zabawowych
z uwzglednieniem zastosowania ich dla dzieci w wieku 3 — 14 lat na projektowanym
obszarze, majgc na uwadze istniejgce uwarunkowanie terenu i infrastruktury,
drzewostan i jego system korzeniowy,

b) koncepcje nalezy sporzadzic w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestyciji
w terenie, w kontekscie dziatki nr 22/2, obreb W — 27 i praw do niej,

c) projekt budowlany i wykonawczy (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z po6zn, zm.) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci nieruchomosci, numery geodezyjne, numery nieruchomosci,

e opracowanie poszczego6lnych branz — jezeli wystepuja,

d) uzyskanie niezbednych decyzji/ uzgodnien/ warunkéw/ opinii od organdéw
administracyjnych i innych podmiotéw w tym prawomocnego pozwolenia
na budowe/braku  sprzeciwu, umozliwiajgcych realizacje  przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zawartg umowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

czesc¢ kosztowa:

e przedmiar rob6t w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi
nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym
nastepuje odbiér dokumentaciji.

g) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

h) uzgodnienia branzowe (jezeli wystepujg) winny zosta¢ dotgczone do projektow
poszczegdlnych branz,

i) projekt docelowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagany,

j) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejaca zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew (jezeli wystgpi taka koniecznosc¢), zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098),

k) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym
pozytywne opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzadzeniu
nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r.), opracowania,
zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, wniosek o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe (jesli dotyczy), zgtoszenie wykonania robét, inne zatgczniki
warunkujgce przystgpienie do robo6t budowlanych.

l) Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob,
aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci
przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwiaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania
w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1
(nakaz uzywania Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie),

Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi

do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia — PFU.

—
-
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. Zamawiajgcy i Wykonawca beda sie na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majag stuzy¢.
Rozwigzania projektowe na poszczegdllnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkitadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana
na wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych

od podpisania umowy:

a) w wersji papierowej oraz elektronicznej dwuwariantowg koncepcje programowo —
przestrzenng opracowang w skali 1:100 (dopuszcza sie inng skale
o ile zostanie zachowana czytelnos¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
wraz z opisem technicznym, zawierajgcg wstepng propozycje zagospodarowania
terenu, w tym dobér technologii/urzgdzen mozliwych do zastosowania oraz
propozycje rozmieszczenia urzadzen zabawowych z uwzglednieniem zastosowania
ich dla dzieci w wieku 3 — 14 lat na projektowanym obszarze, majgc na uwadze
istniejagce uwarunkowanie terenu i infrastruktury, drzewostan i jego system
korzeniowy,

- w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (3 dni po dostarczeniu przez
Wykonawce koncepcji) odbedzie sie spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Whnioskodawcy/organéw  spotecznych i innych jednostek
organizacyjnych celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji — w przypadku
braku koniecznosci organizowania spotkania celem omoéwienia przyjetych zatozen
wszelkie ustalenia odbeda sie drogg mailowa/telefoniczna,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen/notatce przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i przestane drogg mailowg do cztonkéw spotkania,

- Wykonawca dostarczy poprawiong koncepcje uwzgledniajgcg uwagi zawarte podczas
spotkania w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia,

b) w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego
koncepcji projektowej Wykonawca przekaze drogg mailowg, a po akceptacji
Zamawiajgcego w wersji papierowej harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu
prac projektowych,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek bez wezwania ze strony Zamawiajgcego
zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
wterminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej,
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zaméwienia.
b) sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegdtowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedacg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej. W przypadkach szczegdlnych, w ktérych osoba ta nie bedzie w stanie
uczestniczy¢ w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inng osobe przejmujaca
jej uprawnienia w zastepstwie.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
0 zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu mailowo lub pisemnie, iz proponowana
inna osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Whniosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne;.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespét projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokdt sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady
do akceptacii.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
zagospodarowania terenu, usytuowania placu zabaw oraz rozmieszczenia elementéw
matej architektury (rozmieszczenie ikonstrukcja, sposoby usuniecia  kolizji)
na mailowe/pisemne wezwanie Zamawiajgcego zobligowany jest do zorganizowania wizji
lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu
uwzgledniajgce udziat min. 2 0s6b ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak
powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzgdza Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy.
Na etapie koncepcji wstepnej w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
zieleni oraz wykona¢ plan zagospodarowania przestrzennego (PZT), na podstawie
ktérych zostanie ustalone usytuowanie placu zabaw i elementéw matej architektury
na projektowanym obszarze z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan i infrastruktury,
drzewostanu i jego systemu korzeniowego.
Zamawiajacy wymaga, aby inwentaryzacja byta naniesiona na aktualne PZT
z wyznaczeniem SOD/NSOD, a PZT zawierat roslinnos¢ pozostawiang na inwestycji
z wyznaczeniem SOD/NSOD i projektowana zielen.
Projektant jest zobowigzany po wizji terenowej przewidzie¢ i wkalkulowaé
w projekt wszelkie koszty niezbedne do realizacji inwestycji.
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1.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a)

b)

i)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektoniczne;j
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
t6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — jesli dotyczy,

wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw drdg, chodnikéw, alejek,
bezposrednio  sagsiadujgcych z  placem budowy nalezy przeprowadzi¢
przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego
pod katem uszkodzen. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu szczegdlnie
pod katem identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
dostarczenia Zamawiajgcemu w formie papierowej/elektronicznej stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze — jesli
dotyczy,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie — jesli dotyczy,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wz6r
tablicy stanowi =zatagcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art. 45¢ ustawy z dnia 7 listopada
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

k)

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzagdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu — jesli
dotyczy,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,
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)

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,

uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota

i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i od$niezania w okresie zimowym — wytgcznie w obrebie prowadzonej inwestycji,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie =z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty

okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakohczeniu robét — jesli

dotyczy,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz zapewnienia statych warunkéw

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbedne

ze wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robdét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skladowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o
przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tre$¢ informacji do zamieszczenia przekaze
Wykonawcy Zamawiajacy.

2)

W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca winien sporzgdzi¢ stosowny
wniosek zgody z wymogami prawa W tym zakresie. Zamawiajacy zorganizuje
spotkanie informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety
inwestycja w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania sporzgdzona zostanie
notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego,

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego

wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzadce terenu,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadcy terenu. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce — jesli dotyczy,
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dd) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robdt zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadoéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0s6b do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2022
poz. 88),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie
znajdowac¢ sie naterenie budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozyciji
Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb
trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia uméw z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ - w trakcie prowadzonych
prac - podmiotom wykonujgcym przebudowe, budowe przytgczy w rejonie inwestycji
lub prace zwigzane z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-
kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie inwestycji
na podstawie odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazddw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojs¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow  sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie robdét na terenie inwestycji
lub na jej granicy,

jj) powiadomienia  poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robdét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow
i uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu rob6t budowlanych — o ile jest
to wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa,

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez L6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpocza¢ prace,

nn)wykonania i przekazanie drogg mailowa, a po akceptacji Zamawiajgcego w wers;ji
papierowej harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiajgcemu. W przypadku gdy nie jest
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy
nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.
Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyc¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
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zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych

- Wykonawca ma obowigzek bez polecenia Zamawiajgcego zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

- Skorygowany  harmonogram  rzeczowo-finansowy wymaga  akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i  uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych,

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia,

00) zamontowanie tablicy z informacja dla Mieszkancéw o0 ewentualnych
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed
ich wprowadzeniem,

pp) wykonanie zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas realizacji inwestyciji
zgodnie ze ziozong ofertg, dokumentacjg projektowg Ilub Opisem Przedmiotu
Zamowienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ),
innymi  wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej umowie,
a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlanej
oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji.

qq) Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy instrukcje obstugi
w zakresie konserwacji) i utrzymania urzgdzen,

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatéw
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywo6z przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢é poddane przegladowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadcy terenu. Elementy nadajgce
sie do ponownego wykorzystania (1j. ogrodzenia, tawki, kosze, stojaki, stupy, podbudowa)
winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

3. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
sie do przyjecia na siebie obowigzkdéw posiadacza odpaddw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczeg6lnosci prowadzenia kart ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadio do usuniecia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji
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11.

i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach og6lnych
za szkody wynikte na tym terenie.

W przypadku koniecznosci koordynacji robdét budowlanych z innym Wykonawcg
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o0 koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementdw infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszk6d komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w bezpiecznym miejscu
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organ6bw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu rob6t w formie
pisemnej na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat informacje
dotyczaca zrealizowanych robo6t. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze
~program naprawczy”.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem

niniejszego zamdwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a. papierowej:

» koncepcja dwuwariantowa- 2 kpl.

» projekt budowlany - 3 kpl. (nie nalezy w to wlicza¢ egzemplarzy przekazywanych
do WUIA),

» projekt wykonawczy - 3 kpl.

* plan BIOZ - 2 kpl.

* inwentaryzacja zieleni — 2 kpl.

+ STWIORB - 2 kpl.

* przedmiar robo6t - 2 kpl.

» Kosztorys inwestorski- 2 kpl.

* mapy do celéw prawnych z projektem podziatu — 3 kpl. (jesli dotyczy)

» dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jesli dotyczy)

» zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jesli dotyczy)

» dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.
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* wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi
w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadzen,
w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami zamieszczonymi w osobnej teczce. Pozostate komplety musza
zawierac kserokopie ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce/projektanta (autora opracowania). Kazde opracowanie branzowe winno
by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie
z zasadami sktadania rysunkow.
b. cyfrowej:
* w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (fgcznie z mapa ewidencji gruntow, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
« w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
» wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowag
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tacznie
zmapa ewidencji gruntéw, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogdw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny
by¢ w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny
by¢ w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe
nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robo6t, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wysSwietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skfad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw
z biatym ttem
3)Dokumenty
a) rozdzielczo$¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna

jest tozsama z formg cyfrowg oraz o$wiadczenie, Ze przedmiot niniejszeqo zamowienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punkiu widzenia celu ktéremu
. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania robo6t budowlanych oraz uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
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niezbednych do rozpoczecia robét w tym prawomocnego pozwolenia na budowe/braku
sprzeciwu. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca przedktada
sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego
zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje
sie niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany
w tej sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie,
to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie
tego terminu.
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przekazywania uwag/wytycznych
za posrednictwem korespondenciji mailowej, co bedzie traktowane jako skuteczna
forma przekazania informacji — tozsama do formy pisemnej.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Przekazywana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wyszczego6lnienie

przekazywanych woluminow, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autoréw). Wraz z dokumentacja muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych os$wiadczen
Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W  projekcie budowlanym
i wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o0 nastepujacej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw

osoOb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

14.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejsza umowag na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych
do tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczeg6lnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na dyskietce,
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CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produkiu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych  (w  szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegoinych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarébwno w formie materialnych nos$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
16.Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.
17.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.
18.Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacii
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
20.Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: szesé¢ miesiecy od daty zawarcia umowy
tj. do dnia................. 2022r..
2. Terminem zakonczenia zaméwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.
§6

Elementy umowy

1. Szczegoétowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w
nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
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c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§7

Przedstawiciele

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawca, z wylgczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacja, JESt .....o.ouiriiiii
W zakresie projeKtOWYM OFraZ ........cccoooiiiiiiiiiiiieiiee e w zakresie
realizacji robot.

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadz6r nad prawidtowa
realizacjg przedmiotu zamOwienia, JESt: ... ..ot

. Wykonawca dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia w  specjalnosci
architektonicznej/konstrukcyjno — budowlanej zapewniajacej prawidtowe wykonanie

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Wykonawca dokonuje
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Przekazanie terenu budowy

Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciggu 5 dni roboczych
zgtosi¢ w formie mailowej/pisemnej gotowos¢ wejscia w teren. Zamawiajacy ma 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci na protokolarne przekazanie terenu
Wykonawcy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz. 88).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy uja¢é w ramach
kosztéw ogblnych budowy. Koszty te nie beda podlegaty dodatkowym rozliczeniom.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidbw we wtasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9
Roboty budowlane — zasady ogdlne

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikédw i sprzet niezbedny
do wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz. 88),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatbw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materiatow, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczego6lnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje
sie przed przystgpieniem do roboét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych
do realizacji projektach istniejgce sieci z ogdlnodostepnym todzkim Internetowym
Systemem Informaciji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.

§ 10
Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) os6b wykonujgcych prace w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Obowigzek zatrudnienia — tylko na etapie realizacji robét budowlanych.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu
obowigzku wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na zadanie Zamawiajgcego oraz

w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni roboczych, ztozy¢ pisemne

oswiadczenie o spetnieniu warunkoéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o0 prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczeh  Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace;

d) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

e) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje

sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie

14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje

sie odpowiednio.

. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpic¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone
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w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 10a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku
(t.j. Dz. U. 2021, poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”).
W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie
pbdzniej niz w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogoéw wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo oswiadczenia iz
do realizacji przedmiotu zamdwienia nie bedzie w ogéle korzystat z floty pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.)

. Brak zlozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany
przez Zamawiajagcego, w szczegodlnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdow samochodowych, w tym zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/6w lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o

elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilnosci .

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o

elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowa dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych .

§ 11

Podwykonawstwo

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé

1a.

1b.

1c.

sie Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana
tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym
paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia powotywat
sie na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcag
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(NAZWA) e (ZAKIES) ..
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
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4.

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére maja

by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robot budowlanych. Zamawiajgcy

moze zgda¢ wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462

ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego

przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci

nie przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag

lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow
na zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w spos6b mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp.).

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zapfaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:
1)  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg zakresu Roboét, ktére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
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3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunkudo tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
rob6ét budowlanych, poswiadczone =za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkdéw, na podstawie kitdrych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres rob6t - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢é wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
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ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,
a w szczegdblnosci roszczenie o zaptate odsetek za op6znienie, odszkodowanie
lub prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczeg6inych
podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
listownie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych

11.

podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobOw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezeh Iub sprzeciwu
do przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma

wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuije sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na taczng kwote

ryczalowag Drutto ... stownie:
.......................................................................... , W tym nalezny podatek VAT,
W EYM e zt za dokumentacje 0raz ........ccceceveeieiciiereensieeeen. zt

za roboty budowlane

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 9 i nastepne. Catkowity
koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje roéwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie
wskazanym w § 4 ust. 14-20.
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2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi tylko za zgoda Zamawiajgcego za faktycznie wykonane i odebrane
roboty. Zaptata odbywac¢ sie bedzie w_okresach miesiecznych na podstawie
faktycznie wykonanych iodebranych rob6t. Podstawg wystawienia faktur
czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru czesciowego,
dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w
sposob tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac.
Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych rob6t. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

3. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w realizacji robo6t.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakiurg kohcowg po zakonczeniu catosci robot
i ich odbiorze kohcowym. Podstawg wystawienia faktury kohcowej bedzie podpisany
przez obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw
zaptaty, = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcow  lub  dalszych
podwykonawcow oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7
niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatnosciami,
ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktdéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,

nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje

badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy

0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
ostatniej faktury koncowej zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy brali udziat

w realizacji odebranych rob6t budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia

o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy.

W przypadku braku przedstawienia w/w dowodow ptatnosci Zamawiajgcy jest

uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw

w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11

ust. 8-10 niniejszej Umowie.

5. Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnigj
niz po podpisaniu protokotu odbioru.

7. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, +6dz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdinych,
ul. Piotrkowska 171/173, Lédz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

Strona 19 7 35



lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.)
oraz akty wykonawcze do niej.

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostepnionej na  stronie  internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

11.Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,, Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako

Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie  Elektronicznego  Fakturowania — na ponizsze maile:
cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

15. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, celem zabezpieczenia s$rodkédw na zaptate dla nich,
na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zadania
odsetek ustawowych.

17. Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoOwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektébw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas
budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystgpig w okresie realizacji inwestycji,
a ktére Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢
wykonane w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

19. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca
wraz z fakturg VAT, ziozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje,
a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy
cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

Strona 20 7z 35



3.

20.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpi¢ =zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie.

21.0Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego
w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.7a przedmiot zamoOwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

23. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce
z technologii wykonania, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca, jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlanag, wiedzg
i doswiadczeniem, mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

§13
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik
budowy byt prowadzony) oraz pismem zilozonym w biurze Zamawiajgcego.
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia
na pisémie oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy/ztozenia pisemnej gotowosci do obioru. Odbior koncowy Wykonawca moze
zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej oraz
materiatdw zawierajgcych wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57)
dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci — jezeli
wystapity.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
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5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia roboét

do sprawdzenia,

b) odbioér czesciowy (jezeli wystgpi) nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca
po faktycznie wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbioér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem

na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje

o elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestorédw sieci. Wzér
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji

w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,

d) odbidér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér
ten nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego w ilosci 2 egz. - wersje
papierowg i elekironiczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-£6dz, dn. ......

7. Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczg oraz
dokumentacji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgcej takie
materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy instrukcje obstugi w zakresie konserwacji)
i utrzymania urzadzen.

8. Wykonawca po dokonaniu przeglgdu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz
do dokonania wpisu do ksigzki obiektu.

9. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas
realizacji inwestycji

§14
Kary

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 5

ust. 1 w wysokosci 600 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki liczony od terminu
wykonania zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
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b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

k)

1)

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 400 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 10 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu rob6t wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacjami,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 300 zt za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za opOznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 300 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien zwtoki dotyczacej
braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajagcemu ktdregokolwiek z
dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie,

za opdznienie w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki ,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogoéle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokos$ci 200 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 200 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe

n)

P)

q)

s)

przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za zwiloke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 9i § 3 ust.
1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego 200 zt za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu 400 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,
za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 500 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego 200 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umownag
w wysokosci 100 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 200 zt za kazde naruszenie oddzielnie,
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t)

za nie wykonanie przez Wykonawce ktoéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z §
10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikbw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce
z ktoéregokolwiek z obowigzkdw okreslonych w § 10 umowy,

u) za zwioke w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa w §

3 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia — nie dotyczy.

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1

skutkujgcg opdznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh
kalendarzowy zwtoki,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego

umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust.

6 Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 300zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki,

y) naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3

ust. 1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejacej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

z) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu

braku poprawnosci, 100 zt za kazdy dzieh opdznienia,

aa)za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji zgodnie z  przyjetym

harmonogramem rzeczowo-finasowym umowng w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

bb)za brak naniesienia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, przy drugim

stwierdzeniu, liczone od dnia przedmiotowego stwierdzenia w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien ztoki w przekazaniu poprawionej dokumentacji.

cc)w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow,

o ktérych mowa w §10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki w realizacji tego
obowigzku.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna taczna
wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) —d) i f) — cc) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
§15
Gwarancja
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1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci
na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......
miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy
sie od dnia ich usuniecia.

3. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwaranciji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez
Inspektora Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigcia wad, o ktérym mowa
w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy
liczy sie od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 16
Odstgpienie od umowy

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadno$ci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
cc) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
Taki przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
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i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych.

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

j) w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 2,

K) w przypadkach wskazanych w § 10a ust 3.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacii robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatdbw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosi¢  Zamawiajgcemu  odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD —
pliki DWG — lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie OC
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1.

1.2.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikbw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 250 000 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 1 000 zt oraz regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami _Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od odpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie
o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18
Zmiany w umowie

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1 a) zmiana obowigzujgcych przepisbw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczeg6lnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,
c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa

w § 19 umowy, na inng niz przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zamowieniu. Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kosztoryséw roboét
zamiennych i/lub zmiana technologii Ilub rob6t dodatkowych. Wymagajg
one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego
rodzaju co w pierwotnym zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zaméwienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla rob6t
niewystepujacych w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie
najnizszych czynnikbéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy
kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
moga by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg
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rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci

jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia

stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrddta zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii rob6t na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem =zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie rob6t zamiennych
i/lub zmiany technologii lub robo6t dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzec
niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
o ile wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe).
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o kiérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 16 (odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia
lub jego termindéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamoéwienia,

b) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

* niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

» koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentaciji projektowej lub STWIORB,

* przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub 0s6b
indywidualnych:

* gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnoéci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

» odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych wusuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

» gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,
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» gdy proces opiniowania koncepcji dokumentacji bedzie trwat dtuzej niz 20 dni —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

 odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji,

* w przypadku, gdy dostawa urzadzen zabawowych/elementéw matej architektury
ulegnie wydtuzeniu o wiecej niz 30 dni, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub producenta — o okres niezbedny do pozyskania i zamontowania urzadzen,

d) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentac;ji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu
rob6t, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

h) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robdét zamiennych, rob6t dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

* przy czym zmiana termindbw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek
0 jej dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

* przediuzenie terminu nastgpi o0 okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

* okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostac
udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkdéw, raportow, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedituzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .........cccoceeeee. zt,
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w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCi ........coovcvvvveereeennnnnee zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836..
D) W ktoérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Konhcowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przediuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢
jego dowod najpdzniej na 14 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢é w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za wady
lub gwarancji.
§ 20
Sita wyzsza - zasady

1. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, przez ktorg, w szczegdblnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty
terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne
zdarzenia o charakterze zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg
zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej,
jest zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony.
Zawiadomienie winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego
przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego
i prognozowanego wptywu na realizacje Umowy oraz planowanych lub podjetych
dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwenciji
dziatania sity wyzszej. Niezwilocznie po ustaniu stanu sity wyzszej strona, ktora
doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg strone o: dacie
zakonhczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na realizacje
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Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwenciji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dostepnych jej srodkbw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu
sity wyzszej na wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastapito op6znienie w jej realizacji przekraczajgce okres
trzech miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na
skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu
opdznienia w realizacji Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czes¢ Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegélnosci prawa autorskie
do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku
odstgpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone
wczesniej prace, na zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 22
Spory

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Egzemplarze umowy

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
Z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Lodz, dn. ..o

DotyCzy: UmoOwa Nr......cviiiiiiiiiiiiee e zdnia ..o

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedziba w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmag
........................... z siedzibg w ... ZwWane]  dalej
~WWykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos¢ Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono

(z1) brutto / nie
(z1) zapltacono

1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3

DOtyCzy: UMOWaA NI...eeiieii e zdnia ..o

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg”, a @ firmg
........................... z siedzibg w ..., Zwanej  dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone W WySOKOSCi ......c.ccevveirmvernrnnnen zt Dbrutto,
zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem fakturOswiadczam, iz do zaptaty
na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota wynagrodzenia w
WYSOKOSCi....veiiiiieeene zt brutto ptatha w  terminie do
dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie
jest wymagalna na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia.

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platno$ci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,
ktory skutkuje bgdz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
......................................... jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
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o0 zapfate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.
3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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