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UMOWA NR ………………………2022 
 
 
W dniu …………. 2022 roku, w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, 
90-447 Łódź 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………. - …………………………………..  
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

 
a 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 (zwaną dalej „Wykonawcą”), 
 

 
- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) – ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) - została zawarta Umowa następującej 
treści: 
 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne  
pod nazwą „Wodny Park Zabaw na terenie Parku Widzewska Górka” zgodnie ze 
złożoną ofertą, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, Opisem 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB), innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
niniejszej umowie, a także zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej 
praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o 
prawidłowy przebieg realizacji. 

2. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy,  
w następującej kolejności: 
a) Niniejszy dokument Umowy, 
b) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy, 
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
d) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany, 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu Umowy do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 
STWiORB,  
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b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, 
obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą 
uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna 
zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji 
przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno – architektonicznej  
w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – jeśli dotyczy, 

d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementów dróg, chodników, alejek, 
bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy należy przeprowadzić  
przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego 
pod kątem uszkodzeń. Forma opracowania powinna zawierać opis stanu szczególnie 
pod kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną, 

e) nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego 
przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem 
budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem, tylko w sytuacji 
jeśli dotyczy: 
-  projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
powinien uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców i dojazdy gospodarcze 
oraz równolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie 
prowadzonych robót, 
- aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu, 

g) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 
prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego poleceniu zmiany. Z tytułu 
zmian do projektu w obszarze objętym tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

h) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 
objazdach w ilości min. 2 i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 
umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 
oraz w tym samym terminie zgłosić fakt ich zamontowania do Zamawiającego. Wzór 
tablicy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic. 

i) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 

j) wykonania tablic informacyjnych określonych art. 45b i art. 45c ustawy z dnia 7 
listopada 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

k) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 
przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu – jeśli 
dotyczy, 

l) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, 
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 
towarzyszących wymaganych przepisami STWiORB, 

m) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 
działania siły wyższej, 

n) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,  

o) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia 
wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez 
Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

p) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego 
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji 
projektowej, 

q) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, 
uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym, 
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r) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, krawężników, 
itp. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota  
i gruzu,  

s) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności  
i odśnieżania w okresie zimowym – wyłącznie w obrębie prowadzonej inwestycji - 
jeżeli dotyczy, 

t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót,  

u) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  
ze względu bezpieczeństwa,  

v) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 
tymczasowych robót,  

w) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

x) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z Zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydent 
Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021r. w sprawie standardów kształtowania, 
utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, w szczególności poprzez: 

− ochronę brył korzeniowych drzew lub krzewów poprzez zastosowanie prac 
ręcznych wokół nich; 

− zabezpieczenie drzew lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

− nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 
postojowych w strefie ochrony drzew; 

− nie uszkadzanie drzew lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

− nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów 
bez posiadania stosownych zezwoleń; 

− stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 

y) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku 
drzew przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem 
przed planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o 
przeznaczeniu drzewa do wycinki. Treść informacji do zamieszczenia przekaże 
Wykonawcy Zamawiającym.  

z) w przypadku konieczności wycinki drzew, Zamawiający zorganizuje spotkanie 
informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją 
w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania sporządzona zostanie notatka 
służbowa wraz z listą obecności, 

aa) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

bb) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga  
lub pozostawania w opóźnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotę, 
niedziele i święta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i święta zawsze wymaga 
zgody Zamawiającego. 

cc) wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego 
wybór poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu  
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez  Zarządcę Terenu,  
a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządcy Terenu – Zarząd 
Zieleni Miejskiej. Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej 
trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. O 
kwalifikacji materiałów jako złom decyduje zarządca terenu – jeżeli dotyczy, 
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dd) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren 
robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami 
STWiORB, 

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 
poz.  2351 ze zm.),  

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, który musi nieprzerwanie znajdować się na terenie 
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów 
Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 

gg) zawarcia umów dzierżawy z Właścicielami sąsiednich nieruchomości, w przypadku 
konieczności zajęcia terenu poza inwestycją na czas prowadzenia prac budowlanych, 
ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy, 

hh) udostępnienia terenu, jeżeli zaistnieje taka konieczność - w trakcie prowadzonych 
prac - podmiotom wykonującym przebudowę, budowę przyłączy w pasie drogi  
lub prace związane z remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizującym przyłącza  
do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych  
w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych uzgodnień/umów. 
Każdorazowe przekazanie terenu na cele opisane powyżej wymaga zgody 
Zamawiającego i musi być poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych 
decyzji od zarządcy terenu. Przekazanie terenu należy udokumentować 
protokolarnie. 

ii) zapewnienia dojazdów, przejezdności i dostępności dla Mieszkańców oraz 
utwardzonych dojść/kładek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robót 
(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych 
dla inwestorów zewnętrznych oraz innych wykonawców/gestorów sieci prowadzących 
lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej granicy - jeżeli 
zaistnieje taka potrzeba, 

jj) powiadomienia w imieniu Zamawiającego poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania  
w trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków  
i uzgodnień gestorów sieci, m. in. koszty nadzorów, odbiorów itp. 

kk) 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
powiadomi Biuro Inżyniera Miasta UMŁ o rozpoczęciu robót budowlanych – o ile jest 
to wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami praw. 

ll) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną  
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające 
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu. 
Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej  
w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

mm) ścisłej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi wykonawcami, 
prowadzącymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi 
rozpocząć prace, 

nn) wykonania i przekazanie drogą mailową, a po akceptacji Zamawiającego w wersji 
papierowej harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac budowlanych 
w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiającemu. W przypadku gdy nie jest 
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy 
należy dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy. 
Harmonogram rzeczowo–finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 
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zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  
w terminie 3 dni roboczych, 
- Wykonawca ma obowiązek bez polecenia Zmawiającego zaktualizowania 
harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty 
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania jego 
akceptacji przez Zamawiającego, 
- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca, bez polecenia Zamawiającego, zobowiązany jest  
do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.  
- Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu.  
- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  
o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram 
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych, 
- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu. 
W przypadku złożenia kolejnego błędnego harmonogramu, traktuje się to jako 
podstawę do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. n), 
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia, 

oo) zamontowanie tablicy z informacją dla Mieszkańców o ewentualnych 
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed  
ich wprowadzeniem, 

pp) wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji 
zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową lub Opisem Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 
SWZ), innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz niniejszej 
umowie, a także zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki 
budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy 
przebieg realizacji, 

qq) wykonania i montażu tablicy z informacją o realizacji zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego, zgodnie z materiałami przekazanymi od Zamawiającego, 

rr) Wykonawca ma obowiązek wykonania obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji 
powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą 
oraz dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu 
zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi 
w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 

ss) Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu 
oraz do dokonania wpisu do książki obiektu, 

tt) przed przystąpieniem do wykonania nasadzeń, Wykonawca zobowiązany jest  
do zgłoszenia Zamawiającemu materiału nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie 
zgodności z parametrami określonymi w zamówieniu – jeżeli dotyczy. 

uu) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przesadzenia krzewów zgodnie z 
pismem Zarządu Zieleni Miejskiej znak ZZM.ZZZ.IV.500.31.2021 z dnia 14.04.2021r.  

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu 
budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. 
Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane 
i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny być poddane przeglądowi  
w obecności przedstawiciela Zamawiającego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru 
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inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarządcy terenu. Elementy nadające  
się do ponownego wykorzystania (tj. ogrodzenia, ławki, kosze, stojaki, słupy, podbudowa) 
winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy. 

3. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm). Wykonawca zobowiązuje  
się do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji 
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych  
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji  
i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami 
SWZ. 

4. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 
końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
szkody wynikłe na tym terenie. 

5. W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym Wykonawcą 
realizującym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca 
ZIM zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizującego 
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o konieczności 
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego 
elementów infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji 
wymaganych ustawą. Osoby te przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym planu BlOZ. 

8. Wykonawca zobowiązany jest pracować w okresie od 01.04 – 30.09 od poniedziałku  
do piątku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 – 31.03 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie 
pisemnej na każde wezwanie Zamawiającego. Raport będzie zawierał informację 
dotyczącą zrealizowanych robót. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać 
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniałych opóźnień także 
„program naprawczy”.  

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

11. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe/odkrycie cenowe opracowane  
na podstawie własnego zestawienia planowanych prac, wykonane metodą kalkulacji 
szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). 
W dokumencie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty 
pośrednie i zysk powinny być doliczone jako składnik kalkulacyjny do poszczególnych 
pozycji obmiarowych. Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą 
charakteru wynagrodzenia umownego, które zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia 
ryczałtowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany  
dla analizy wartości w przypadkach określonych w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy 
szczegółowe/odkrycie cenowe wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 
10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia, 
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co do sposobu sporządzenia przedstawionych kosztorysów szczegółowych/odkrycia 
cenowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej 
i w terminie 3 dni przekazać kosztorysy szczegółowe/odkrycie cenowe uwzględniające 
wniesione przez Zamawiającego uwagi. 

12. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 
umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

 
§ 3 

Termin realizacji 
 
1. Termin zakończenia realizacji Umowy wynosi sześć miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, ale nie później niż do 30 listopada 2022r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się za dochowany z chwilą 

wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru 
Zamawiającemu stosownie do procedury opisanej w § 10 łącznie z uzyskaniem przez 
Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez Strony protokołu 
odbioru końcowego. 

§ 4 
Roboty budowlane – zasady ogólne 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych 

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny  
do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym  
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2021 poz. 2351 
ze zm), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 
1213), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakości. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. Koszty  
te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, 
zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy 
technicznej, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawą Prawo 
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych 
niniejszą Umową. 

6. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem). 

7.  W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach Wykonawca zobowiązuje się przed 
przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 
projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem 
Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 

 
§ 5 

Przekazanie terenu budowy 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od przekazania 

terenu budowy lub od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy 
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organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
jeżeli jest wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa.  

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadania. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy. 
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć w ramach 
kosztów ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom. 

5. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 
terenu budowy lub poza nim. 

 
§ 6 

Zatrudnienie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji Umowy do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących prace w branży 
konstrukcyjno - budowlanej. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu 
obowiązku wskazanego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia                
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na żądanie Zamawiającego oraz w 
terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni roboczych, złożyć pisemne 
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę; 

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
e) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę. 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy będzie trwać  
w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni 
od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust 2-5 stosuje się 
odpowiednio. 

5. Spełnienie obowiązku określonego w ust. 1 może nastąpić także poprzez skorzystanie 
przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego wymagania określone  
w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6a 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku                                  
(t.j. Dz. U. 2021, poz. 110 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”).                          
W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie 
później niż w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o 
spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności albo oświadczenia iż 
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do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie w ogóle korzystał z floty pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o 
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) 

2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym 
terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o 
elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji 
przedmiotu umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym 
żądania  przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji umowy, okazania 
pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów. 

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą o 
elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego  od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie                        
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilności. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o 
elektromobilności, w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie o 
elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.                  
Zmiany umową dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie 
treści umowy do przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z 
zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 
zmiany Umowy. 

1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał  
się na zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako Podwykonawcą 
w celu realizacji przedmiotu umowy w następującym zakresie: 

  (nazwa) ……………………………………… (zakres)………………………………………… 
1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 

zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych 
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu  
nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.         

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem  
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób  
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi oraz roboty budowlane, które mają  
być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usług oraz robót budowlanych. Zamawiający może 
żądać wskazanych powyżej informacji w przypadkach o których mowa w art. 462 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru 
przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 



Strona 10 z 28 

 

Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie 
przestrzega przepisów prawa. 

3.  W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
niniejszej Umowy,  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej, 

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy (art. 463 Pzp.). 

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 
ustanowienia  przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 
potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z  wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub w innej formie skutkującej  brakiem zapłaty części lub 
całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

powierzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 
dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

2)  W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo. 
3)  Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.  

5)  Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w stosunku do tej umowy. 
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6)  Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7)  W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez Zamawiającego.  

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej 
umowy oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 
- o wartości większej niż 50 000 zł. 
W przypadku umów określonych w niniejszym ust. 5 Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 
umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy 
NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 
średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma 
wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 5 pkt. 2). 

6.  Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur 
lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana 
oraz oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia 
za dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 
Wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz 
podmiotów realizujących zafakturowane roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą 
Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku wymagalnych należności 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

8. W przypadku nieprzedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo 
odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot 
należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, 
a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

9.  Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje 
faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
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podwykonawstwo. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować 
Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. 

10.  Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy. 

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub 
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 647(1) § 3 
Kodeksu cywilnego. 

13.  W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie.  

 
§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności 
 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotę ryczałtową 

brutto……………………………….. zł słownie: 
……………………………………………………………………………………………………. zł,  
w tym należny podatek VAT*. 

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi 
tylko za zgoda Zamawiającego za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata 
odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych 
i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez 
obie strony protokoły odbioru częściowego, dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o 
których mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu 
częściowego rozliczenia przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy”. 
Będzie on zawierał szkice geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z 
przedstawieniem w sposób tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj 
wykonanych prac. Materiał sprzedażowy powinien być podpisany przez kierownika 
budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 dni przed datą wystawienia faktury, celem 
potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń 
częściowych będzie skutkował brakiem płatności. 

3. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich 
odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez 
obie strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 
pozostałych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz 
oświadczenia o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi 
płatnościami, które powinno zawierać: 

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: Wykonawcę, 
Podwykonawcę, nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, 
wartość umowy wraz z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono), 
- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec 
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi**, 
- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał z udziałem 
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następujących dalszych Podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury końcowej 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia 
oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. W 
przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony 
do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 7 ust. 8-10 
niniejszej Umowy. 

5. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego określonej w § 8 ust. 1. 

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż po 
podpisaniu protokołu odbioru. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP: 

7250028902. Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 
175. Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych  
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty 
wykonawcze do niej. 

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 
https://efaktura.gov.pl 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze 
zm.) oraz akty wykonawcze do niej. 

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 
wpisać poniższe dane: 
- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 
adresatem faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 
poniższe dane: 
- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 
Nabywcę; 
- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 
adresatem faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl 
oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

15. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty oraz 
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pozostałych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej 
Umowy. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 
celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. W 
takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, a w 
szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych.  

17. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty związane z 
wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy (jeśli 
dotyczy), a bez których nie można wykonać zamówienia. 

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 
Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

19. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z 
fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień 
dokonywania płatności. 

20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który  
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego                                    
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 
ww. wykazie. 

21. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego                     
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego       
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 
opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

22. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

23. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające z technologii 
wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca, jako 
jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem, mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia 
określonego powyżej. 

 
§ 9 

Przedstawiciele stron 
 

1.  Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym 
do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją, 
jest …………………………….. tel. ……………………….., e-mail: …………………………. 

2.  Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym do 
kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 
przedmiotu zamówienia, jest: …………………………………. tel. …………………………. 
e-mail: …………………………………. 

3.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………………  
Nr uprawnień: ……………………………………… 
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4.   Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagają aneksu. Wykonawca dokonuje 
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piśmie.  

 
 

§ 10 
Odbiory 

 
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość 

do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jeżeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik 
budowy był prowadzony) oraz pismem złożonym w biurze Zamawiającego. 
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania się przez Zamawiającego  
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia  
na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika 
budowy/złożenia pisemnej gotowości do obioru. Odbiór końcowy Wykonawca może 
zgłosić po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz 
materiałów zawierających wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) 
dokumenty zawierające protokoły odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci – jeżeli 
wystąpiły. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 14 
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
(1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia - w przypadku wad istotnych, 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

b)  dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie - w przypadku pozostałych 
wad. 

(2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może naliczyć kary umowne 
na podstawie § 11 ust. 1 pkt c). 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie określonym w § 13 ust. 2 lub zażądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem 
badań ustalonych i podanych przez Zamawiającego.  

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia robot do 
sprawdzenia, 

b) odbiór częściowy (jeżeli wystąpi) nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po 
faktycznie wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności 
Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego (do eksploatacji) będzie 
sporządzona przez Wykonawcę informacja rzeczowo-finansowa z podziałem  
na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje  
o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci. Wzór 
informacji rzeczowo-finansowej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji  
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, 
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d) odbiór w okresie rękojmi, gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie 
przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór ten 
nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego - wersję papierową 
(2egz.) i elektroniczną (2 egz.) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowaną 
zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
 - umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  
w pudłach, 

 - usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 
koszulek), 

 - wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz 
umieszczenie na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

 - jednostka zawiera ……. paginowanych kart, 
 - podpis osoby opracowującej teczkę, 
 - Łódź, dn. ………..… 

 
§ 11 
Kary 

 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 
a) za  zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu Umowy określonego 

w § 3 ust. 1 w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy  zwłoki 
liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

b) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz 
w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 400 zł brutto za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) w sytuacji określonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytułu samego faktu istnienia 
wad w przedmiocie odbioru lub wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie ze 
specyfikacją STWiORB w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego dla 
danego zakresu robót wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze specyfikacjami, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 700 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy powyżej 3 dni,  

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,  

f) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 400 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy  zwłoki, 

g) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 14 niniejszej Umowy lub dowodu uiszczenia 
składki na następne okresy płatności w trybie § 14 ust. 2 i 3 Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki dotyczącej braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy 
ubezpieczenia na warunkach określonych w § 14 Umowy lub nie przedłożenia 
Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 14 Umowy na 
warunkach określonych w tym paragrafie, 

h) za  zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 
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i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w Umowie lub w ogóle niezłożenie  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każde naruszenie 
oddzielnie, 

m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdorazowe przewinienie z chwilą jego 
stwierdzenia, 

n) za  zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót 
budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. nn) lub nieuwzględnienie zastrzeżeń 
do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1500 zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia, 

p) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu 
budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 2 ust. 1 lit. v) lub dostępności 
zgodnie z § 2 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiającego 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każde 
niewykonanie polecenia Zamawiającego, 

r) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  
lub rachunków, o których mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

s) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego Podwykonawcy z terenu budowy,  
w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie,  

t) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających  
z § 6 umowy, a w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 1000 zł brutto za każdy przypadek nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6 umowy, 

u) za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego,  
o którym mowa w § 2 ust. 11, w tym również za zwłokę w przekazaniu 
kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia  
i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

v) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

w) za wprowadzenie na budowę Podwykonawcy bez akceptacji przez 
Zamawiającego umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 300 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 
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x) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 
ust. 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

y) za brak zgłoszenia odbioru prac zanikowych zgodnie z § 10 ust. 5 lit. a) 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek, 

z) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim 
stwierdzeniu braku poprawności, 200 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

aa) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w § 2 ust. 
1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. 
ochrony istniejącej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

bb) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków,               
o których mowa w §6a ust 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w 
realizacji tego obowiązku. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokościach: 

 a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem  
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). 

3. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 
Zamawiający, podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych 
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – d) i f) – bb) nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar 
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego.  

5. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  

6. Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

 
§ 12 

Gwarancje 
 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona 
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ...... miesięcy 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 10. W przypadku 
usunięcia wady po dacie podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego okres 
gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres robót liczy się od dnia ich usunięcia. 

3. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
4. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
5. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora 
Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 
Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 
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pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania Umowy. 

8. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym mowa w  
§ 10 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot Umowy liczy się 
od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 
 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy (art. 456 ust 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych), 

b) w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska prawa do rozpoczęcia robót 
budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c)  w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót 
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
przez okres 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, 

d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową bez akceptacji 
Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania robót 
zgodnie z Umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

e) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
f) w przypadku, o którym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) b), 
g) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 
8 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

h) od części zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac będzie niemożliwe  
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne  
ze sztuką budowlaną, 

i) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) – d) i f) – 
bb) osiągną 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1. Taki 
przypadek traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy. 

j)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
       - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamówień 

publicznych, 
       -  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 Prawo zamówień publicznych. 
 - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

k)    w przypadkach określonych w § 15 ust. 2, 
l)  w przypadkach wskazanych w § 6a ust 3. 
 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
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a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2.  Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do l) i pkt. 
1.2. powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
(1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu  

b) na dzień odstąpienia, 
c) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 
d) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych  
od niego, 

e) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 

f) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD 
- pliki DWG - lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy.  

(2) Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustępu Umowy, wykonanych 
bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 14 
Ubezpieczenie OC 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy oraz w okresie 

udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) 
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a także 
przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy  
na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym 
niż 1 000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 
ubezpieczenia. 
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2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania Umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy 
płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego 
z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o 
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego 
przedstawienia może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w 
zdaniu poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia 
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne 
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia 
kar umownych. 

§ 15 
Zmiany w Umowie 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach jeżeli 

nastąpi: 
1.1 a) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 
prawa wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy, w szczególności zmiana stawki 
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec 
zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1a,  
c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa  

w § 16 umowy, na inną niż przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
  Publicznych, 
d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 

1.2. Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii 
jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych 
robót (dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia 
w/w zmian Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót 
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych.                                  
Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane 
w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego 
samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania 
zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,  
dla robót niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone  
na podstawie najniższych czynników produkcji określonych w publikacji 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania 
tych robót. Zamawiając każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 
Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 
konieczności, w którym Strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 
zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako 
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie stanowią 
źródła zobowiązania dla żadnej ze Stron, jak również podstawy do zmian w realizacji 
Umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do Umowy. 

 1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą  
 o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 
 wynagrodzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2., Zamawiający może wezwać Wykonawcę  
do zawarcia aneksu do Umowy obejmującego wykonanie robót zamiennych i/lub zmiany 
technologii lub robót dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony  
na zasadach określonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania 
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przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany taki aneks zawrzeć niezwłocznie, 
przy czym nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile wykonanie tych 
robót nie przekracza jego zdolności technicznej lub zawodowej. Naruszenie przez 
Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia Zamawiającego 
do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogów określonych w § 
13 (odstąpienie od Umowy). 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia  
lub jego terminów pośrednich w szczególności w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, tj. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie 
zamówienia, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności:  
- nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze STWiORB oraz sztuką 
budowlaną, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych 
warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 
niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 
c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych: 
- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie ustawowo 
przewidzianym dla danej czynności, w przypadku braku regulacji ustawowej –  
w terminie zwyczajowo przyjętym, organ administracji publicznej lub inna 
upoważniona instytucja bądź osoba nie wydała stosowanego dokumentu  
lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej,  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

- gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci,  
z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 
przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia  
o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

- odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji. 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku  
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

e) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych  
i robót budowlanych,  

f)  konieczności zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu 
robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia, 

g) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania 
ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu,  strony przedłużą termin realizacji 
umowy o okres ponad pierwotny termin związania ofertą 

h) siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności, 
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i)  konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres 
przesunięcia,  

j)    wystąpienie robót zamiennych;  
 - przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 

dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty 
powzięcia informacji o takiej okoliczności,  

 - przedłużenie terminu nastąpi o okres czasu, jaki wynika z okoliczności 
powodujących konieczność jego przedłużenia, 

 - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe 
wykonanie Umowy 

k) gdy okres dostawy urządzeń ulegnie wydłużeniu o więcej niż 30 dni, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy lub producenta – o okres niezbędny do pozyskania i 
zamontowania urządzeń.  

4. Konieczność lub celowość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi 
zostać udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań 
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, Strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej Stronie w terminie 7 dni od 
daty powzięcia informacji o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed końcem 
terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe       
wynagrodzenie.  

6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

8. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu  
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

9. Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ………………….. 
zł, w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości.....................zł, na konto 
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836. 

b) W formie gwarancji ubezpieczeniowej której oryginał został złożony  
w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócone na poniższych zasadach: 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego, 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na 
wykonane roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3, tj. 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
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upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenia w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia  na inną formę wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 
6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć 
jego dowód najpóźniej na 10 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych  
i zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji  
w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi  
za wady lub gwarancji. 
 

§ 17 
Siła wyższa 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły wyższej, 
przez którą, w szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty terroryzmu, stany 
zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, a także inne zdarzenia o charakterze 
zewnętrznym, na których zaistnienie strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie 
winno zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego przejawem działania siły 
wyższej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpływu na realizację 
Umowy oraz planowanych lub podjętych działań zmierzających do usunięcia  
lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. Niezwłocznie  
po ustaniu stanu siły wyższej strona, która doznała utrudnień w wykonaniu Umowy, 
zawiadomi drugą stronę o: dacie zakończenia działania siły wyższej, ostatecznym wpływie 
siły wyższej na realizację Umowy, a także podjętych działaniach zmierzających  
do usunięcia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. 

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest 
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, 
w jakim jest to możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych  
jej środków mających na celu zminimalizowania negatywnego wpływu siły wyższej  
na wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia  
w wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres trzech 
miesięcy, Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na skutek 
działania siły wyższej. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
wynosi jeden miesiąc od upływu w/w trzymiesięcznego terminu opóźnienia w realizacji 
Umowy. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie.            

5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy  
i związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej 
dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku odstąpienia od Umowy, 
wskazanym w ust. 4, strony rozliczą wykonane i nierozliczone wcześniej prace,  
na zasadach określonych w § 13 ust. 3. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 
§ 19 

Spory 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 20 

Egzemplarze umowy 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
 i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zgodnie z ofertą Wykonawcy 
** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 
 
 

Wzór tablicy informacyjnej 
 
 
Nazwa inwestycji: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Inwestor : 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 
Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana 
z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
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Załącznik nr 2 
 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 
………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 
Wykaz faktur:  
 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 

(zł) 

Wartość 

umowy 

brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           
2          
3          
4          
5          

 
Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 
 
1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 
2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 
 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY  

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 
………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 

1. Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy 
zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie 
z poniższym zestawieniem – wykazem faktur. 
Oświadczam, iż do zapłaty na rzecz Podwykonawcy pozostała kwota 
wynagrodzenia w wysokości…………………….. zł brutto płatna w terminie do 
dnia…………….zgodnie z poniższym zestawieniem-wykazem faktur, która nie jest 
wymagalna na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.   

 
Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Wartość 

umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono / 

nie 

zapłacono 

Uwagi 

1          
2         
3         
4         
5         

 
2.   W związku z zapłatą wszystkich wymagalnych płatności nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy 
……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy 
……………………………..…… o zapłatę tego wynagrodzenia za wykonane 
roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 


