UMOWANR .........ccveveereearenen 2022

Wdniu............. 2022 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem £6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175,
90-447 £6dz

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) — ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) - zostata zawarta Umowa nastepujacej
tredci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie publiczne
pod nazwg ,,Wodny Park Zabaw na terenie Parku Widzewska Gorka” zgodnie ze
zlozong ofertg, dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
niniejszej umowie, a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej
praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o
prawidtowy przebieg realizacji.

2. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy,
w nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu Umowy do:
a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,
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zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno — architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw — jesli dotyczy,

wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw drog, chodnikéw, alejek,
bezposrednio  sasiadujgcych z  placem budowy nalezy przeprowadzi¢
przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejacego
pod katem uszkodzen. Forma opracowania powinna zawierac opis stanu szczegolnie
pod katem identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna,
nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem, tylko w sytuacji
jesli dotyczy:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw i dojazdy gospodarcze
oraz rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robot,

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych rob6t, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wz6r
tablicy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art. 45¢ ustawy z dnia 7
listopada 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzagdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu — jesli
dotyczy,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
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utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota

i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i odsniezania w okresie zimowym — wytgcznie w obrebie prowadzonej inwestycji -

jezeli dotyczy,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty

okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbedne

ze wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robdt,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z Zarzgdzeniem nr 8378/VIIl/21 Prezydent

Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021r. w sprawie standardéw ksztattowania,

utrzymania i ochrony zieleni w todzi oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, w szczegolnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

— zabezpieczenie drzew lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skladowanie materiatdw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o

przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajgcym.

w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Zamawiajgcy zorganizuje spotkanie

informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja

w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania sporzgdzona zostanie notatka

stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

Srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i $wigeta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego

wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez  Zarzadce Terenu,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadcy Terenu — Zarzad
Zieleni Miejskiej. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej
trzema punktami skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce. O
kwalifikacji materiatéw jako ztom decyduje zarzadca terenu — jezeli dotyczy,
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dd) usuniecia zbednych odpadbéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021
poz. 2351 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry musi nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢é wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia uméw dzierzawy z Wtascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku
koniecznosci zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych,
ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu, jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢_- w trakcie prowadzonych
prac - podmiotom wykonujgcym przebudowe, budowe przytgczy w pasie drogi
lub prace zwigzane z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza
do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
W sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych uzgodnien/uméw.
Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody
Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych
decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy udokumentowaé
protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla Mieszkancéw oraz
utwardzonych dojs¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych wykonawcdw/gestoréw sieci prowadzgcych
lub planujgcych prowadzenie rob6t na terenie inwestycji lub na jej granicy - jezeli
zaistnieje taka potrzeba,

j) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania
w trakcie realizacji robdét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow
i uzgodnien gestoréw sieci, m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu rob6t budowlanych — o ile jest
to wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami praw.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz 2z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez L6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi wykonawcami,
prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczg¢ prace,

nn) wykonania i przekazanie drogg mailowg, a po akceptacji Zamawiajgcego w wersji
papierowej harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiajgcemu. W przypadku gdy nie jest
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy
nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.
Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
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zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych,

- Wykonawca ma obowigzek bez polecenia Zmawiajgcego zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca, bez polecenia Zamawiajgceqgo, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

- Skorygowany  harmonogram  rzeczowo-finansowy  wymaga  akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i  uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych,

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. n),

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia,

oo) zamontowanie tablicy z informacjag dla Mieszkancdw o0 ewentualnych
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed
ich wprowadzeniem,

pp) wykonanie zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas realizacji inwestyciji
zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacjg projektowg Ilub Opisem Przedmiotu
Zamowienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej
SWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej
umowie, a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki
budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy
przebieg realizaciji,

gq) wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z materiatami przekazanymi od Zamawiajgcego,

rr) Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczag
oraz dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy instrukcje obstugi
w zakresie konserwaciji) i utrzymania urzadzen,

ss) Wykonawca po dokonaniu przeglgdu zobowigzany jest do sporzgadzenia protokotu
oraz do dokonania wpisu do ksigzki obiektu,

tt) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamowieniu — jezeli dotyczy.

uu) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przesadzenia krzewdéw zgodnie z
pismem Zarzadu Zieleni Miejskiej znak ZZM.ZZZ7.1V.500.31.2021 z dnia 14.04.2021r.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.

Wywéz przedmiotowych materiatdbw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane

i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi

w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
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10.

11.

inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadcy terenu. Elementy nadajgce
sie do ponownego wykorzystania (1j. ogrodzenia, tawki, kosze, stojaki, stupy, podbudowa)
winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
sie do przyjecia na siebie obowigzkdéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji zamoOwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatdbw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W  przypadku koniecznosci koordynacji robdt budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o0 koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementow infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszk6d komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informaciji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu rob6t w formie
pisemnej na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat informacje
dotyczaca zrealizowanych robét. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze
Lprogram naprawczy”.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét.

Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu kosztorysy szczego6towe/odkrycie cenowe opracowane
na podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metoda kalkulaciji
szczego6towej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
W dokumencie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty
posrednie i zysk powinny by¢ doliczone jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegdlnych
pozycji obmiarowych. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang
charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany
dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy
szczego6towe/odkrycie cenowe wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie
10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia,
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12.

co do sposobu sporzgdzenia przedstawionych kosztoryséw szczegoétowych/odkrycia
cenowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
i w terminie 3 dni przekazac¢ kosztorysy szczegétowe/odkrycie cenowe uwzgledniajgce
wniesione przez Zamawiajgcego uwagi.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§3

Termin realizaciji

. Termin zakonczenia realizacji Umowy wynosi szes¢ miesiecy od dnia zawarcia

umowy, ale nie p6zniej niz do 30 listopada 2022r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 ust. 1i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 10 tgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

§4

Roboty budowlane — zasady ogdlne

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatbw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikédw i sprzet niezbedny
do wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2021 poz. 2351
ze zm), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1213), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materiatow. Koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg Umowa.

W  przypadku wystepowania rob6t zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

. W celu wyeliminowania szkdd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie przed

przystagpieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogdélnodostepnym +to6dzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.

§5

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy lub od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy
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organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
jezeli jest wymagany stosownie do wtasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢é w ramach
kosztéw ogobinych budowy. Koszty te nie beda podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytagcza medibw we wtasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji Umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujgcych prace w branzy
konstrukcyjno - budowlane;j.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu
obowigzku wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie Zamawiajgcego oraz w
terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni roboczych, ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen  Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skifadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

d) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

W niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 6a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku
(tj. Dz. U. 2021, poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”).
W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie
pbdzniej niz w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogoéw wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo oswiadczenia iz
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do realizacji przedmiotu zamowienia nie bedzie w ogéble korzystat z floty pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.)

2. Brak zlozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym
terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytacza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, W szczegdlnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym
zgdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/6w lub dokumentdéw dotyczacych pojazdu/éw.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilnosci.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowg dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat
sie na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:
(NAZWA) e (ZAKIES) ..o e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i o0sbéb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg
by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywaé¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz rob6t budowlanych. Zamawiajgcy moze
zgda¢ wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
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Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej Umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w spos6b dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp.).

e) nie mogg by¢é zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

4. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Ilub  dalszy @ Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢
powierzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowlanych
dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentdéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy  Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.
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6) Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem niewaznosci
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robd6t budowlanych, ktdérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy @ Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umow okreslonych w niniejszym ust. 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2).

. Procedury okre$lone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robdt, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur

lub rachunkéw, na podstawie kitérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia Podwykonawcdw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres rob6t - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz

podmiotdw realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg

Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

W przypadku nieprzedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia, a w

szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za op6znienie, odszkodowanie lub prawo

odstgpienia od Umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegélnych Podwykonawcéw,

a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7

dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
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12.

13.

1.

podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rdéwniez dalszych i Kkolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto........cooovviiiiii zt stownie:

w tym nalezny podatek VAT*.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami czesciowymi
tylko za zgoda Zamawiajgcego za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata
odbywac¢ sie bedzie w_okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez
obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o
ktorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu
czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”.
Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z
przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj
wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika
budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robo6t. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W  przypadku, gdy suma faktur czesSciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robét.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robdt i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protok6t odbioru kohncowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz
o$wiadczenia o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi
ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), kitdéry powinien zawiera¢: Wykonawce,

Podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcga a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory

skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi**,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez wudzialu dalszych Podwykonawcow/wykonat =z udziatem
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nastepujacych dalszych Podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze

wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koncowej
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw, ktorzy brali udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu ztozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowoddw ptatnosci Zamawiajgcy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 7 ust. 8-10
niniejszej Umowy.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogag tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £édz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl
Szczegétowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:
- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;
- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:
- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;
- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
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pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zapfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkdéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode. W
takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, a w
szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy (jesli
dotyczy), a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i do$wiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamdwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajagcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktéore Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

§9

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
JEST ter tel e se-mail: oo
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja
przedmiotu zamowienia, Jest: .cvuviiririreieiririrar s tel. o
e-mail: ...

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: ...ieieieurararareisnrrarareieisrnraranenes
I T 0] = 1Y 1= .
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4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Wykonawca dokonuje
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10
Odbiory

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik
budowy byt prowadzony) oraz pismem zilozonym w biurze Zamawiajgcego.
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia
na pisémie oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy/ztozenia pisemnej gotowosci do obioru. Odbior koncowy Wykonawca moze
zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej oraz
materiatdw zawierajgcych wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57)
dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci — jezeli
wystapity.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 11 ust. 1 pkt c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie okre$lonym w § 13 ust. 2 lub zazgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbior robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbior czesciowy (jezeli wystgpi) nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po
faktycznie wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbioér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem
na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzgcych na majagtek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzoér
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,
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d) odbidér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwaranciji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej przed podpisaniem protokotu odbioru kohcowego - wersje papierowa
(2egz.) i elektroniczng (2 egz.) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-k6dz, dn. ..
§ 11
Kary

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu Umowy okreslonego
w § 3 ust. 1 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 400 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru lub wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie ze
specyfikacja STWIORB w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego dla
danego zakresu rob6t wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze specyfikacjami,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 700 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za zwiloke w rozpoczeciu rob6t w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzieh
kalendarzowy zwtoki,

g) w przypadku nieprzediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej Umowy lub dowodu uiszczenia
sktadki na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
zwioki dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 Umowy lub nie przeditozenia
Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 14 Umowy na
warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za zwioke w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,
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za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w Umowie lub w ogéle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. nn) lub nieuwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 250 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1500 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokos$ci 1000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 2 ust. 1 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 2 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umownag
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 6 umowy, a w szczegdblnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikédw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

za zwiloke w przekazaniu kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 11, w tym rowniez za zwioke w przekazaniu
kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego uwzgledniajgcych zastrzezenia
i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za wprowadzenie na budowe Podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 300 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
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X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

y) za brak zgtoszenia odbioru prac zanikowych zgodnie z § 10 ust. 5 lit. a)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

z) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim
stwierdzeniu braku poprawnosci, 200 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

aa) naruszenie obowigzkow ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2 ust.
1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

bb) w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek z obowigzkdw,
o ktérych mowa w §6a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w
realizacji tego obowigzku.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — bb) nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstagpienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12
Gwarancje

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ...... miesiecy

liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 10. W przypadku
usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego okres
gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia ich usuniecia.

. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub

Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedag
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1.

1.1.

1.2.

pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§13
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

k)
1)

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych),

w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie uzyska prawa do rozpoczecia robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg bez akceptacii
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robo6t
zgodnie z Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktorym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) b),

w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Ilub niezgodne
ze sztukg budowlang,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
bb) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamowien publicznych.

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,

w przypadkach wskazanych w § 6a ust 3.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do I) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegobtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi¢ szczegdbtowy protokodt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu

b) na dzien odstgpienia,

c) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

d) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

e) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunagé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu Umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzagdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§14
Ubezpieczenie OC

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji Umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikbw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy
na kwote nie mniejszg niz 300 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 1 000 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.
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2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogéinymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od podpisania Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
Zmiany w Umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy w przypadkach jezeli
nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron Umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kiérym mowa

w § 16 umowy, na inng niz przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych,

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych
rob6t (dodatkowych) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztorysdéw roboét
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robot dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane
w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego
samego rodzaju co w pierwotnym zamowieniu oraz niezbedne do wykonania
zamOwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,
dla robdét niewystepujgcych w zaméwieniu podstawowym, zostang okreslone
na podstawie najnizszych czynnikbw produkcji okreslonych w publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania
tych robét. Zamawiajgc kazdorazowo dokona szczegétowej weryfikacji kalkulaciji.
Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzadzenia protokotu
koniecznosci, w ktorym Strony okresla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wytacznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie stanowig
zrédta zobowigzania dla zadnej ze Stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji
Umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do Umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii rob6t na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwigekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2., Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce
do zawarcia aneksu do Umowy obejmujacego wykonanie robét zamiennych i/lub zmiany
technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony
na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania
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przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé¢ niezwtocznie,
przy czym nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile wykonanie tych
robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej. Naruszenie przez
Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia Zamawiajacego
do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogoéw okreslonych w §
13 (odstgpienie od Umowy).

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
lub jego termindéw posrednich w szczegd6lnosci w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy, tj. warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamdwienia,

zawieszenia roboét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkoéw geologicznych, hydrologicznych, Kkolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0s6b

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej —
w terminie zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnieh z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j

lub STWIORB, Ilub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku

do zamieszczonych w dokumentacji projektowej lub STWIORB,

koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem

podstawowym, a koniecznych do prawiditowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robét, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

ofertg wynikajagcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji

umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,
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i) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
j) wystgpienie rob6t zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosé jego przedtuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie Umowy

k) gdy okres dostawy urzgdzen ulegnie wydtuzeniu o wiecej niz 30 dni, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub producenta — o okres niezbedny do pozyskania i

zamontowania urzgdzen.

Konieczno$¢ lub celowos$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zataczenie zdjec, rysunkéw, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, Strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé drugiej Stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacji przedmiotu Umowy.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych

. Wprowadzenie zmiany postanowien Umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .........c.c.c.eeneee.
zt, w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCi.........cccoveeennee zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.

b) W formie gwarancji ubezpieczeniowej ktérej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
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1.

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na inng forme wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku przediuzajagcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢
jego dowod najpdzniej na 10 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢é w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczeh Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi
za wady lub gwarancji.

§17
Sita wyzsza

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktorg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktdérych nie mogty
uniknaé¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych Ilub podjetych dziatah zmierzajgcych do usuniecia
lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie
po ustaniu stanu sity wyzszej strona, kidéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy,
zawiadomi druga strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie
sity wyzszej na realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych
do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych
jej srodkdw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej
na wykonanie przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastgpito op6znienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czes¢ Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstagpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace,
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 3.

§ 18
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19
Spory

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Egzemplarze umowy

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
** niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.
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Dotyczy: umowa nr

Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg”, a @ firmg
........................... z siedzibg w ..., ZwWanej  dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(z1) brutto / nie
(zb) zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3

DotyCzy: umoOwa Nr......ciiiiiiiiiiiie e zdnia ....ooooiiiiiin

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg”, a @ firmg
........................... z siedzibg w ..., ZWanej  dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone w WySOKOSCi ......cccvumvureeennnnnnns z} brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia W WYSOKOSCI...........ccceevuvninnnn. zt brutto ptatna w terminie do
dnia........c...... zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,

ktéry skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o0 zapfate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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