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Projekt wspéifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego no lata 2014-2020

HO ‘ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1"
- )l :

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawartaw dniu ...........ccevvvieennnns roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem tédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawcg”

tgcznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta
W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie ...... pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1 — Przebudowa

i remont konserwatorski zespolu budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Pogonowskiego 34 (etap I) w todzi”
realizowanego w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1"
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku i ztozeniem w tym
postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), Strony zawierajg Umowg o nastgpujgcej
tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na wazno$¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treSci zawarte w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze" — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(tj Dz. U.
z 2015 . poz. 90 z pdzn. zm.).

,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszgcych sig
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjna, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacii, Protokét Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

»,Dokumentacja Zamawiajagcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, sprzetu i urzgdzen
dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montazem,
zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych
badan.

»Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

sFormularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegoblnych Ustug, Dostaw i Robét, bedgcy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegétowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
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budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
czynnos$ci oraz ustugi.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»Inzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba pelnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajacego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsigwzigcie obejmujgce: realizacje Inwestycii
prowadzonej dla zaméwienia publicznego pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi —
Projekt 1 - Przebudowa i remont konserwatorski zespolu budynkow wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul
Pogonowskiego 34 (etap 1) w todzi” realizowane w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1" WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29
sierpnia 2017 roku oraz realizacj¢ przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym,
pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustaleri zawartych w dokumentacji oraz
dostawe wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu
roslinnego.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»,Materialy” — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynno$é, mocg ktdérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen,
w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usunigcie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem Ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sig
w pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbgdnych pozwolen
i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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,Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynno$¢, mocg ktorej potwierdza sig
usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancii.

,Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym no$niku wraz z dokumentacijg
zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen i systemow, bedgce
zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika
Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»,Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

,Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.) wraz z poprawkami.

,Pozwolenie na Budowe” — ostatecznal/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351)
zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacjg Roboét zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robét budowlanych i =zainstalowania urzadzen, sporzadzona zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa.

+Protokét Odmowy Odbioru Koficowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcey, iz przedmiot Umowy nie speinia kryteriow gotowosci do Odbioru Korncowego
Robodt, obejmujacy liste Wad majgcych charakter istotny (fj. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby
w czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego Robdt, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.

"Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robét.
Protokét Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Robot”.
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Protokét Usunigcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robot
w Protokole Usterek i Wad. Protokat Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestyciji.

,Protokét Odbioru Koncowego Robé6t” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Robét.

,Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji.

,Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usunigcie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/ Gwarancja,
ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancji.

Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

,Protokét czesciowy" - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontrakiu dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

,Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
Uu. z 2021 poz. 2351 ) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestycji.

,Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, ktérg tworza cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gltosu oraz zainteresowane podmioty.

,Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawg,
Ustugami .

,Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycii.

,Umowa” — niniejsza umowa na realizacjg Inwestycji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Roboét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbgdne do prawidtowej realizacji Inwestycji.
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»,Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie
Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestyciji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawa Ilub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

,Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢ przedmiotu zaméwienia,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bgdZ jego konserwacjg lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie tylko wiasciwose, lecz
takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zaméwienia. W odniesieniu do instalacji
i urzadzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci bgdz
jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy pracochtonnosc,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wplyw na s$rodowisko. Brak lub
wadliwo$¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania badZz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sig ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

,Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robot
budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepisow w trakcie
realizacji Inwestycji obcigza Wykonawce.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany” — Kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podtawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

§2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostawa, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 30 ust. 1
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

2. W szczegoélnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie: wykonanie prac

budowlanych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania obiektéw zgodnie

6

Fundusze T & Unia Europejska
EUI"OPE]SkIE todzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



HO Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1"

) WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspoHinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
...... tddzkiego na lata 2014-2020

z obowigzujacymi przepisami prawa, z £ddzkim Standardem Dostgpnosci, wedtug projektu
pn. ,Przebudowa i remont konserwatorski budynkéw dawnej tkalni i skrecalni wetny
J. Lipskiego, ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy tédzkiego Centrum
Ustug Spotecznych z urzagdzeniami budowlanymi na nieruchomosci przy ul. Pogonowskiego
34 w kodzi", w ramach zamierzenia inwestycyjnego: ,ROCL Projekt 1 Przebudowa i remont
konserwatorski zespoilu budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. Pogonowskiego 34 (Etap |) w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj”, wedtug opracowania ,Inwentaryzacja wykonanych robot — akceptacja Inzyniera
Kontraktu” oraz_ Projektu budowlanego przebudowy czeéci sieci cieptowniczej wewnatrz
budynku w kodzi ul. Pogonowskiego 34”. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy przedstawiony zostat w
wyze] wskazanych opracowaniach (Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Dokumentacia
Projektowa — Zatgcznik nr 2 do Umowy).

6. Szczegdlowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg opracz
niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatgcznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatgcznik nr 7)

7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidiowg realizacje Inwestycji.
W szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego
i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow
stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie takze realizowanie profesjonalnej pielggnacji materiatu

roslinnego przez okres 36 miesiecy od daty odbioru robét, w zakresie szczegGtowo
opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielggnacji Materiatu Roslinnego.

9. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa tddzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3- Rewitalizacja i rozwoj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizacii
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

10. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
dostepno$é osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji
Projektowej. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegbinymi potrzebami
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbidr
Robét przez Zamawiajgcego. W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze brak

7

Fundusze AT © Unia Europejska
Europejskie todzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



HO Rewitalizacja Obszarowa Centrum todz] - Projekt 1"

) WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspéifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnega w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
...... tddzkiego na lata 2014-2020

osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci zapewnienia dostgpnosci osobom ze
szczegdinymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie
okreslonych przez Zamawiajacego w OPZ w tym Dokumentaciji Projektowej traktowany
bedzie jako wada istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Rady Techniczne

—

. Termin Zakornczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na dzier 31.05.2023 roku.

2. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktéry liczony bedzie od dnia nastgpnego po
dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego, Wykonawca realizowat
bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni i materiatu
roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkéw wynikajacych z Zatacznika nr 7 Warunki
Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego obowigzku
w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakoriczenia Realizacji Inwestycii.

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
do$wiadczonego profesjonalisty, ze zardwno wskazany termin jest obiektywny i prawidiowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robdt, Ustug
i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

4. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg,

ze szczegotlowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczeg6lnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym dla robét budowalanych, dostaw i uslug oraz okreslaé wartosc
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi byé zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta
Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi réwniez zawieraC podziat na
Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i szkolenia oraz okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia
Wyknawcy dla robét budowlanych, dostaw montazu oraz szkolen. Zamawiajgcy przekaze
wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy rowniez podziat ze
wzgledu na kwalifikowalno$¢ wydatkéw oraz poszczeg6ine komponenty pomocy
publicznej.

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa

w ust. 5, i przediozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

wterminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia zastrzezen i uwag przez

Zamawiajgcego w celu jego =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie

zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
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podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

8. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych

10.
i
12.

13.

14.
15.

16.

17.

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegdéinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
byé uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim
zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy,
ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym
mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 51 6.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowac Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w § 31
ust. 2 Umowy.

W celu prawidiowego wspdtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postgp prac
budowalnych na etapie wykonania rob6t budowalnych bedzie podlega¢ ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna si¢ odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien byé ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentaciji papierowej, ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sig z przedstawiang tematyka i celem rady.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg si¢ odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strong techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktdry jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedklada go do zaakceptowania
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przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady koriczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.
18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Il. ROBOTY BUDOWLANE

—

§ 4.

Roboty budowlane - zasady ogéine

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami
okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbgdnych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad witasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecenn Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sig¢ bgdzie z czgsci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

e. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sasiednich zgodnie z § 9 ust. 7.

3. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokos¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczeg6lnych zakresow robét budowlanych w uktadzie
miesiecznym.

§5.
Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy
1. Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robot:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

rodzaj i technologie Robot,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementéw Robdt,

system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania
tych informac;ji Inzynierowi Kontraktu,
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7) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdét,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakoriczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentow, lub wystapié o dokonanie uzupetnieri. Kompletny Program zapewnienia

jakosci winien byé przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac.

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegdlnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te bedac
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane
u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbgdne dziatania w celu zabezpieczenia

i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodoéw, rur, kanalizacii, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wiadz
i Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokryé koszty ich usunigcia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacii
Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji rob6t, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg
w zinwentaryzowanym zakresie oraz Ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbgdne
dane, mogace mieé wplyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy w zakresie w jakim mogly by¢
zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentaciji
Projektowej zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczern od Zamawiajgcego oraz do zagdania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakoriczenia robot.
W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnié prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace i dzialania moggce wplyngé na stan istniejgcego ukfadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewodéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociagow,
wodociagdw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wcze$niejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami, wiascicielami sieci i wiascicielami
sasiadujacych posesiji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie
terminu rozpoczecia danych Robot.

4. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiadaé aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
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techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robd6t. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swo¢j koszt
i wilasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzgdzenia/sprzgt/ oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatébw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatébw i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow i urzgdzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunigcia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zlecié¢ usunigcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajacy moze przy tym zaspokoi¢ si¢ z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 32.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robd6t stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniac i uszczego6towiac oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu
Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych probek materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania urzgdzen oraz
scenariusz ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacii,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych
i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw
koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploataciji
w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia
urzagdzeri instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Korncowym Robét
zobowigzany jest do przeprowadzenia na swdj koszt niezbednych szkoleri obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
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Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

. Gotowo$é danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszeri Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Rob6t i technologii prac.
Dokument ten winien byé ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzor
budowlany Zamawiajgcego.

Jako$é i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentow  zawierajgcych ~ komplet — wynikéw  badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robat.

§5a.
Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. §30 ust.
1 lit. ¢) Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez podmioty posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadzoru w toku realizacji
przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
normami technicznymi, a ponadto do:

1) stwierdzenia w toku realizacji robét budowlanych zgodnosci ich realizacji (w
szczegdlnosci rozwigzan technicznych i uzytych materiatéw) z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami (w szczegoInosci techniczno-budowlanymi)
i normami.

2) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora  nadzoru inwestorskiego do  rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiatowych przewidzianych do realizacji
w dokumentacji projektowe;.

3) udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu
technologicznym, odbiorze przedmiotu zamodwienia i jego czesci oraz w
czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowych
zdolnosci wykonawczych i ruchowych.

4) nadzér szczegétowych badan materiatowych i konstrukeyjnych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

5) udziat na zadanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w
miesigcu.
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. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczgcych

petnienia nadzoru autorskiego wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
zgtosié swoje zastrzezenia na piSmie wraz z argumentacjg i naliczy¢ karg umowng, o
ktérej mowa w § 33 ust. 1 lit. y> Umowy lub odstapi¢ od Umowy w czesci dotyczacej
petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jezeli
stwierdzona nieprawidtowos¢ uniemozliwia realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oSwiadczenia w formie pisemnej w
terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36
ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Podstawag do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. c) bedzie podpisany
Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji.

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sig z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg oraz Dokumentacjg Zamawiajgcego,
w szczegolnosci uzbrojeniem terenu.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robat.

. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan

logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez z rozmieszczeniem
ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w ramach potrzeb,
jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan organizacji Placu
Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed przekazaniem Placu
Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia
przekazania planu organizacji Placu Budowy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnieri, dokonania korekt oraz wigzaco
wnosié o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy,
planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego

Podwykonawcéw.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postgpem Robot.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych

paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci

dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.
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Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkow, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzor.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno by¢é szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robdt wraz
26 wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo wnosi¢ w spos6b wigzacy o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania,
transportu, skladowania odpaddw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Zamawiajacy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu,
wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz
poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest
zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg dodatkowo (o ile bedzie wymagane)
nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym MPK—-t.édz Sp. z o.0.
z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robot ewentualnych: czasowych miejsc
przystankowych, sygnalizacji tymczasowe; (jesli zaistnieje koniecznosc jej zastosowania)
oraz innych elementow niezbgdnych do prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem
organizacji ruchu bedzie réwniez oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llosé
(min. 8) i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich
zamontowania do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej
organizacji ruchu w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 30 ust. 1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnosé zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupeinien, jezeli stwierdzi ich zly stan lub
niekompletnogé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
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okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robot jak rowniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, kitére sg niezbegdne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatéw, bitota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swodj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostgp do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przylacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w s3gsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczgcych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzgdzen podziemnych lub infrastruktury
naziemne] obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegélnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbgdnym dla realizacji prac.
Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrgbnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Rob6t, wykonania Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
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1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaC wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia
“Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony jest
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontrakiu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢
sporzadzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany witasciwymi
przepisami po jej zakoriczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdt budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skladowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatbw w taki sposdb, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz
aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

f) Zezwala sig na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robot,

— nie dopusci¢c do pracy i rob6t oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzgdzen i sprzetu posiadajgcych
aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,
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- prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencii,
ktérych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

- uzywania do prac rusztowan posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoly biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacii

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedlug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacie wymagang zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowa¢ moga
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujace udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét.

j) Wszelkie dokumenty dotyczgce biezacej kontroli materiatéw, robét i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegéinych etapéw stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ beda one element dokumentacii
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwiocznie przekazywane InZzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikdw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem biota i sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw | czesci ulic miejskich przylegajacych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.
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Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzadzenia umozliwiajagce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie statego
nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowari terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowych budynkéw  bedacych przedmiotem
Umowy, wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej
80% powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg by¢ wykonane na materiatach
przeziernych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz
zapewniajacych czytelnos¢ koloréw i ksztaftow. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajacym tresci i formy zamieszczonych wizualizacji.
Zamawiajacy naktada na Wykonawcg obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wltasnym staraniem i na swdj koszt (dotyczy oswietlania zewngtrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — iloé¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadéw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

W przypadku wystgpienia opadéw $niegu odéniezanie Placu Budowy, drég
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przej$¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych dla
terenu sasiadujacego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania
tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robét.
n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymdg ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy state
i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar za
naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych element6w obiektow budowlanych Wykonawca
ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym samym miejscu
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albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do zmagazynowania tych
elementdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub do wybudowania w inne;j
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.  Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robot na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 osob,

wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilo$¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu,
faxu, komputera z lgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéw

w programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentéw obstugujgcych pliki

i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatow, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 oséb.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP" i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezacej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe,

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow objetych
pozwoleniami na budowe. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie
Robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedtozenia o$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkow finansowych
i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami
polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

d) Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktow osnowy
geodezyjnej i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy).

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka
potrzeba,
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f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Robét poszczegolnych branz, ktorzy
przejma swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robdt
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Robét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastepce.
Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne wykonywanie robdt i zachowanie porzgdku
na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcow i oséb przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowa dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnos$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref rob6t pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgcym podang ilo$é oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczacych prawidiowej i bezpiecznej realizacji robot),
w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokodt ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte
w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

i) Zaangazowanie w peinym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepisow BHP.

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu
do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych dostep do
Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich poleceri Kierownikowi
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen Inzyniera
Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu.

l) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania rob6t spowodowane wadliwg
organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami  pracownikéw, swoich jak
i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usunigcie
zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzuje sig¢ w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
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W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedbarn dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozer zycia, zdrowia lub mienia
os6b przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy
lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier Kontraktu zleci
usuniecie powstatych zagrozenn innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac
zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartosé tych prac i ich sktadniki cenotworcze
ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku,
gdy wartosé tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za
wykonane prace, Wykonawca zapfaci wystawiong na te kwote fakturg w ciggu 7 dni od
daty jej otrzymania.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybiern lub wnioskowa¢ o zmiane os6b nadzorujgcych oraz wnosic¢
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a)

Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i préb wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.
Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpienn i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbiorow i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.
Przeprowadzenia szkoleri dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzgdzen, systemoéw i instalacji.
Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania.
Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.
Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacii
Z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.
wykonania dokumentacji powykonawcze;j:
w wersji papierowej — 5 kpl.
w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
- ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tgcznie z mapg ewidenc;ji
gruntoéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
-- w wersji edytowalnej: plyta CD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg — 3 kpl.
--w wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompleing
Dokumentacjg Powykonawczg - 3kpl.

Kompletna dokumentacja powykonawcza powinna by¢é umieszczona w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w
formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikow wraz z
petnymi tytutami opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany
do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedlaé temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc)
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oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonaé¢ w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
g) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu Umowy).
h)Sprzatania po zakonczeniu swoich Rob6t (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robét, w obszarach im przyleglych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),
i) Wykonania zestawienia materiatéw wywiezionych na skiadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.
j) Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzgdzen.
k) Usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swych dziatan.
) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgca oznakowaniu
m) Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami

Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

n) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodnosci
przez Loédzki Osrodek Geodezji.
o) Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i
sprawozdan
p) Sporzadzenia i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obstugi
urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazde] instrukcji winien byc¢

dotgczony  opis  najwazniejszych ~ czynnosci i przegladow  eksploatacyjnych
(z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adresow i kontaktow

autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzgdzen, firm dokonujgcych obstugi
serwisowej oraz innych koniecznych dziatari uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i
bezawaryjnego eksploatowania instalacii i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbgdne informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spefnienia warunkéw udzielonej
gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie.
Wszystkie powyzej wymienione materialy stanowi¢ beda elementy dokumentacji
powykonawczej.
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W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,
po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzgdku
i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wlasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobg odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

KIGTOWNIK BUAOWY: B, «eweonnomeninn nomome »fies sia s aiasi 5768555505 S50 5 S50 5084 sis s B 0§ SRR R SRR 08 ;
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr.............cooiiiiiiiiiiiii
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potaczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie zrealizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z prowadzeniem na
jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektow
Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie.

Sporzgdzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéow Budowlanych, Projektow
Wykonawczych oraz innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
ugodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie okresu

rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakoriczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

15.Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na piémie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczone] nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

§8.

Materiaty z rozbiorki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce),
wskazane przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.
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Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wlasnos¢ Miasta Lodzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skitadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia
z Placu Budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wywozki. Wywodz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbidrce
lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzgdzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (fj. destrukt asfaltowy, krawezniki, pftyty chodnikowe) winny byc¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.
Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestyciji Miejskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony migedzy, co najmniej trzema punktami
skupu z terenu Miasta £odzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajacemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie
sic na wlasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usunigcia zbednych
odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.) oraz zapisami STWIORB
stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt
uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, badz przediozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych ~mogg zostac
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci lub skiadnikéw powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

W przypadku przekazania Wykonawcy materiatow do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialno$¢ w ramach niniejszej Umowy.

Ostateczna ptatno$é moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskéow.

§9.
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Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Roboét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 45 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczerstwo
znajdujgcych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby frzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy wwyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

W przypadku jakichkolwiek sporéw sgdowych lub innych sporéw powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym obiektow
| budynkow sasiednich zawierajgca min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzgdzenia opinii o wplywie prac w poses;ji przy ul. Pogonowskiego
34 na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich powstatych w czasie
prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego istniejgcych sasiednich budynkéw winna by¢ wykonana w formie, ktéra
umozliwi ocene wptywu Robét w budynkach przy ul. Pogonowskiego 34 na pogorszenie
sie ich stanu technicznego, aby mozliwym byto uniknigcia nieuzasadnionych roszczen
wiascicieli sgsiednich budynkow od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed
przystgpieniem do Robdét wykona rowniez dokiadng dokumentacje fotograficzng
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budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych Robét oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem Robét
(nagranie na plycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia peknigé Wykonawca zatozy
szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Robdt, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czeéci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
Do dnia Odbioru Koricowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg uniknaé zagrozenia zdrowia, zycia
lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osab, jak tez ich rzeczy.
Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastepujgce kroki:
a) wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robé6t Budowlanych
minimum  ...... osoby/oséb bezrobotnejlych (zgodnie z ofertg Wykonawcy)
zarejestrowanej/ych w Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie
umowy o prace na czas trwania Robét Budowlanych, nie pozniej niz 10 dni roboczych po
przejeciu Placu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac te informacje raz na
kwartat skladajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie
pdzniej niz do 10 dnia miesigca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze
przez dany kwartat, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim rozumiejg trzy kolejno
nastepujgce po sobie miesigce, z tym, ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia
przekazania Placu Budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno  zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie
czasookresu zatrudnienia osoby/os6b bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy.
Dodatkowo Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii
aktualnej umowy/uméw o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac: imig i
nazwisko zatrudnionego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz
zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robot Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajéw
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czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie

umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastgpujgcym

ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymag zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych prace ogodlnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne a takze
pielegnacji zieleni w trakcie realizacji zamoéwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagarn:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skiadania Zamawiajgcemu miesigcznych
raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ziozenie tego raportu oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz
z podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zalgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1
tj. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia
i nazwiska osoby/osob zatrudnionych, date zawarcia umowy o pracg, rodzaju
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przediozenia na takie zadanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentéw:

-oéwiadczenia zatrudnionego pracownika. Os$wiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym =zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kserokopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.].
z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy,
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rodzaj umowy o prace | wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszg
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoélnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnoséé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. zdnia 2019.09.19)
tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow z tym zastrzezeniem, ze
informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

15. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem os6b bezrobotnych, zgodnie z ust. 13 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania
wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce
— w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania — dodatkowych
pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizacji przedmiotowych
wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji wiw wymogéw moze tez w szczegdlnosci
zgdaé od Wykonawcy ztozenia dokumentow i o$wiadczer wskazanych w ust. 13 lub
ust. 14 pkt 2, _

16. W zakresie sankcji z tytulu niespeinienia tych wymagan (tzn. niewykonywania
lub nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o pracg
os6b bezrobotnych lub oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1)
Zamawiajgcy jest uprawniony do stosowania nastgpujgcych sankgji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy Zze czynno$ci wskazane
w ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osdb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o pracg przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
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do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomigdzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych
na podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrgbnie
dla kazdego miesigca;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia oséb bezrobotnych zgodnie
z ust. 13 przez caly okres realizacji Robét Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikéw zgodnie z przepisami
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Robot
Budowlanych, w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt realizowany, chyba, ze
Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi
pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, a niezatrudnienie os6b bezrobotnych nastapito z przyczyn nielezgcych
po jego stronie; za przyczyne nielezaca po stronie Wykonawcy bedzie uznany
w szczegolnosci brak na obszarze, w ktérym jest realizowane zamowienie i w okresie
jego realizacji, 0s6b bezrobotnych zdolnych do wykonania zaméwienia lub odmowa
podjecia pracy przez takg osobe bezrobotng.

c) w razie gdy Wykonawca nie przedklada w wyznaczonych terminach informacji
lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢ liczbe tych
0séb w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza kareg umowng zgodnie
z postanowieniami lit. a,

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen
lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
zatrudnienia osoby/osdb bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 13 lub zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci zgodnie z ust. 14 pkt
1, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzediozenia o$wiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania si¢ od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.13 lub ust. 14 pkt 1 dotyczgcych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej, na zasadach
ogoélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen Umowy w tym
zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunigcie tych naruszen. Prawo do odstgpienia
moze byé¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia
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w ciagu 45 dni roboczych liczonych od uplywu terminu wyznaczonego do usunigcia
naruszen. § 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

17. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 oraz ust. 14 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy
bedzie trwaé w calym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 13 lub ust. 14
stosuje sie odpowiednio.

§10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony o$wiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnos$ci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w art.
188 ust. 1 ustawy Prawo zamowieni publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:

......................... (zakres) ........c......c........ (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego, W tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegdlnosci nie przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
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by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlanej.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Uslug - po przediozeniu
po$wiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okoliczno$ci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie
za zgoda Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2)W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
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- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustgpie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢  poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktorych
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sig nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo :

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 z4.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma warto$ci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnieri oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

8. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym =zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu
do przedktadanych odpowiednio projektéw lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sig art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robdét,
przedlozyé Zamawiajgcemu dowody =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali
udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na
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Wykonawce przez Podwykonawcdw praw autorskich do wszelkiej dokumentaciji zgodnie
z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

10. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacii
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opOznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdlnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnosc
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie pfatno$ci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

13. W przypadku, gdyby okazalo sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposérednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0os6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia a takze obowigzek przekazywania
informaciji na temat nowych Podwykonawcéw, ktdrym w pdzZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czgsci Umowy.

15. W razie wytoczenia powodztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na Zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swéj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé si¢ moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystagpienia.

16. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647" Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
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skorzystaé z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje calosci jego zadiuzenia przysiuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robé6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

19. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 634

ze zm.).
§12.
Materiaty, Urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét
Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty oraz
inne $rodki potrzebne do wykonania Roboét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje ceng oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzgdzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR
lub réwnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed zlozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, biaty montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub
odméwi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

4. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia beda
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dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
prébek Materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materialow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacii
dotyczgcej Materiatow, Urzgdzen lub innych $rodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudnié Innych Wykonawcoéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wtasnych pracownikéw, Podwykonawcow i Innych
Wykonawcow.

2. Ztytutlu czynnosci, o ktdérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnieri w zwigzku
z wykonywanymi pracami, za$ Wpykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcow lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dolozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcow byly uksztattowane w taki sposdb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, wtym
w szczegolnosci w zakresie wymogéw okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.
Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:
1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokolem przekazania,
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2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatan poszczegdlnych Wykonawcow w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikacji,

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca s3:

g ) - T tel. .......... ,email: ..ooeiniinnn.. :
2) B susmsamane tel: casussvass .emali. ................ :
3) P srsssmmremasaa tel. .......... ,email: ..ol :

3. Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwilaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywaé¢ biezacej kontroli Robét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zakiécata
normalnego toku wykonywania Robdt. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego Robot
Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleznie od wcze$niej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przej$ciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

2. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecern Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robét z  Dokumentacjg Projektows, Pozwoleniem na Budowe,
obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;j,

c. kontroli jakosci Robét, a szczegolnie kontroli prawidiowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemoéw
technicznych i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowsg,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usunigcia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odno$nym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych zprawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,
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h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegolnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiéw wykonczeniowych, biaty montaz,
i. odbioru Robot przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilociowym. Powyzsze zgioszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robét i w wypadku braku zastrzeZen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usunigcia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zglosi dany element Robot do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robét

. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorej

Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bgdg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koricowego Rob6t Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacjge Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentaciji.
Jezeli zaistnieje potencjaine ryzyko opoznienia lub przerwania Robét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robét, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawieraé bedzie szczegdtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentacii
lub instrukgji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opoznieniu lub
przerwie, jakie moglyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa
do wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z Robotami
dokumentaciji.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koricowego.
a) Kiedy cato$é przedmiotu Zamoéwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koricowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koricowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgloszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia
powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przeglgdow
technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedfozy harmonogram rozruchu
instalacji, préb i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci
dzialania instalacji, urzgdzen, systemow, oceng jakosci wykonanych Robot.
Przeglad dokonywany jest w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu i zaproszonych konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczegcie
przegladu technicznego nie moze rozpoczaé si¢ pézniej niz 21 (dwadziescia jeden)
dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koricowego,

3) potwierdzeniu usunigcia usterek wykazanych podczas przeglgdu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sig¢ do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie, ze
Roboty uznaje sie za zakoriczone i Zamawiajacy przystapi do ich odbioru koricowego w dniu
okreslonym przez Strony.

2.

Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowienn § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koricowym Robét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego Robét przedtozy
Inzynierowi w szczegodlnosci:

a)
b)

)
k)

oryginat dziennika budowy,

o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski (na podstawie odrgbnej umowy)
o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z Umowa,

dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane,
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,
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I) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

m) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracie zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty,

n) protokét z usuniecia usterek,

o) koricowe rozliczenie Robdt,

p) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujecie okreslonym przez
Zamawiajacego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koricowego Robét zgloszonego przez Wykonawcg zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie
diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty
za zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczyc¢ si¢ przed uptywem
terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koricowego Robét, nie wliczajgc do tego
czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4, Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(maksymalnie 10 os6b) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uplywem Terminu Zakoriczenia
Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych osob wraz z
zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspdipracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wiasciwych organéw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Koricowego Robét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Robét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Robdt wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robét:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, Zze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriéw gotowosci do Odbioru Koricowego Robot z powodu nie zakoriczenia wszystkich
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Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez
z powodu innej niezgodnosci Rob6t z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z przeznaczeniem chocby w czesci, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidiowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowi¢ takiego odbioru. W takiej
sytuacji, Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Koricowego
Robot ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Koficowego Robét oraz ustalg date ich usunigcia. Po usunigciu przez
Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$¢ do Odbioru Koricowego Robét, a Zamawiajgcy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego Rob6ét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza
Protokét Odbioru Koricowego Robét obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez
zlozenie pisemnego os$wiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub
zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36
ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejsze;
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego Robot
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony
opracujg i podpiszg Protokdt Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru
Koncowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku
Odbioru Koficowego Robot nieistotne Wady i usterki umozliwiajgce Odbiér Koricowy Robot
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usunigcia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzié¢ usunigcie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Konncowego Inwestycji.

7. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakoriczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegélnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
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Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestyciji.
§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koricowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek dajgcych sig
usungé, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koricowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajacy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usunigcia okreslonych usterek i wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robé6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwaranciji i wynosi 60 miesigcy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji z zastrzezeniem § 22
i § 23. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usunigcie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:
a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b) bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastgpczego usunigcia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,
c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.
2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela
gwarancji na okres 60 miesiecy.
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3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji i bedzie rowny okresowi rekojmi.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwaranciji:
a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o stwierdzonej

wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwiocznie nie péZniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogélnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawcg,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1
za kazdy dzien zwloki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach
odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyl Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat napraw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny
okresowi, w ktérym z powodu wady nie mégt korzysta¢ z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢é pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych
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1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 19, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najp6zniej 30 dni przed
dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakorczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancii.

§ 21.
Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie¢ dostarczy¢ na
wiasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktorym mowa
w § 3 Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacije techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladéw technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rgkojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rgkojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ftlumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

B) liste czesci i podzespotdéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenciji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone w
koszty ustug serwisowych.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystapienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokot zdawczo —
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odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem Ze do czasu Odbioru
Koricowego Inwestyciji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem Wykonawcy,
ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilociowego i jakosciowego Sprzegtu jest ich uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby
Z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych
w zakresie dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odmoéwi podpisania protokotu
odbioru dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawno$ci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 22,
Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamoéwienia
Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie urzadzenia, sprzet
i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru urzgdzenia/sprzetu
i nie moze sie skoriczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy liczonych od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczyc
Wykonawcy termin na usunigcie Wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem,
ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastgpczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybdr rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystac, nalezy do
Zamawiajgcego .

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.
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6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie
awarii), w terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub awarii przez
Zamawiajgcego, chyba ze przystapienie do usunigcia Wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktéorym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonaé prace naprawcze na koszt iryzyko
Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu
rekojmi lub gwaranciji.

. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ zgtoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od daty

zgloszenia wad lub awarii Sprzetu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czgsci spoza
granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin
w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych
w zdaniu poprzednim.

. W przypadku, gdy okres usunigcia Wad lub awarii dotyczgcych Sprzgtu przekroczy 10 dni

liczonych od daty zgtoszenia wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznoéci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykona¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga
niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na koniecznos¢ uchylenia
bezposredniego zagrozenia dla uZytkownikéw obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie
znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapi¢ do usuwania wady
lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca
w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczaé usuwania Wady/awarii. W takim
wypadku Zamawiajacy zobowigzany bedzie doktadac starari w celu zminimalizowania
zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej
Wady/awarii, w miare za$ mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowac Wykonawce
0 powyzszej sytuacji i umozliwic mu réwniez niezwiocznie mozliwos¢ dalszego usuwania
Wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzor nad pracami zwigzanymi
z usunieciem takiej Wady/awarii. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytulu rekojmi lub gwaranciji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usunigcia Wady/awarii lub usterki dotyczgce;
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii
za kazdy dzieri zwioki, nie wiecej niz 0,2% catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 30 ust. 1.

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdg godzing zwioki a nie wigcej niz
0,2 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1. Kara umowna
w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do
usunigcia Wad lub awarii byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
czesci zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes$c¢
zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wigcej niz 0,5 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1.
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10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

11. Strony dopuszczajg mozliwo$é pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia z eksploatacii.
Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawierac co najmniej nastgpujgce informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Woykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakoriczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakorficzona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez
pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:

a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub osdb
trzecich i wywolane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§ 23
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy iacznie materiatem
roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze
dokonanie nasadzenn zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry
nie zachowat swojej Zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci,
w tym réwniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystgpowania
szkodnikéw. Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuaciji, w
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ktorej uszkodzenie, zniszczenie albo usunigcie materiatu roslinnego nastapito wytgcznie
Z przyczyn:

a) dziatania oséb trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

b) braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego,

c) dziatania zdarzen sity wyzszej.

2) Zgtaszanie na pi$mie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzeri objetych pielegnacja, niezwtocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu dwdch dni po powzigciu informacji o zdewastowaniu bgdz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac si¢ bedg przeglady
co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych zostanie
sporzgdzony protokét. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usungé stwierdzone w trakcie
przegladu Wady. W przypadku gdy usunigcie Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usunigcie wad bedzie mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznoséci uzyskiwania upowaznienia sadu.

. Niniejsza Umowa stanowi jednosze$nie dokument gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego
w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego
od dnia nastepujgcego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek,
nie wigcej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1.
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegodlny element
materiatu roslinnego nie znajdowat sie¢ w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegdtowo

w Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci

zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwloki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkow, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc
w tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krétszy anizeli 3 dni robocze oraz
diuzszy anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci

(=]
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0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki w realizacji obowigzkéw pielegnacyjnych wskazanych w Zatgczniku nr 7 -
Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego. tgczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie
moze jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 30 ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych jesli poziom
szkody przekraczac bedzie zastrzezong kare umowna.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych

w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielggnacii
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak
sytuacji Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwac¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkow, wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 24.
Przeglady techniczne i konserwacje, cze¢sci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania, jak réwniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych robét budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robét Sprzetu.,

2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegdlnych urzgdzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglagdy gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglgdéw. Zmiany harmonogramu nastepowac bgdg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Pie¢ dni roboczych przd planowanym przegladem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przeglgdu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladow z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzgdzen wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

8. Przeglady techniczne odbywa¢ sie beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaklécen w pracy obiektow.
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10. Czeéci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnosc
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczgcych postgpowania
z takimi czes$ciami w zakresie ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 25.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania
oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zZrédiowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez
potrzeby sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu odpfatnej
(czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy i niewytgcznej,
nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okre$lonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan jak
tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowiern Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zosta¢ wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym Ze okres ten nie moze sie rozpoczg¢ przed dniem
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycii.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym
w szczegbtowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie
do pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywac przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzystaé z niego w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajgcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony
do przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

4. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objgtego
licencja/sublicencja (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji dla
jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych
moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostgpniat przedmiotu
Licencji (programéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjgtkiem oséb
trzecich wspétpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktore
uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji.

50

Fundusze TR © Unia Europejska
Europejskie todzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



»
.)é)

5.

10.

11.

12.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1"

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lata 2014-2020

Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspétpracujgcych w ramach
dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktore uzyskajg prawo do korzystania
Z obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbgdnym do korzystania
z tego systemu.

Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencii), nie narusza praw
autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach ktdrego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowalaby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac¢
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej

Umowy, Wykonawca nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia

na wlasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych

(réwnowaznych) do utworow, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu

swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licenciji, sublicenciji, cesji praw, najmu

itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich

procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa

wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego

wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentéw i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposdb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub

zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi

prawami wiasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych

dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuaciji i

o mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji

(update) dla Oprogramowania.
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Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres

liczony jak w § 22 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone

w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie

stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidiowe

dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonalna, jak

i poszczegolne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami

producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastgpujacych warunkach:

a. Uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy $wiadczone nieodptatnie na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i Oprogramowanie.

b. Ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamoéwienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przeglgdow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z
harmonogramem przeglgdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, biedu, usterki
lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu oraz
do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania
w czasie usuniecia okreslonym w lit. h.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i Oprogramowania
bedzie zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi serwisowej.

f. Wykonawca moze wnosié do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie
czasu wykonania ustugi serwisowej.

g. Jesli serwis nie bedzie mogt usungé Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu
lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wtasny koszt i ryzyko
urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usunigcia Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

« Dostepnosé serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

« Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

« Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu Iub
Oprogramowania— do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy koniecznosci
sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.

i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania
musi byé dokonane pisemnie lub e-mail. Zgloszenie telefoniczne musi byc
potwierdzone pisemnie lub poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu

i Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa =zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow

stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub
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Sprzetu. Wykonawca sporzgdzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go

Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie

przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim

pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usunigcie Wady, btgdu, usterki
lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie na koszt

Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na fakturze

dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci

uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowa.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii

dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia

Nalezytego Wykonania Umowy.

Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego

Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, biedu,

usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis

element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca —w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - $wiadczy¢ bgdzie na

rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktore bedg
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogéina), w
tym w szczegodlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany
przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba Ze termin
pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni —w takim
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczgc od daty
ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W WysoKosci:

e 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 16 lit. g, tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego za kazdy dzien zwioki,
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzing roboczg,
nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1
Umowy.

e 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 16 lit. h za kazdy dzien zwioki , a w przypadku terminu liczonego w godzinach
roboczych - za kazdg godzine roboczg, nie wiecej niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

s 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.
23 lit. b za kazdy dzien zwtoki , nie wigcej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.
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Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogéinych.

24. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastgpcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny
do wiadania cato$cig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

25. Wykonawca udziela 24 miesigcznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzgt komputerowy
i urzadzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu Zamowienia,
obejmujgcg gwarancje prawidlowego dziatania Oprogramowania i sprzgtu, rozumianego
zaréwno jako cato$é funkcjonalna, jak i poszczegéine jego elementy, tj. zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech
funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie
do gwarancji na Oprogramowanie stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 22 Umowy.

§ 26.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestyciji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzacych w skiad systemu/urzadzer/

b) Czynnosci zwigzanych z obslugg techniczng urzgdzen wchodzacych w skiad systemu;
¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzgcej w skiad systemu,
a w szczegodlnosci: w zakresie funkgji jakie petnig poszczegdlne podzespoly, relacie migdzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegolnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

lll. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27.
Zwloka w realizacji prac

1s W przypadku wykonywania Robét w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazadac zmiany sposobu wykonywania Robét oraz
usuniecia wszelkich Wad Robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukoriczeniem Robét.

2. Za wyijatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania
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zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktore nie sg okreslone wyraznie
w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie Materialy oraz jako$¢ ich
wykonania powinny byé zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie
uzyte Materialy powinny by¢ nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robot.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robot tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot, moze nastgpic
niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia
dziatain w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawceg uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w
terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatar niezbednych dla nadrobienia
powstatej zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwitoka zostanie nadrobiona. Jezeli
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia zwioki wymagajg
wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przezen dodatkowych
kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacjg
Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgcac z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozyciji, o ktérej mowa w ust. 5 lub w
razie utrzymywania sie zwloki pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawcg,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki. W
razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bgdgcego jego wynikiem
zwloki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia
danego elementu Rob6t w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZ nastgpczego zezwolenia Sgdu
(Zastepcze Wykonanie), o czym niezwitocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 6 nie wytgcza
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego,
nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w
calosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cato$ci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
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2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego peine
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy,
po wykonaniu probnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 29.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnic
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych osob,
jezeli zmiana taka okaze sig konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Wykonawcg nastepujgcych obowigzkow i warunkow
w tym zakresie:

1) Konieczno$é i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastgepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobg
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje | doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osdb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez tg¢ osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastgpowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolnosé do pracy, $mier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikie z tego ewentualne opéznienie bedzie traktowane jako
opéznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaé¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Os6b), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
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Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig

SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez zlozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 100 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 36 ust.
5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktorych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg
sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI ......cicivecrevriiriranennen PLN brutto
(stownie: ....... ); W tym VAT w WYSOKOSEI .ccsusvisviacsmsarmnessassansosnsnsinmsnn PLN (stownie:
................... ) co stanowi kwote netto Py o, |
(stownie:....ccccovvviiiiiniiininns ), Z tym zastrzezeniem, ze:

a)Za realizacie przedmiotu Umowy w zakresie Robét Budowlanych, ktére zostaty
szczegbtowo opisane w §2 ust.2 Umowy - wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (sfownie:.......cccoveuiiiiiinennannl).

b)Za realizacje przedmlotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaly szczegétowo opisane w

Zatgczniku nr 7 do Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
................................ PLN brutto (stownie: ......., w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (sftownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ S LB 6T Y O— 4

c) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) w wySOKOSCI: ....cevveiininariannns PLN brutto (stownie:
............................................ 100 groszy), w tym VAT w  wysokosci
.................... PLN(stownie:...........ccoocivevieienneiincnnnen...../100 groszy).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z Dokumentacji Projektowej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww.
cenie wszystkich robét wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma
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za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢é w ramach
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez koszty

zwiazane z prawidiowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdinosci: opracowania
planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody,
energii elekirycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewow
z wylgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty uzyskania wszelkich
decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badan
archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia drég, chodnikow
i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdw, peinej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa
drogowego, wysypiska i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji
powykonawczej, nagrania na plycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed
rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakoriczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej
Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegoinosci podatek VAT.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie

do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym
i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.

. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawceg rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢

zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w/ wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zapfacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakoriczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentow,
o ktérych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastgpujgcych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$é z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$é przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakturg, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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z ktorymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

10.

1.

12.

13.
14.

15.

po =zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapiaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie na piémie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sig nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty uzyskania

pozwoler i zezwolen, , koszty rob6t budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji,

koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczatowym i nie podlega zmianie poza

przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow

Zamowienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci
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z dokumentacjg przetargowg, i wzwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegolnie z warunkami, w jakich ma
by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zfozyt swojg ofertg oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £.6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lodz.

- Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspéinych

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegélnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowg po zakoriczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robé6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czes$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.

W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa t6dzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwéj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniac
podziat kosztoéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki
kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwos$ci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowe;j

https://efaktura.gov.pl.
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23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem faktury:
7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bgdgcej adresatem
faktury: 7252132934.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
25. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 31.

Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za realizacje obowigzkéw objetych

przedmiotem Umowy

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czgsciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie
platnosci czesciowych wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotéw czgsciowych
(o ktérych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
korncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ 10% wartosci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu Robét. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia
Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu
robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem
niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony wylgczajg stosowanie art. 654 KC.
Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzgdzi
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robot budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegoinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi byé uzasadniona) w terminie 5 dni od
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przedstawienia raportu przez Wykonawcg. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajgcy odmoéwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania
Robét w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest
stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robot powinien by¢é podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobg,
za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika
kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robét nie stanowi odbioru Robat, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Roboét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czgsc
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Rob6t Wykonawca sporzadza protokét czesciowy potwierdzajgcy
zakres i warto$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodno$é z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptaciji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujgcg nalezng mu kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Roboét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a
Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagainej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptatg Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolno$ci prawo do zgdania odsetek ustawowych za
opo6znienie.

Maksymalna ptatnosé z tytulu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

. W zwiazku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji aktualizuje

sie obowigzek Wykonawcy w zakresie $wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustugi
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania gwarancji na
przedmiotowg zieler: i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujacy, ponizej okreslony
sposaéb rozliczenia z tego tytutu:
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a)Wykonawca umiesci na ostatnie] fakturze czg$ciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrgbng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §30 ust.1 lit. b) Umowy.

b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu swiadczenia
przez niego ustugi pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §30 ust.1 lit. b)
Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robét/Dostaw/Ustug objetych ostatnig
fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 31a
Platnosé zaliczkowa

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci

nie wiekszej niz 10% tgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 30
ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi ponizej
postanowieniami Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki odpowiadaé bedzie
wnioskowanej kwacie zaliczki.

. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy zfozony po dacie rozpoczecia realizacji

rob6t budowlanych.

. Wniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma zostac

wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej majgcej stanowic¢
zabezpieczenie te] zaliczki. Tre$¢ projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot
ja wystawiajgcy muszg zostaé, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez

Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, ktorej
tre$¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy

Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej zaliczki

nie ulega zmianie.

. Sptata zaliczki nastepowa¢ bedzie w transzach poprzez potrgcenia z platnosci

czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku splata
nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.
Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czgsciowe;j.

. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne

[wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢
stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos$¢ zaliczkowa nie zostata zwrocona
do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat
lub sktadat nowe zabezpieczenie najpézniej na 30 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej jemu
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zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przediuzy lub nie ztozy nowego zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zrealizowania
zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakonczenie procesu spiaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasnigcia
zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sig natychmiast
wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 32.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowiern publicznych z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ....ccccveeeviemrinnnieennne zt, na konto
ZamMawiajgCegO W ....cueuereiaeniiiniiiiansieisaaeiainans
B) W iiiieeieirre e ee e e ktorej oryginat zostal zlozony

u Zamawiajgcego.

2. Dokument (z kopig dla Inzyniera Kontraktu) potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawcg
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych- stanowi Zalgcznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % warto$ci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

4, Zmiana formy =zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

5. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi
w Umowie moze stuzyé w szczegélnosci na poczet pokrywania kar umownych
i zaspokajania roszczenn Zamawiajgcego w okresie gwarancjii w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni
przed jego uptywem.
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§33
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej

Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy

Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu raportu
miesigcznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieri zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji okreslonego
w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 Umowy,

h) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie robdt budowlanych Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dziers zwloki ,

i) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzediozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5 pkt
4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych) Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,
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za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde zawinione naruszenie
oddzielnie,

m)w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkow okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8

lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien kalendarzowy
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego
dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

n) za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci

2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

0) za =zawinione nieusunigcie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego/lub Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzieri zwtoki w stosunku
do wyznaczonego terminu,

p) w przypadku zawinionego niewykonywania obowigzkow, o ktérych mowa w § 23 ust. 3

pkt 1 lub 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1500 zt, za
kazdy przypadek oddzielnie,

q) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy
- w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki ,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizaciji ruchu, w wysokoéci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacii ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego

Podwykonawcy z terenu budowy o ktérym mowa w § 11 ust. 2 w wysokosci 1500 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewow na terenie budowy,

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdéw (niezgodne z dokumentacjg)

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

x) za sktadowanie materialtdbw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych

w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt za

kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego

zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewdw bez zgody Zamawiajgcego,

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewlasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac

w obrebie bryly korzeniowej metoda reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Y') z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w §40a
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w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym
mowa w §30 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla
kazdego przypadku odrebnie.

y?) w przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw wynikajgcych

z § 5 a Umowy — w wysokosci 1500 zt, za kazdy przypadek oddzielnie,

2. taczna maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych z wszelkich tytutéw ktérych mogag
dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych). Kary umowne, do ktorych
naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu
(kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary
umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania
umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa
Zamawiajgcy moze  potrgcié  naleznosci za  naliczone  kary  umowne
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia przez Wykonawceg od Umowy z winy
Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowe].

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialno$¢
Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wylgczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy jest
w cato$ci wytgczona.

§ 34.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujacych umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z ftytutu prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie nadzoru
autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach
umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej, przy utrzymaniu odrebnosci limitu
ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uméw ubezpieczenia:
1. o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;
2. o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.
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W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych

umoéw ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa

uwzgledniaé powinna odpowiedzialno$¢ kazdego czionka Konsorcjum

(wspotubezpieczeni).

W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy

oraz pozostate firmy lub  osoby formalnie zatrudnione przy realizacji

ubezpieczonego kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robét zostata

uieta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanciffirmy projektowe,

konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wylacznie w odniesieniu do ich

dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe

zwigzane z jego realizacjg w tym m.n. prace przygotowawcze,

roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi

czynnos$ciami, materialy budowlane, montazowe, materialy i prace zwigzane

z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy

wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia

nalezy uwzgledni¢é wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.

Przedmiotem ubezpieczenia jest réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)

znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,

ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére bedg podlegaly pracom

budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powigkszona o limit przyjety na mienie zastane

(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;,

Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze naglym

i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem

wytgczen i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku strajkdw, rozruchéw
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesigcy,

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesigcy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci
szkody,

e) klauzula 100 préby gorace, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancija,

k) klauzula reprezentantow,
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1) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzgtniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

o) klauzula 72 godzin (seria zdarzenn szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesigcy,

r) klauzula kradziezy zwyklej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych rob6t budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakoriczenia realizacji Robot potwierdzonych stosownym  dokumentem,
z uwzglednieniem odbioréw czes$ciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach
dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogdélng franszyzg redukcyjng nie wigkszg
niz 10000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udzialébw wiasnych
okreslonych w poszczegdlnych klauzulach dodatkowych. W przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatéw wilasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wiasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki
(maksymalna diugos¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce s$rodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osaddw lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunigciu sig
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczace Srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastgpujgcej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkow i wylgczen umowy ubezpieczenia lub jej
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkodg spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegolnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawierac¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:
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Ubezpieczeni — Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako

wspélubezpieczonych);

Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).

Okreslona w polisie dziatalno$¢ zgloszona do ubezpieczenia begdzie adekwatna do

przedmiotu Umowy;

Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno

i wszystkie zdarzenia;

Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody

rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum

emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych ani szkdd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci
min. 2 000 000 zi,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunigciem lub zapadaniem sig ziemi,
z limitem odpowiedzialno$ci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystgpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialno$ci min. 1 000 000 zt,

|) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko,
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m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystgpi omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

o) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
$rodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu laséw i parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmnigj
500 000 zt;

Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy

przez caly okres zwigzania Umowa;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny

bedg ustalone na rozsadnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej

10 000 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla

czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wtasnych

w odniesieniu do szkdd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ cywilna z tytulu czynéw

niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢  kontraktowa), w  zwigzku

z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie

ubezpieczenia (act committed);

Suma gwarancyjna — w wysokos$ci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno

i wszystkie zdarzenia;

Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,

zarbwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak

i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych,

ktérych realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej

dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzgdzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwo$cig
projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym
Zamawiajgcego) kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z
limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,
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e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
$rodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP,
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy

przez caly okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny

bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wiasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul

restrykcyjnych,  dodatkowych lub  obnizonych limitéw odpowiedzialnosci,
podwyzszonych pozioméw franszyz lub wytgczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagac bedzie zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatéw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujace,
wraz z dowodami, Zze zostaty prawidiowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko
stanowigce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym
opdZnieniem czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie
wzgledem dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych
dokumentdw ubezpieczenia nie pézniej, niz na 14 dni przed data wystapienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem

ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg os$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeri przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczer albo zawarcia innej/innych
umowy/uméw ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie
dokumentéw potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
pbézniej niz na 21 dni przed koricem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ziozenia polis ubezpieczeniowych

wymaganych Umowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskaé ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potracié¢ z wynagrodzenia lub zaspokoic z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sig od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czgsci wynagrodzenia, co nie bedzie

stanowié ani zwioki, ani opéznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé Wykonawce do
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przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wplacania sktadek wyznaczajac do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy
(w catosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia
o odstapieniu).

11. Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw

12.

2)

13.

14.

ogdlnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania skiadek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:

uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowic
ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu).

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
takze o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wplyw
na jakos¢, termin, bgdz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie
przekazywane Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych.
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach
wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzieé,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg
zdarzenia wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku, gdy nastgpi wydiuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci przediuzenia okresu
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to
przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszio z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszyé
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczer ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego

Wykonawca nie moze zrezygnowaé z zadnego roszczenia ani nie moze zawrzeé
zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

16. Polisy ubezpieczeniowe stanowig Zatgcznik nr 6 do Umowy

§ 35.
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Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢é naosoby trzecie, zaréwno wcatosci jak
i wczesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
réwniez roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobg trzecig praw iobowigzkéw
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36.
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z
Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ pigciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy;

— w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 33 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administraciji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czgsci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakoriczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujacg umowg o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoédztwa Lédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz
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ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie o$wiadczenia na pi$mie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usunigcia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informacji o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstagpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i ust. 1 pkt. 2) w
kazdym przypadku nie pézniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od dnia wyznaczonego
jako termin Zakoriczenia Realizacji Inwestyciji.

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sgdu lub wydania decyzji bagdz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycii;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bgdzie mogt
spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

5) Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych na warunkach tam okreslonych

6) Zamawiajgcemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w

tym Dokumentacji Projektowe;j.
4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 6 Umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieri niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawiera¢ bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 30i § 31, po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
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6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy sporzgdzi¢ szczegotowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wediug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robot nie objetych niniejsza
Umowa, jeZeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpozniej

w terminie 14 dni usungé¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w terminie
30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢ niniejszego
ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen.
Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robot przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami Umowy po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca

oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstapienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu
na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
rowniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

§ 37.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastgpujgcy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg
w Lodzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
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b. Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy iwiadomosci przesylane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz korespondencija
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczong.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 38.
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokolu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygnigte w sposéb
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
ztakim Zgdaniem, rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treSciag Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

Viil. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy Ilub zmiang zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatéw w zakresie niezbednym , ktére mogg skutkowaé
zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatlow musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
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Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow

faktycznych na terenie budowy, wplywajacych na zakres lub sposdb (technologie)

wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o

jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Rob6t, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie rob6t dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zaméwier: o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowieni publicznych lub zamoéwien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia,
sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzadzer/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwemn okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamdwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbiorow;

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikaciji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czgsci,

c) gdy na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w § 41
Umowy, tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
wskutek ktérego niemozliwe okazato sie wykonanie Umowy w terminie w niegj
okreslonym,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania oglgdzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badan archeologicznych;
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e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegoélnosci w przypadku wydania
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym
zwigzanych z wykwaterowaniem lokatoréw, na etapie realizacji Robot Budowlanych po

przekazaniu Placu Budowy;
g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktére :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorac pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robét Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wigksza od Sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamoéwienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnos$ci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci;

- gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przediuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

b) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajagcym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przediuzg terminy realizacji umowy
o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg

c) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
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w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: spos6b
wykonania przedmiotu Umowy lub materialy i technologia realizacji Robét lub lokalizacja
obiektéw budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji
i pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usunigcia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub mozliwoscig
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwiaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sig nie
jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci
o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym,
w tym w przypadku zmian w projekcie pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi -
Projekt 1" zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgca w czesci objetej niniejszg
umowg, powodujgcych rozbiezno$¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem
w zakresie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okoliczno$ciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrécenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce,

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy si¢ dodatkowe wynagrodzenie, z tym
jednak zastrzezeniem, Zze nie dotyczy to przypadkéw w ktdrych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszio z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy t]. z tytutu

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki

wplyw miat ten wzrost przedmiotowych warto$ci na koszty wykonania tego zaméwienia,

a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacjg. W treéci Kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:
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- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow,
na ktore ta zmiana miata wpltyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna
wzrosnagé warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci
oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do
ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych
prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do zlozonych
dokumentéw, zgdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasniert w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nie uzupelnienie dokumentéw lub nie zloZzenie wyjasnien
w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie miesigca od daty przekazania
przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w 2zycie przepisbw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze
w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczes$niej jednak anizeli od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ Wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy tj. z tytutu ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego, netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto§¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0sob bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu
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catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu

uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

0s6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

10. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa begdzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyZszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réznicowego przediozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu
dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotwaérczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ roznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

wyliczern ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewédztwa

lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego

dokonanie zmiany,

. podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualng
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11. Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore
zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

12. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

13. Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 10 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

14. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 10. W przypadku konieczno$ci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

15. Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c. nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzglgdem jego
Podwykonawcow

a.

]
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3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy zmianie
ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza
zmiana.

§ 40a
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §30 ust. 1 lit. b) tj.
ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej
zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. b) przystuguje w przypadku, gdy
z komunikatéw Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS")
ogtaszanych po zawarciu Umowy i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatow
wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wynosi
wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesigcy. Wniosek
o zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towardéw i
ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponizej.

4, Warto$¢ zmiany wynagrodzenia - Warto$¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. b).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczyc¢ tgcznie wartosci
stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie
wykonywania obowigzku pielegnaciji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 lit. b).
§ 41.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegélnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagroZen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wptywu.
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2. W przypadku, gdy strona odwoluje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)-drugg strone, przy czym nie pdZniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzarn wynikajgcych z Umowy i $rodki przedsiewzigte aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest

zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjgcia

wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje

dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sily wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przediuZzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sig¢ diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpic od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktdrg Strona sig¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sig¢ odpowiednio.

§ 42,
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac si¢ bedzie w jezyku polskim.

3. Wykonawca potwierdza, ze jest podmiotem, ktéry spetnia wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 tj. z
dnia 2021.01.18) a tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania objetego
przedmiotem umowy wynosi co najmniej 10%. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwlocznie przeditozy stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymogow, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przekazania Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogéw przedmiotowej Ustawy. Brak ziozenia pisemnego o$wiadczenia w
wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu
przedmiotowe] Ustawy oraz naruszenie zobowigzari umownych Wykonawcy. Przediozenie
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego a Wykonawca
zobowigzany jest poddaé sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania wymogow
wskazanych w tej ustawie. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do niniejszej w przypadku wprowadzenia
zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U.2021.110 t,j. z dnia 2021.01.18), wydania aktéw wykonawczych do tej ustawy lub
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wigzgcych interpretacji przez wiasciwe organy w tym w szczegdlnosci Ministerstwo Klimatu i
Srodowiska. Zmiany ktérych mozliwos$é wprowadzenia przewiduje Zamawiajacy bedg miaty
na celu dostosowanie tgcznego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napegdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych Wykonawcy do ewentualnych zmian
przepisow prawa, wydanych aktow wykonawczych lub wigzgcych interpretacji wiasciwych
organéw poprzez zmiang wymaganego tgcznego udzialu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu zadania objetego przedmiotem umowy, przy czym zmiana ta nie bedzie
prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

4. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme
pisemng z wytgczeniem powiadamiania w przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 43.
Dokumenty stanowigce integralng czesé Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikéw:

Zatgcznik nr1 - SWZ

Zatacznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatacznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:

Dokument

P Mikon ZARZAD INWESTYCJ] MIEISKICH
Trociiski Wydzal Rewitalizacji Obszarowe),

" J%osoe Inwestycji Kubatgrgwych i Drogowych
15:38:34 CEST NACZELNIW WYDZIALU

ZARZ’ Marcin Kapyscir@i
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Zatgcznik nr 7 do Umowy
WARUNKI PIELEGNACJI MATERIALU ROSLINNEGO

W ramach pielegnacji materiatu roslinnego do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegdlnosci:

. W zakresie drzew:

< Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
= rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar
= mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku
= nawozenie nawozami mineralnymi o przediuzonym dziataniu
= nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
< Nawadnianie — dostosowanie do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-
1X):
= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania
% Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly okres
wegetacji):
= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym — wokét drzew
= chwasty usuwac tylko recznie
= po usunieciu chwastéow nalezy poprawi¢ mise wokét drzew
< Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokroj — wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz w
roku:
= ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych
sie gatezi, usunieciu odrostow
= ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokréj — typowy dla gatunku
= ciecie formujgce przewodnik, korygujgce nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. wezly
= ciecie sanitarne posuszu
% Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb:
= w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy zastosowany system kotwienia
drzew utrzymuje drzewo stabilnie, poprzez:
> ocene wizualng poprawnosci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia
drzewa) podczas wykonywania biezacych zabiegow pielegnacyjnych
> ocene wizualng wybrzuszen powierzchni misy drzewa oraz w jej sgsiedztwie
podczas wykonywania biezgcych zabiegow pielegnacyjnych
» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystgpienia przechytu
drzewa czy zaobserwowania innych niepokojacych oznak jak wybrzuszenia
gruntu wokét drzewa w zasiegu jego korony (obszaru bryty korzeniowej),
nalezy dokonaé¢ kontroli stabilizacji metodg odkrywkowa — nalezy zwrdcic
szczeg6lng uwage na poprawno$¢ mocowan, sity naciggow itp. — zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew
% Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezacych potrzeb:
= grabienie opadtych lisci
% Dosadzenia wypadow — wg biezacych potrzeb:
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= nalezy uzupetni¢ wypady projektowanych drzew réwniez w przypadku stabej
kondycji tuz przed uptywem gwarangciji
dosadzanie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ na biezgco oraz w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego

< W okresie wegetacyjnym przeglad drzew powinien odbywa¢ sie 2 razy w miesigcu z
wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

o W

usuwanie chwastéw z poprawieniem misy

usuwanie odrostow korzeniowych

usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin

monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogenéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskow, ktére nalezy wykonywaé w sytuacjach
wyjgtkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z zaleceniami
producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
okresie spoczynku przeglad drzew powinien odbywac sie 2 razy w miesigcu z

wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

kontrola stabilizacji drzew poprzez:

» ocene wizualng poprawnosci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia
drzewa) podczas wykonywania biezgcych zabiegow pielegnacyjnych

» oceng wizualng wybrzuszen powierzchni misy drzewa oraz w jej sgsiedztwie
podczas wykonywania biezgcych zabiegow pielegnacyjnych

» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystapienia przechytu
drzewa czy zaobserwowania innych niepokojacych oznak jak wybrzuszenia
gruntu wokét drzewa w zasiegu jego korony (obszaru bryty korzeniowej), nalezy
dokonac¢ kontroli stabilizacji metodg odkrywkowa — nalezy zwrdci¢ szczegélng
uwage na poprawno$¢ mocowan, sity naciggéw itp. — zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew

% Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezacych potrzeb:

drzewa zimujg w gruncie

Il. W zakresie krzewow:

<+ Nawozenie — wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):

rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 -4 kg NPK na 1 ar

mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnié sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku

nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu

nawozenie roz 1 x w miesigcu lub zastosowac nawozy o przedtuzonym dziataniu
nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu

% Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzer wg biezacych potrzeb, dostosowane do
warunkéw pogodowych (od IV-I1X)

dostosowane do warunkow pogodowych — min. 1 x tydzien (od IV-X)

w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien

nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania

< Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji):

usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym pod krzewami
chwasty usuwac tylko recznie
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= W czasie odchwaszczania krzewow nalezy zwrdcié uwage na utozenie
agrotkaniny — material powinien by¢ utozony w sposob staranny i niewidoczny,
szczelnie zakryty Scidtkg
= po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe scidtkowania/kruszywa — zgodnie
Z rozwigzaniami projektowymi
% Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokréj — wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz
w roku:
= ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku zgodnie
ze sztuka ogrodnicza
= ciecie sanitarne posuszu
= ciecie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedow
= krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycigé bardzo wczesng wiosng
= krzewy kwitngce wiosna lub wczesnym latem przycigc tuz po kwitnieniu
= krzewy ozdobne z lisci, owocdw przycigc¢ bardzo wczesng wiosna
%+ Usuwanie zaschnigtych czesci roslin — wg biezacych potrzeb:
= usuwanie przekwitltych kwiatostanow krzewow o dekoracyjnych kwiatach
= grabienie opadtych lisci
++ Dosadzenia wypadéw — wg biezacych potrzeb:
= nalezy uzupeini¢ wypady krzewdw rowniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji
= dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego
< Monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendéw:
= W razie koniecznosci wykonanie opryskow, srodkami dozwolonymi do stosowania w
miescie, ktére nalezy wykonywac¢ w sytuacjach wyjgtkowych, zawsze z zachowaniem
ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o
ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
% Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezacych potrzeb:
= Krzewy zimujg w gruncie

lll. W zakresie bylin/traw:

% Nawozenie — wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
= rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar
= mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku
= nawozenie nawozami mineralnymi o przediuzonym dziataniu
= nawozenie hawozami zawierajgcymi azot nalezy zakoriczy¢ w lipcu
++ Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzernn poprzez system nawadniajacy linii
kroplujgcych wg biezgcych potrzeb, dostosowanie do warunkéw pogodowych i potrzeb
danej rosliny (od IV-IX):
= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania.
s+ Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji):
= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym
= chwasty usuwac tylko recznie
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= w czasie odchwaszczania nalezy zwroci¢ uwage na utozenie agrowtdkniny —

materiat powinien by¢ utozony w sposéb staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty
Scidtka

= po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe $cidtkowania/kruszywa — zgodnie
z rozwigzaniami projektowymi

Usuwanie zaschnietych czesci roélin — wg biezacych potrzeb:

= obumarle czesci nadziemne roslin zimujacych w gruncie nalezy usungé wczesng
wiosng tuz przed ruszeniem wegetacji roslin

Dosadzenia wypadoéw — wg biezgcych potrzeb:

= nalezy uzupeini¢ wypady nasadzen réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji

* dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego

Dosadzenia materiatu roslinnego

=z uwagi na cykl zyciowy bylin, mimo zastosowania w projekcie nasadzen wieloletnich,
ktérych cykl zyciowy trwa diuzej niz 2 lata, nalezy na biezgco dokonywaé dosadzen
uzupetniajgcych bylin w przypadku uptywu cyklu zyciowego danego egzemplarza

W okresie wegetacyjnym przeglad nasadzen powinien odbywac sie 2 razy w miesigcu z

wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

= usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin

= monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskow, ktdore nalezy wykonywaé¢ w sytuacjach
wyjgtkowych, zawsze z =zachowaniem ostroznosci i zgodnie z zaleceniami
producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.

Powierzchnia wytozenia kruszywem:

= powierzchnie wylozenia kruszywem utrzymywac w czystosci

= usuwac chwasty i liScie— 2 razy w miesigcu

* nalezy uzupetni¢ powierzchnie kruszywa wg biezgcych potrzeb

Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb:

= byliny zimujg w gruncie

. W zakresie trawnikow:

Koszenie trawnikoéw — min. 2 x w miesigcu (od |V — X)

* najwazniejszym zabiegiem jest koszenie

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10
cm

= wysoko$¢ ciecia powinna wynosic¢ 4 — 6 cm

* nastgpne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane na wysokosé 5 —
7cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — potowa
pazdziernika

= koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w regularnych
odstepach czasu

= w okresie upatéw nalezy zmniejszy¢ czestotliwos$¢ koszen (1 x na miesigc)

= skoszong trawe nalezy zgrabi¢ i wywiez¢ nie pozniej niz dzien po koszeniu

Grabienie trawnikéw — min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne)
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= w celu napowietrzenia i usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci,

fragmentow organicznych, smieci oraz resztek trawy $cietej przy koszeniu

Nawadnianie - podlewanie wg biezgcych potrzeb, dostosowane do warunkéw

pogodowych (od IV-IX)

= dostosowane do warunkdw pogodowych — min. 1 x tydzien (od V-X)

= w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien

Zwalczanie chwastéw — wg biezgcych potrzeb

= chwasty trwate z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwaé
recznie

= Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

Uzupetnianie brakéw w trawnikach — wg biezacych potrzeb

= nalezy uzupetni¢ ubytki w powierzchni trawnikéw na biezgco w kazdym roku
pielegnacji, rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji

= ubytki uzupetnia¢ tg samg mieszanka traw

. UWAGI:

W  przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac zwigzanych z
uszkodzonymi badz brakujgcymi elementami projektu (dotyczy zaréwno materiatu
nasadzeniowego oraz pozostatych elementéw objetych projektem), Wykonawca musi
dopilnowa¢, aby zastosowane zostaty materialy tozsame z pierwotnie wykorzystanymi
badz istniejgcymi na czas wykonywania danych prac pielegnacyjnych (dot. np.
uwzglednienia przyrostu poszczegdlnych egzemplarzy nasadzen od momentu ich
posadzenia) pod wzgledem ich cech fizycznych, tak aby poszczegélne rodzaje
elementow byly jednolite na terenie catej inwestycji.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem zimowym terenu objetego
opracoweniem, w szczego6lnosci odgraniania $niegu z terenéw utwardzonych/drég, nie
dopuszcza sie kierowania $niegu lub blota po$niegowego na tereny zielercow.

Zakazuje sie skiadowania $niegu i btota posniegowego w poblizu i na terenach
zielericow.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznej konserwacji oraz naprawy urzadzen
napowietrzajgco-nawadniajgcych (systemy automatycznego nawadniania)
w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w urzgdzen Wykonawca
na wiasny koszt dokona naprawy. W przypadku wystgpienia diugotrwatych,
intensywnych opadéw, badz suszy Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
przeprogramowania systemow kroplujgcych adekwatnie do zaistniatych warunkéw
atmosferycznych.
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