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tddzkiego na lata 2014-2020.

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawartaw dniu .................ooeene. roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Loédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Budowa drogi taczacej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnig wraz z infrastrukturg
techniczng i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (dziatki nr
38/24, 42/3, 40/5 obreb S-6) — CZESC I’ realizowanego w ramach Projektu
pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”7
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
t 6dzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 2), Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w nigj
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.
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Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1920)

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

»,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca warto$é
poszczegoélnych Ustug, Dostaw i Robét, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynno$ci oraz ustugi.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.
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»inzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — ,Budowa drogi taczacej ul. Sienkiewicza i ul.
Wschodnig wraz z infrastrukturg techniczng i meblami miejskimi, zagospodarowanie
przestrzeni publicznej (dziatki nr 38/24, 42/3, 40/5 obreb S-6) — CZESC I” realizowanego
w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2” WND-
RPLD.06.03.01-10-0003/17 projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na
lata 2014-2020 (Projekt 2) oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem
budowlanym, pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w
dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, urzgdzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz,
instalacje i petne uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce
materiatu rodlinnego, skfadajgce sie z Zadania 1, Zadania 2.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego Robdt, z tym zastrzezeniem Zze powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig siew
podzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Zadania 1” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Zadania 1 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie
wady i usterki jakie ujawnig sie w  pOzniejszym  okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Zadania 2” - czynnos¢, moca ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robo6t zwigzanych z realizacjg Zadania 2 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwoleh i zezwoleh, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie
wady i usterki jakie ujawnig sie w  pbzniejszym  okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnos$é, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolenh
i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem Zze powyzsze
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nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji” — czynnos$¢, mocg ktorej potwierdza sie
usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.) wraz z poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88) zezwalajgcal/e na rozpoczecie i realizacje Robét zwigzanych z realizacja
Inwestycji.

»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
z wtadciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robdét budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzadzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454)

,»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 1” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Korncowego
Zadania 1, obejmujacy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 1, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 1.

,»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 2” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Korncowego
Zadania 2, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 2, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 2.
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,»Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Kohcowego
Robét, obejmujgcy liste Wad majgcych charakter istotny (. wad tego rodzaju, Ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czedci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Roboét, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego
Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2 w Protokole Usterek i Wad Protokét Usterek i Wad
jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokot Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas odpowiednio Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, w Protokole Usterek i Wad. Protokot
Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Robdét.

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 1”7 — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Zadania 1.

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Zadania 2.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji’— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/ Gwarancja,
ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

»Protokét czesciowy" - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestycji.
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»,Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzadzania Inwestycja, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez \Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawg,
Ustugami

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Korcowego Inwestycji.

,Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wilasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia

i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestyciji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktory Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

,Wada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona witasciwos¢ przedmiotu
zamoéwienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikoéw. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamdwienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzeh wadg jest takze niemoznos¢ uzyskania wymaganych parametréw
(lodci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wptyw na Srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi, a
takze nieprzekazanie oprogramowania badz kodéw sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

,»Wyrob Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
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wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
zezwalajgce na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okreslong w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamdwienia.

2. W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezeé¢ bedzie: wykonanie prac majacych
na celu dokonczenie robdét budowalnych dla inwestycji pn. ,Budowa drogi tgczacej ul.
Sienkiewicza i ul. Wschodnig wraz z infrastrukturg techniczng i meblami miejskimi,
zagospodarowanie przestrzeni publicznej (dziatki nr 38/24, 42/3, 40/5 obreb S-6)”, ktéra
realizowana byta w oparciu Dokumentacje Projektowg oraz uzyskang decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z uwzglednieniem robot koniecznych do
wykonania na obecnym etapie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wykonane lub zostaty
wykonane nieprawidtowo przez poprzedniego wykonawce oraz uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Szczegotowy zakres
rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w opracowaniach (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZALACZNIK nr
2):

— dokumentacja projektowa — pn.: Projekt budowany dla budowy drogi tgczacej ul.
Sienkiewicza
i ul. Wschodnig wraz z przestrzenig publiczng drogi ,,F” i ,H’

— dokumentacja projektowa — pn. Projekt budowlany dla budowy drogi tgczacej ul.
Sienkiewicza
i ul. Wschodnig wraz z przestrzenig publiczng — droga ,G”

— dokumentacja projektowa — pn.: Projekt wykonawczy dla budowy drogi tgczacej ul.
Sienkiewicza
z ul. Wschodnig wraz z przestrzenig publiczng” obejmujgcy budowe drég F, G i H

— opracowanie pn.: ,Inwentaryzacja wykonanych rob6t” z akceptacjg Inzyniera Kontraktu

Poza rzeczowym zakresem robot budowlanych, opisanych w ust. 2, umownym

obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu roslinnego

nasadzonego zgodnie z dyspozycjg zawartg w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W ramach Inwestycji realizowane bedg nastepujgce zadania:

a) Zadanie 1: dokonczenie prac obejmujgcych swych zakresem: budowe jezdni oraz
chodnikéw, budowe oswietlenia wraz z iluminacjg drzew, budowe wodociggu, kanatu
ogolnosptawnego wraz z odwodnieniem projektowanej drogi, budowe kanalizacji dla
Swiattowoddw, usuniecie kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,
cieptowniczych, gazowych oraz wodociggowych, przygotowanie fundamentéw dla
parkomatow, wykonanie oznakowania pionowego poziomego, wykonanie i montaz
tablic Systemu Informacji Miejskiej oraz wykonanie nasadzen wraz z budowg systemu
nawadniania.

w
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b) Zadanie 2: dokonczenie prac obejmujacych swych zakresem: przebudowe terenu
przylegajgcego do projektowanego pasa drogowego. Teren zaadaptowany bedzie na
przestrzen publiczng ipetnit bedzie funkcje ciggu pieszego. Przewiduje sie
zagospodarowanie zieleni z mozliwie maksymalnym zachowaniem obecnego
drzewostanu wraz z nowymi nasadzeniami i stworzeniem zielencéw wraz z systemem
nawadniania zieleni, budowg oswietlenia.

4. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a)
b)

p)

)

wykonanie nowej konstrukcji chodnikdéw po obu stronach ulicy,

wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw indywidualnych i publicznych po obu
stronach ulicy,

budowa oswietlenia ulicznego oraz wykonanie iluminacji,

wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i montaz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

montaz mebli miejskich i elementéw matej architektury,

wykonanie tymczasowej i statej organizaciji ruchu,

dostarczenie i montaz tablic Systemu Informacji Miejskiej.

budowa odwodnienia liniowego,

budowa systemu nawadniania nasadzen,;

wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej oraz ich pielegnacja w okresie 36
miesiecy od zakonczenia robot budowlanych;

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzgdzen
wraz z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

montaz wyposazenia i rzeczy,

uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i
poniesienie kosztoéw ich uzyskania,

przedstawienie = Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informac;ji
niezbednych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych
— z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych $rodkéw w formie odrebnego
zestawienia,

zapewnienie Zamawiajgcemu wglagdu do dokumentéw, w tym wglgdu, do
dokumentoéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang inwestycjg, w
przypadku, gdy realizacja Inwestycji bedzie wspoffinansowana przez Unie
Europejska,

przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,
realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego tj. zieleni niskiej i
wysokiej nasadzonej przez Wykonawce, w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
przez okres réwny udzielonemu w tym zakresie okresowi gwarancji dla
zatozonej w ten sposob zieleni i dokonanych nasadzen, w zakresie
szczegotowo opisanym w Zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnaciji
Materiatu Roslinnego.

6.Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaru ochrony historycznego ukfadu
urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow
pod nazwg ,Osada todka”. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022

r. poz. 84).

7.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytworcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
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z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
8.Szczegobtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okres$lajg oprocz
niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng cze$¢, w tym
w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7).
9. W przypadku jakichkolwiek sprzecznoéci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
10.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze Srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.1 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego — miasto
Lédz, Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé dokumenty dotyczace realizacji Umowy
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujacymi w ramach Perspektywy
finansowej 2014-2020.
11. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
dostepnosc¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan,
w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowe;j.
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okre$lonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentaciji Projektowej stanowi istotny warunek uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu
umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbioér Robét przez Zamawiajgcego. W celu
unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze brak osiggniecia przez Wykonawce rezultatu
w postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okre$lonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentaciji Projektowej traktowany bedzie jako wada istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg do dnia 30 maja 2023 r.
2.W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktory liczony bedzie od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2, WWykonawca realizowat
bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej  zieleni
i materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkow wynikajgcych z Zatacznika nr 7
Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposdb nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dofozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zardbwno wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robot, Ustug
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i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
4.Niezaleznie od Terminu Zakohczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpig zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).
5.Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi musi
uzwglednia¢ podziat na Zadanie 1, Zadanie 2 oraz winien okreslac szczegotowe terminy
realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu tygodniowym w dla robdt
budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartos¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozyciji
harmonogramu, jak rowniez wskazywac¢ terminy Rad Technicznych, Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje
SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi réwniez zawieraé
podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia
Wyknawcy dla robét budowlanych, dostaw i montazu. Zamawiajgcy przekaze wzor
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy rowniez podziat ze wzgledu na
kwalifikowalnosc wydatkow.
6.Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.
7.Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa
w ust. 6 i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr
4 do Umowy.
8.Przed rozpoczeciem realizacji Robodt, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do
akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowanego i uszczegoétowionego odpowiednio dla Zadania
1, Zadania 2, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego okreslajgcego szczegoétowe terminy
realizacji i uzgodnien poszczegdélnych czynnosci w ujeciu tygodniowym dla robét budowlanych
oraz dostaw i ustug. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w trybie okreslonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
9. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowa¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegoinych Robat, jesli
przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy
techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno byc¢
uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
10.W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalaja, iz
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Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 6 7.

11.Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

13.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie prac
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w § 26 ust. 2
Umowy.

14.W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robét budowalnych bedzie podlegaé ocenie przez Rade
Techniczng przy Zamawiajgcym.

15.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ziozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad.

16.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
17.W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zostaé¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

18.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

19.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

20.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajagc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktada¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

3. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysoko$c
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdinych zakresow robdt budowlanych
w uktadzie miesiecznym.
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§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

3) system metod dokonywania pomiaréow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robét
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych
dokumentéw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnieh. Kompletny Program zapewnienia
jakoéci winien byé przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac.

Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezacych oraz
kohcowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegolnych elementdéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te bedac
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizaciji, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz i
Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji
Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robdt, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzeh podziemnych i ich lokalizacjg w
zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy w zakresie w jakim mogly by¢
zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentaciji
Projektowe] zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeh od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot. W przypadku ingerencji w istniejgca
infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje, tak, aby zapewnic prawidtowe
funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie prace i dziatania moggce wptyngé na stan
istniejgcego ukfadu drogowego, budynkdéw, instalacji, przewoddw, kanalizacji, kabli
elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy,
jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi
wiadzami, wiascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu.
Powiadomienie podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w
imieniu Zamawiajgcego i zawieraC wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.
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Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane witasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadac
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakoéci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnoséci potwierdzajgce wszystkie wymagane witasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajacego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robdét.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich
materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj
koszt i wiasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/ oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu ~ kompletu  obowigzujacych  dokumentéw
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzgdzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkdéw Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usunigcia ich z Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzyé w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robo6t stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robot. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaé i uszczegétowiac oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu
Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy gdy materiat jest
zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
Gotowos¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktore nie pozwalajg na wykonywanie danych Robo6t oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robdét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji robét dla Inwestyc;ji.
Monitoring wizyjny sktada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnosci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwos¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.
Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
skfadowymi oraz trasami komunikaciji dla pieszych jak rowniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegolnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkow, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzér.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno byé szczegdtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposéb wigzgcy o uzupetnienie planu
BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoleh,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, skladowania odpaddw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

Zamawiajacy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu,
wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem
Komunikacyjnym MPK—to6dZz Sp. z o0.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robot ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
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7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosic¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢é zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swéj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywacé etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnieh lub umdéw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegodinych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robat, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzgdzeh lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych witadciciela,
na swoj koszt i wtasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzic prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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tddzkiego na lata 2014-2020.

§7.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacC wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla

wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob przeprowadzenia
“Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 ze
zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikéw:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolenh w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawié Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikow do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byc¢
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisdow BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadaé

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw w taki sposob, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,

— nie dopuscic do pracy i robot osob nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzgdzen i sprzetu posiadajacych
aktualne Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,
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— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploataciji

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych

)

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowa¢ moga
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatobw oraz
technologii robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatow, robot i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegdélnych etapéw stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentaciji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.
b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii

oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych
i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

¢) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz

utrzymywania ich w stanie nalezytego porzagdku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i $Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikédw i czesci ulic miejskich przylegajacych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta t.odzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w

urzgdzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie statego
nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb

miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.
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f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.

Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposob
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg by¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelno$¢ kolorow i ksztaltdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tredci i formy zamieszczonych wizualizaciji.

g) Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii

wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynno$ci te Wykonawca wykonuje
wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i wewnetrznego
terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz

zorganizowanie punktoéw palenia tytoniu.

i) Woyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich

utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem

segregacji odpadow — regularne ich oproznianie | wywozenie Smieci i odpaddw.

k) W przypadku wystgpienia opaddw s$niegu ods$niezanie Placu Budowy, drog

komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

I) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych dla

terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania
tych obszardw.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robat.
n) Wyposazenie pracownikédw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymog ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzor kontrolujgcy state
i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi

i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych. Wykonawca
ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym samym miejscu
albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do zmagazynowania tych
elementow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub do wybudowania w innej
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wlasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzgtania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:
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a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje

obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakreséw objetych
Zgtoszeniem robot budowlanych albo Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) odpowiednia dla Zadania 1, Zadania 2. Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z
wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do

przediozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw finansowych
i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badah przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych

kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282
t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robd6t  Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcow,

e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego

f)

jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i o0sob przez nich
zatrudnionych,

Wykonawca zorganizuje grupe porzgdkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

g) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglgdu Placu

Budowy w zakresie zgodnos$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robét), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

h) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru

ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepisow BHP.

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu
do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzagdzen kontrolujgcych dostep do
Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu.
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i) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania
robot niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/lnzynier ma prawo
wstrzymania robét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania
robét spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw,
swoich jak i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na
usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

k) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwacé organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwaé wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

I) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatlych zagrozeh zycia, zdrowia lub mienia
0s0Ob przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
Zleci usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac
zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki cenotworcze ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku,
gdy warto$¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za
wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od
daty jej otrzymania.

m) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybieh lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb
winnych powstania zagrozen i uchybien lub wnioskowaé o zmiane oséb nadzorujgcych
oraz  wnosi¢ o] dokonanie Zmian organizacji pracy  Wykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektow do uzytkowania.

b) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacii
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

¢) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
~SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogow i plikbw wraz z petnymi tytutami opracowan
w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedlac
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢é w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).
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e) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia

Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych

i transportowych),

f) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg

0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen.
h) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.
i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym oraz
Zgtoszeniem robdt budowlanych albo warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzagdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,
po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku
i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét Zadania 1, Protokotu Odbioru
Koncowego Robo6t Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Robét, nie zwalnia
Wykonawcy  ze zobowigzan do  wykonania wszelkich ewentualnych  Robdét
uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych
przedmiot Inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

KierowniK BUGOWY: ... e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........ ...
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu

rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

12. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§8.

Materiaty z rozbiorki

Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgadzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.
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. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnosé Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiorce lub

demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby przez
niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci zostanie
sporzadzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania (fj.
destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materiaty
nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor

poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu i przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a nastepnie
wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

. Materiat z rozbiérki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy

i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 699, 1250) oraz zapisami STWIiORB stanowi obowigzek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozyé stosowne informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o
odpadach.

. Odpady umieszczone na liscie odpadow niebezpiecznych mogg zostaé przekwalifikowane

na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikéw
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdow do ponownego wbudowania ponosi on

za nie odpowiedzialno$¢ w ramach niniejszej Umowy.

. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz os6b na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 1 w terminie 5 dni

roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust. 5. Przekazanie
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Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 2 w terminie 5 dni
roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust. 5.Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

3. Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy odpowiednio
dla Zadania 1, Zadania 2, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o0 przekazanie Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania 1, Zdania 2, w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

5. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

6. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosdci witadcicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sagsiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

8. W przypadku jakichkolwiek sporow sgdowych lub innych sporéw powstatych lub toczgcych
sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec oso6b trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce Umowy.

9. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

10. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohncowego Robét Zadania 1, Odbioru
Koncowego Robot Zadania 2, Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki
i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy wtej jego czesSci, ktora
Zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg, oraz zapewni wtej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Do dnia Odbioru Kohcowego Robét Zdania 1, Odbioru Koncowego Robdét Zdania 2, Plac
Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca podejmowaé bedzie
wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow,
ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osdéb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementow zjazddw, nawierzchni, kraweznikdéw, odbojéw,
pokryw studzienek, kratek $ciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wtazéw weglowych itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu lub wybudowac
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Roboét Budowlanych

minimum .... (zgodnie z ofertg) osoby/oséb bezrobotnej/ych zarejestrowanejlych w

Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na

czas trwania Robét Budowlanych, nie pdzniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej
umowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imig i

nazwisko osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/osob

bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zgdac od

Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace. Kserokopia

umowy/umow powinna zawierac: imie i nazwisko zatrudnionego, date zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

15. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robdét Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym
ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymdg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
prace ogdlnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i
nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umocnieniami
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamodwienia, prace fizyczne zwigzane ze $wiadczeniem ustug
pielegnaciji zieleni.

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zzgdat,

a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie¢ do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,
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b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia i nazwiska
osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

-poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kserokopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.
z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszag
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)
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tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze
informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
Z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce osob bezrobotnych, zgodnie z
ust. 14 oraz na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 15 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych
obowigzkow w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce
— w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania — dodatkowych
pisemnych wyjasnien dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji przedmiotowych
wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajacy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatah stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

¢) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogoéw moze tez w szczegolnosci zgdaé
od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 15,

17. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 15 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankg;ji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust. 15 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokos$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie
wykonujacych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikédw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogdéw dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 15 pkt 2, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 15 pkt 2 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢ liczbe tych
0sOb w trybie wskazanym w ust. 16 lit. b oraz nalicza kare umowng zgodnie z
postanowieniami lit. a,
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c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynno$ci zgodnie z ust.
15 pkt 2, bedzie zobowigzany do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia odwiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 15 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia

na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogolnych,

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym zakresie i

wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢

wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 80

dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszen. § 31

ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwaé w

catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania stosunku

pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych ~w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:

(zakres) ....coooviiiiiiiinnn, (firma/nazwa Podwykonawcy).
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Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegolnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdlnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlanej.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

d) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po wuzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 28 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robdét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
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naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
- poswiadczong =za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany  jest dokonac poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktorych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejsze;j
Umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyjga¢ kurs z tabeli kurséw
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.
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Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych odpowiednio projektéw lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robét, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robdét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali
udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie
z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przeditozenia, okre$lonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych Podwykonawcow, a
dokonana ptatnos¢é pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i Kkolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajacy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0sOb do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze obowigzek
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przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15. W razie wytoczenia powddztwa przez ktdéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich
Z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

16. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych,
w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzeh ustalona w nich za zakres robd6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego  obowigzku  Zamawiajgcy  uprawniony jest do  zgloszenia
w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw
0 podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezenh lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

19. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282).
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§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty oraz
inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkow potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu
na 10 dni roboczych przed ziozeniem zamowienia materialu przez Wykonawce.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedg mogli
zatrudni¢ Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg (w tym szczegolnie przebudowg wodociggéw). Wykonawca oswiadcza, ze
zobowigzuje sie zapewni¢ wtasciwg koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych
pracownikéw, Podwykonawcéw i Innych Wykonawcéw.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczern od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
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z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcow byty uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkod w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w zakresie wymogdéw okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.
Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikacji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawca sa:

() I o B tel. .......... ,email: ................ X

Zmiana osOb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcq, w tym zwlaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktdcata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego
Robét Zadania 1, Odbioru Korncowego Robdt Zadania 2, Zamawiajgcy ma prawo zadac
od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej
wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujgcej dane
elementy Robdt.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego

uprawnien,
b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
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zgodnosci Robét z Dokumentacjg Projektowg, Zgtoszeniem robét budowlanych albo
Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatdw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnien wynikajgcych
Zz obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce

Inzynierowi Kontraktu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem
w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementow Robét i w wypadku braku zastrzezeh zezwoli na wykonywanie dalszych Robdét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po
ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§ 15a
Elektromobilnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz.
110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilno$ci”). W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego
otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogow wynikajgcych z Ustawy o
elektromobilnos$ci albo oswiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamowienia nie bedzie w
ogole korzystat z floty pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.).

Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu
umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym zgdania przedstawienia wykazu
pojazdow uzywanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw
dotyczacych pojazdu/éw.

35274

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx



»
%

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014-2020.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o

elektromobilnosci moze skutkowac¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2
Ustawy o elektromobilnosci.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o

elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany
umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie tresci
umowy do przepisdw powszechnie obowigzujgcych.

§16.
Dokumentacja Roboét

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robo6t Zadania 1, Protokotu Odbioru
Koncowego Robot Zadania 2, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje
Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez Wykonawce kopie tej dokumentacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;i.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Roboét na skutek braku
dokumentaciji lub instrukcji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zostaC dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentacii
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego cze$ci bedg przystugiwaty

mu w cafosci i na wylgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czeSci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istnieja Zzadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:
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a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczeh czasowych i terytorialnych, na
wytgcznoseé, catosé autorskich praw majgtkowych do utwordw w rozumieniu przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

o uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,

e wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrotow,

e publicznego udostepniania utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie€ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworow
stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworow, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac
bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjig Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
odwiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniést on na Wykonawce na
wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

37274

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




»
%

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014-2020.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robé6t do odbioru koncowego odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2:

1) Kiedy przedmiot Umowy w zakresie realizacji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
zostanie ukonczony, Wykonawca zgtosi gotowosé odpowiednio do Odbioru Koncowego
Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, poprzez:

a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

b) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze byé dokonane tylko
po:
1) zgtoszeniu Robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
Z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Inzyniera Kontraktu
o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych,
2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze ( tj. wad tego rodzaju,
ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, urzadzen, systemdéw, ocene jakosci
wykonanych Robdét. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpocza¢ sie poézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robot do odbioru koncowego,
3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas przegladu
technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczaé¢ bedzie, ze
Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu
okreslonym przez Strony.

3. Dokumentacja odbiorowa odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2:
Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robét Zadania 1,
Odbiorem Korncowym Zadania 2, Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg
i odpowiednimi przepisami prawa préby techniczne, a na dzieh rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego odpowiednio Zadania 1, Zadania 2, Zdania 3, przedtozy Inzynierowi w
szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oSwiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 4 lit. |,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski o wykonaniu Robét zgodnie

z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

g)potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

i) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu

lub uwag do uzytkowania obiektu,

J) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
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k)instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzenh, o ile sg wymagane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

k) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

I) zatwierdzone karty materiatowe dopuszczajgce materiaty, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz 2z odpowiednimi
dokumentami,

m) protokét z usuniecia wad o istotnym charakterze,

n) koncowe rozliczenie Robot,

0) os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzgcych w skfad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4, Czynnosci Odbioru Koncowego Robét odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét odpowiednio
Zadania 1, Zadania 2, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej
ostatecznosci.

5. Szkolenia.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(maksymalnie 10 osdb) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzgdzen, systeméw
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uptywem Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych oséb wraz z
zakresem szkolenia.

6. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy

dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organdéw o zakornczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

7. Protokét Odbioru Koncowego Roboét odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2:
Z czynnosci Odbioru Koncowego Robot Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, zostanie
sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego
Robot Zadania 1, Protokdt Odbioru Koncowego Zadania 2 zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze,
ktorych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robét wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Korncowego Robdt:
a) Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru Koncowego Robo6t Zadania 1, Odbioru Kohcowego Zadania 2 z powodu nie
zakonczenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich proéb, istnienia istotnych Wad
czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wkasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru,
Zamawiajgcy, moze odmoéwi¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy
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sporzadzg Protokdt Odmowy Odbioru Koncowego Robét Zadania 1, Protokét Odmowy
Odbioru Kohcowego Zadania 2, ze wskazaniem istotnych Wad, ktérych wystepowanie
uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego Roboét Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania
2, oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole
stwierdzonych wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowosé
odpowiednio do Odbioru Kohcowego Zadania 1, Odbioru Kohcowego Zadania 2, a
Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
odpowiednio Protokét Odbioru Kohcowego Zadania 1, Protokét Odbioru Kohcowego Zadania
2, obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone Wady istotne, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy poprzez ziozenie pisemnego
o$wiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wlasnego
wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy
stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejsze;j
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg odpowiednio Protokot Odbioru
Koncowego Zadania 1, Protokdt Odbioru Koncowego Zadania 2, z okreslonymi uwagami i
zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony opracujg i podpiszg Protokot
Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik odpowiednio do Protokotu Odbioru Koncowego Zadania
1, Protokotu Odbioru Konhcowego Zadania 2, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez
Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru koncowego odpowiednio Zadania 1, Zadania 2,
wady i usterki umozliwiajgce odbior koncowy oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

8. Potwierdzenie usuniecia Wad.

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie
usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia
Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyc;ji.

9. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cato$ci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych decyzji,
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Czas
trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestycji.
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§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru Konhcowego Zadania 1,
Protokotu Odbioru Koricowego Zadania 2, Wykonawca musi byé gotowy do protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokryC koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat odpowiednio Odbioru Korncowego Zadania 1, Odbioru Korncowego
Zadania 2, z uwagami i zastrzezeniami, wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na
usuniecie wad i usterek dajgcych sie usungé, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle
wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych odpowiednio w Protokole Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokole Odbioru
Koncowego Zadania 2, nie wczesniej niz w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji lub,

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usunigcia okreslonych usterek i wad takze
po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

1.0kres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ... miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru
Koncowego Zadania 2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni,
Z zagrozeniem, ze:
a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,
c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonaweca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.
2.Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji
na okres ... miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy).
3.0kres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 2.
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4.Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

5.Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztdow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
W ust. 6.

6.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadanial, Zadania 2.
okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-2 za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i
usterek Robét w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji na Roboty liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie Wad i usterek Robdt, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

7.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia Wad

w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé

kosztow z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9.W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktorym dokonat napraw, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny okresowi, w ktérym

z powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10.Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztdw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 19a.
Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozone;j
zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem
roslinnym.
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2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego odpowiednio dla Zadania 2.

3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez
z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow.
Zastrzezenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktorej uszkodzenie,
zniszczenie albo usuniecie materiatu roslinnego nastapito wytgcznie

Z przyczyn:
a)dziatania oséb trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnaciji materiatu roslinnego.

c)dziatania zdarzen sity wyzszej.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzeh objetych pielegnacja, niezwtocznie jednak nie pdzniej niz
w ciggu dwodch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy jakiegokolwiek
nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg zdjeciowg wykonang
przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg przeglady
co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych zostanie
sporzgdzony protokot. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktéorym Wykonawca bedzie zobowigzany usungé stwierdzone w trakcie
przegladu Wady. W przypadku gdy usunigecie Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 2, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranc;ji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 2 okreslonego
w § 25 ust. 1 pkt. 1-2 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu
roslinnego w ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwaranc;ji
liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i
usterek, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.1
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
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przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegdiny element
materiatu rodlinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegotowo
w Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwtoki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc w tym
zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krotszy anizeli 3 dni robocze oraz dtuzszy anizeli
14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 2 okreslonego w § 25 ust. 1 pkt.
1- 2 za kazdy dzien zwloki w realizacji obowigzkow pielegnacyjnych wskazanych
w Zataczniku nr 7 - Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego. £gczna kwota naliczonych
z tego tytutu kar nie moze jednak przekroczyé 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 25 ust. 1. Strony ustalaja, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych jesli
poziom szkody przekracza¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji materiatu
roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw podmiotowi
trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak sytuacji Zamawiajgcy ma
obowigzek odrebnie wezwaé Wykonawce, w formie pisemnej, do wykonania okreslonego
obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkéw, wyznaczajgc w tym zakresie odpowiedni
termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego uptywu, na zasadzie
wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robé6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania Rekojmi i Gwarancji, o ktéorym mowa w § 19, Strony przeprowadza
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30 dni
przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania
2. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz
Wad i usterek stwierdzonych stwierdzonych odpowiednio w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu
3 na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem
co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o0 dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych
z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania
2.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2 zostang zakohczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem wykazu usterek i wad po uptywie okresu
Rekojmi/Gwarancji, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego
na dzieh sporzadzenia ww. wykazu.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odrebnie dla
Zadania 1, Zadania 2..

§ 21.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwaciji
Wykonawca zagwarantuje nalezyty poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania nalezytej
jakoéci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W przypadku wykonywania Robdt w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania Robdt oraz usuniecia
wszelkich Wad Robdét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukonczeniem Robdt.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty iUrzgdzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktore nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie Materiaty
oraz jakosc¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi
w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac¢ sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpi¢
niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w§ 3 ust. 1 niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwioki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwtoki wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
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Zamawiajacy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, 0 ktérej mowa w ust. 5 lub w razie

utrzymywania sie zwitoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwioki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego
wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci
zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy.

. Zakohczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy

Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane

w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewni¢
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonac¢ zmiany ktorejkolwiek z tych osob,

jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych  obowigzkow
i warunkow w tym zakresie:
1)Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;
2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,
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3)Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opoOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie

w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagaja

sporzadzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

1.Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma tgczne

Wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI «..vuvevururrieneinrnrarnenenn PLN brutto (stownie: ....... ),
W tym VAT W WYSOKOSCI uvuvuenereierarisieisinnnnnanasaennne PLN (stownie: ................... ), co
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stanowi kwote netto ......cocevviiiiiiiiiiiinn PLN (stownie:............ccooeieininnnn. ), z podziatem
na wynagrodzenie
z tytutu:

1. Zadania 1 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie zilotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysoKosci ....... PLN (stownie ztotych: /100), co stanowi kwote netto ..............
PLN (stownie ztotych:............... /100),
w tym:

a) zarealizacje przedmiotu Umowy w zakresie robot budowlanych wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto (stownie ztotych:
........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie ztotych................./100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaly szczegétowo opisane w §2 ust.4 lit. r)

Umowy - wynagrodzenie ryczaltowe w wysSOKOSCI ..........cccvviviiiiiiininnn, PLN brutto
(stownie: ....... ), w tym VAT w wysoKOSCI .......coooiiiiiiiiiiiiiii, PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP o M\
(stfownie:.......ccooeiiiiniinnn.. ).

2.Zadania 2 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie ztotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosci ....... PLN (stownie ztotych: /100), co stanowi kwote netto ..............
PLN (stownie ztotych:..ooe /100),
w tym:

a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysoko$ci: ........ PLN brutto (stownie ztotych:
........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie ztotych................./100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktoére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust. 4 lit. r)

Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi ...............ocooil PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WySOKOSCI .....ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP o M\
(stownie:.........coooiiiiiiiiiian )-

2.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych z Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany
je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania
planu BIOZ, wykonania robét przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii
elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska i tymczasowego sktadowania,
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robodt, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakohczeniu realizacji
robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegodlnosci podatek VAT.

4.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym
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i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze. Faktury winny by¢ wystawiane odrebnie dla Zadania
1, Zadania 2.

5.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6.0kres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w
wysokosci odsetek ustawowych.

7.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
skltadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentéw, o
ktorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastepujacych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za kitdérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zamodwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi.

9.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty Budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.
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11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
13.Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
14 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych
oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, ftransportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie.
15.Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosSci
z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, wjakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku
z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek
btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce
zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestyciji
oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze
starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej
i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkéw realizacyjnych.
16.Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.
17.Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 L6dz.
18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegdlnych latach nie moze przekroczyé kwot

okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
19. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy

i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg kohcowag
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robdét. Nadto, Wykonawca przedtozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgce;j
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy celem
zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za
op6znienie.
20.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr V1.3.3 - Rewitalizacja i rozwoj potencjatu spoteczno-gospodarczego — miasto
todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu wystawiania faktur.
Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ podziat kosztow zgodnie z
komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki kwalifilkowane i wydatki
niekwalifikowane.
21.Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach  publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa o elektronicznym
fakturowaniu.
22.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
23.Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.
24 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé¢ NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem faktury:
7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisaC¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
25.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
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Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za
realizacje obowigzkéw objetych przedmiotem Umowy

. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. Zamawiajgcy dokonywa¢ bedzie
ptatnosci czesciowych wytacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow czesciowych
(o ktorych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia Zadania 1, Zadania 2 o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ 10%
wartosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robét za kazde z zadan odrebnie.
Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcow Generalnego
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych o$wiadczenh jego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z
tytutu robét, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji odpowiednio Zadania 1,
Zadania 2 za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji. W pozostalym zakresie strony wytgczajg
stosowanie art. 654 KC

. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzgdzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robdt, kidry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odméwig jego

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odmdwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Robot w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robét powinien byé podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe,
zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika
kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robdt, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robot, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robét Wykonawca sporzgdza protokét czesciowy potwierdzajgcy zakres
i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez Wykonawce
Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawce lub
odmawiajg jego akceptacji.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czeSciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowag obejmujgcg nalezng mu kwote.
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9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej dla Zadania 1, Zadania 2, Strony
zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez
Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia Zadania 1, Zadania 2,
wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej
wystawienia po podpisaniu przez strony odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 2, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowego rozliczenia za ostatnie zakornczone zadanie inwestycyjne zostanie wystawiona
po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy
brali udziat w realizacji odebranych Robdt. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegoélnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za
opdéznienie.

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Kohcowego odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie Swiadczenia na
rzecz Zamawiajgcego ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie
trwania gwarancji na przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujacy,
ponizej okreslony sposob rozliczenia z tego tytutu:
a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Zadanie Inwestycyjne
1,2, o ktérej mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §25 ust.1 pkt. 1 i 2 lit. b) Umowy.
b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu Swiadczenia
przez niego ustugi pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 pkt 1
i 2 lit. b), Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robét/Dostaw/Ustug objetych
ostatnig fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Platnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia
w wysokosci nie wiekszej niz 10% tacznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji robot budowlanych.

3. Whniosek o wypfate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zostac wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej majgcej
stanowic zabezpieczenie tej zaliczki. Tres¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac¢, przed
udzieleniem gwaranciji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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4. Wypfata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Splata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do splaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktoéry zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wypfacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wypfaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata
zwrécona do daty o 30 dni wczedniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca
bedzie przedtuzat lub skladat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu
wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie zlozy
nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakonczenie procesu spfaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej
od daty wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki
stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu
a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia
zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie ztozone odpowiednio dla Zadania
1, Zadania 2,.
2. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy:
1) dla Zadania 1 - w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosSci ..................cceeeenl. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ....veure et it e et et eeeeeeeaeeennens
D) W ktorej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego,
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2) dla Zadania 2 - w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wWysSOKOSCi .........ceevvvvivvverinnnnnee. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ....uvveiee e eieeeeeeienae e enennenns
D) W ktorej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego,

2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz okres
rekojmi - stanowi Zatacznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Korhcowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2.

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi
w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar umownych i
zaspokajania  roszczen Zamawiajgcego w  okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznos$ci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.

§ 28.
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu Zadania 1, Zadania 2, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-2 za kazdy dzien zawinionego niewykonywania
przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania dla Zadania 1, Zadania 2, w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1- 2 Umowy odpowiednio dla danego Zadania za
kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, okreslonych w § 3 ust. 1
w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt.
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K)

Fundusze T, Unia Europejska S,
Europejskie 9

Program Regionalny

tddzkiego na lata 2014-2020.

1 -2 Umowy odpowiednio dla danego Zadania za kazdy dzieh zwioki (zasada taka, ze
kara umowna naliczana jest odrebnie dla Zadania podlegajgcego zwtoce w odniesieniu
do catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego podlegajgcego zwioce
Zadania)

kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zarbwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia zasada taka, ze kara umowna naliczana jest w
odniesieniu dla catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w §25 ust. 1
niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy odstgpi od catosci Umowy czy tez jednego lub
kilku Zadan objetych Umowg)

kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

za brak zaptaty Ilub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okredlonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde zawinione
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysoko$ci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien kalendarzowy
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia Iub jakiegokolwiek innego
dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 2000
zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,
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0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

p) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy dla realizacji odpowiednio Zadania 1, Zadania
2, w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie
0 ktorym mowa w § 9 ust. 5 lub ust. 6 Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-2 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust.2 w wysokosci
1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewéw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacja)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony zawiniony przypadek niewtasciwego
zabezpieczenia.

x) za skfadowanie materiatbw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
zawiniony przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

Z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

z) za niewtasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac
w obrebie bryly korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
zawiniony przypadek.

y) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a w

wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym

mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla
kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna fgczna wysoko$s¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych). Kary
umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy
podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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4. Z zastrzezeniem odmiennych regulacji przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
Z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Stronie noty ksiegowe;j.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajag, ze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy
jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu

nastepujagcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej
i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie projektowania/nadzoru
autorskiego, z mozliwo$cig uwzglednienia ochrony
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych umow

ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawieraC co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz
pozostate firmy Iub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robodt zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe zwigzane
z jego realizacjg w tym m.in. prace przygotowawcze, roztadunkowe/zatadunkowe,
prefabrykacje powziete w zwigzku 2z ubezpieczonymi czynnosciami, materiaty
budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z pracg, drobny sprzet, zaplecze,
wyposazenie i urzadzenia placu budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W
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ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich,
jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest roéwniez mienie
Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, ze szczegdolnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktore bedg podlegaty
pracom budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana
w § 25 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119), limit
przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktoére nastgpity wskutek zdarzeh o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjatkiem wytgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzehh szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wlamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robét potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbioréw
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie¢ maksymalng ogoélng franszyze redukcyjng nie wigkszg niz
10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow witasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:
— klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),
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klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektdéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczace Srodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych w nastepujacej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkow i wylgczen umowy ubezpieczenia lub jej
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, ze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegoélnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa),  jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz wykonang ustuge.
Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie ubezpieczenia
i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance). Okreslona w polisie
dziatalnosc¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac¢:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) skreslono

C) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci
min. 500 000 zi,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Iub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

]) szkody powstate w mieniu powierzonym Ilub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,
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k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko (rozszerzenie
nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, ktére to
czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem
odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

[) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane
ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wyniklie wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
laséw i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 250 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez

caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wlasny bedag

ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatdw wtasnych w odniesieniu do
szkdd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno§¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,

zarbwno W  postaci poniesionych strat  (damnum emergens), jak

i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktorych

realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci

bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona

ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwo$cig projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,
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e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych termindéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,
f) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;
5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wlasny beda
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatdbw wtasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.
7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych pozioméw
franszyz lub wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.
8.Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatbw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidiowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpi¢ ma ze znacznym opdznieniem czasowym
wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem dokumentu
ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia nie pdzniej, niz
na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.
9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z takg
polisg o$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentéw
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie poézniej
niz na 14 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:
1) uzyskac¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia w wysokosci
rownej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie bedzie stanowi¢ ani zwitoki, ani
opOznienia Zamawiajgcego badz wezwaC Wykonawce do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania
sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w zakresie swiadczen
nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu).
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11.Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogdélnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiajgcego
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawce.

12.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
Z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowi¢
ani zwitoki, ani opodznienia Zamawiajgcego badz wezwaé¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢é Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
0 okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wptyw na jakosé,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny byé niezwtocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informac;ji
w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy uwzglednieniu
wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i
dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z danego
zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczenh uzupetniajgcych, w tym zawieranych
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi
Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, Zze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych do
wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o
koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
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Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstagpienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtluzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenhstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub 0sbb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest Zamawiajgcy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowag o dofinansowanie projektu

UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz
ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez

ztozenie o$wiadczenia na piSmie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usunigecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powzigcia informac;ji

o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i ust.

1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pdzniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od dnia

wyznaczonegdo jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujgcych okolicznosci:
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1)uprawomocnienia sie wyroku witasciwego sgadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wladz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestyciji;

2)Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy.
3)Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),
4)Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych na warunkach tam okreslonych.

5) Zamawiajacemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w
tym Dokumentacji Projektowej.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 2,5 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawieraé bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robdét wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpozniej
w terminie 14 dni usungé z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w terminie
30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢ niniejszego
ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,
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¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzeh.
Sporzgdzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktore uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu
na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WyKONawCy: .........oeouinininiiiiiiie e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczong.

Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
66 274
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuie’ /. 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle Eur}opEJslleundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego rxx




»
%

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014-2020.

Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowienh publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatdw w zakresie niezbednym , ktére mogg skutkowacd
zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentac;i
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamowien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana termindw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzadzen/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:
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a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamoéwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbiorow;

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okoliczno$ci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalaciji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Iub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegodlnosci w przypadku wydania
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym
zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Rob6t Budowlanych po
przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych Robdét Budowlanych,

lub

2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$¢é opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub os6b indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla dane;j
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czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizaciji
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organow administracji publicznej lub
instytuciji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamowieniu;

d) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowiC¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w
szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposob
wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji Robét lub lokalizacja
obiektow budowlanych lub urzadzeh w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i
pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.
W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
mozliwos$cig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwiaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. ",Rewitalizacja
Obszarowa  Centrum todzi - Projekt 2"WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17"
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami
zmiana terminu (j. jego wydtuzenie albo skrécenie).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
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trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkdéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z 2022 r. poz. 1079.)

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu rodlinnego, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki
wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia,
a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow  cywilno-prawnych  oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
- wptywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw,
na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jakg powinna
wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci
oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zakfadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do
ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych
prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skftadania zastrzezen do zlozonych
dokumentéw, Zzgdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentéw Ilub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnieh
i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia
decyzji w  przedmiocie  wnioskowanej zmiany. Wykonawca  zobowigzany
jest do uzupetnienia dokumentéow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentow
lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku
o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
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W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w oparciu o przestanki okreslone w
ustepie 9 lit. a-d obowigzywac bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepiséw
prawa, wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak
zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli
od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzenh oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy o
ktorym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

10. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane.
11. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona  weryfikacji kosztorysu rdznicowego.

W Kkosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegOtowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotwérczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej”’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytbw SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,
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e. podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

12. Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,
a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

13. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

14. Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okres$lonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacije Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyc
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy zmianie
ulegng te postanowienia Umowy, do ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza
Zmiana.

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b)
tj. ustug pielegnaciji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu Umowy
i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatow wynika, ze suma ogtaszanych warto$ci
zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zagdaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po dniu
ztozenia wniosku.
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3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towaréw
i ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponizej.

4, Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1 pkt. 1i 2 lit.
b).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie wartosci
stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje  przedmiotu  Umowy
w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
o ktérym mowa w § 25 ust. 1 pkt. 1i 2 lit. b).

§ 36.
_ Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pézniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatann zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.
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5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu
3-miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ziozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznos$ci.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

=

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

N

Spis zatacznikow:

Zalagcznik nr1 - SWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisa/y ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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