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Akt Umowy - ,,wzoér”

Umowa zawartaw dniu ......................... roku w todzi, zwana dalej ,Umow3g”,
pomiedzy:
Miastem Ltédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na.:

»Ulozenie nawierzchni na ul. B - taczacej ulice Traugutta z ulica Tuwima, ulicy A —
taczacej ulice Sienkiewicza z ulicg B oraz ulicy C bedacej potaczeniem pomiedzy ulica
Kilinskiego a ulica B — CZESC II” realizowanego w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 projekt
wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego na lata 2014-2020 (Projekt
2) i zZtozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
Prawa zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), Strony zawierajg
Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wpltynetyby na waznosé uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikac;ji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1920)

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogdw prawnych i zawodowych odnoszgcych sie
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlanag.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajagcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, sprzetu i urzgdzen
dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montazem,
zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych
badan.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” - czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegodlnych Ustug, Dostaw i Robédt, bedgcy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegofowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
czynnosci oraz ustugi.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»Iinspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»Inzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: realizacje Inwestyciji
prowadzonej dla zamdwienia publicznego pn.:

»Ulozenie nawierzchni na ul. B - taczacej ulice Traugutta z ulica Tuwima, ulicy A —
taczacej ulice Sienkiewicza z ulicg B oraz ulicy C bedacej potaczeniem pomiedzy ulica
Kilinskiego a ulica B — CZESC II” realizowanego w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 projekt
wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tddzkiego na lata 2014-2020 (Projekt
2) oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami
administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz dostawe
wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujacg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajace warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen,
w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru Koncowego Robot, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i wusterki jakie ujawnig sie
W poOzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbior Koncowy Robét” — czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie catosci

Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegodlnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbior Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosc¢, moca ktérej potwierdza sie
usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwaranciji.

»Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z dokumentacjg
zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzgdzen i systemow, bedace
zarébwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika
Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktorym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.) wraz z poprawkami.

,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88) zezwalajgcal/e na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacja
Inwestycji.

»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnieh, zgoéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
z wtadciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” —opracowana przez uprawnionych projektantow oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgdzona zgodnie
z wtadciwymi przepisami prawa.

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robé6t” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Robot, obejmujgcy liste Wad majacych charakter istotny (ij. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Roboét, ktérych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.
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”Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Konncowego Robat.
Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Korncowego Robot”.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robot
w Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/ Gwarancja,
ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

,»Protokot Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

»Protokot czesciowy" - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i warto§¢ wykonane;j
dokumentacji, robot, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzgdzania Inwestycja, ktdrg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami .

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.
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sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyc;ji.

»Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Roboét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizaciji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegodlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.

»Wada” —wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ przedmiotu zamowienia,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie tylko wtasciwosc, lecz
takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do instalacji i
urzgdzen wadg jest takze niemoznos¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci bgdz
jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy pracochtonnosc,
nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wplyw na Srodowisko. Brak lub
wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkow powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi, a
takze nieprzekazanie oprogramowania badz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktdrego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

.-Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu iodbiorach robot
budowlanych iinstalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepiséw w trakcie
realizacji Inwestycji obcigza Wykonawce.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyrob Budowlany” — Kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podtawowych
wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

§ 2.

Przedmiot Umowy
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. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz

z Dostawg, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 30 ust. 1
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

. W szczegodlnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie: utozenie nawierzchni na

ul. B — fgczacej ulice Traugutta z ulicg Tuwima, ulicy A — tgczgcej ulice Sienkiewicza z
ulicg B oraz ulicy C bedacej potgczeniem pomiedzy ulicg Kilinskiego a ulicg B” zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg przekazang przez Zamawiajgcego oraz decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, z uwzglednieniem prac koniecznych do wykonania na
obecnym etapie realizacji inwestycji, ktore nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nieprawidiowo, przez poprzedniego wykonawce. W ramach zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych obejmujgcych wymiane nawierzchni,
oznakowanie poziome, nasadzenia oraz wykonanie uzupelnien w dokumentaciji
powykonawczej w celu prawidtowego zakonczenia inwestycji.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow

Wykonawcy zostat wskazany w opracowaniach (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA -

ZALACZNIK nr 2) :

— dokumentacja projektowa — pn.: Projekt budowany dla budowy drogi tgczace;j ul.
Sienkiewicza i ul. Wschodnig wraz z przestrzenig publiczng drogi ,F” i ,H”;

— dokumentacja projektowa — pn. Projekt budowlany dla budowy drogi tgczace;j ul.
Sienkiewicza i ul. Wschodnig wraz z przestrzenig publiczng — droga ,G”;

— dokumentacja projektowa — pn.: Projekt wykonawczy dla budowy drogi taczace;j ul.
Sienkiewicza z ul. Wschodnig wraz z przestrzenig publiczng” obejmujacy budowe
drogF, GiH;

— opracowanie pn.: ,Inwentaryzacja wykonanych robot” z akceptacjg Inzyniera
Kontraktu.

3. W szczegolnosci, do obowiazkéw Wykonawcy nalezato bedzie dokonczenie prac

budowlanych obejmujgcych m.in.

a) rozbioérke nawierzchni z kostki;

b) przygotowanie podbudowy (3 cm warstwa wyrdwnawcza z kruszywa);

c) zageszczenie i profilowanie podbudowy;

d) oczyszczenie kostki z rozbiorki (materiat z odzysku kostka w 50% do
oczyszczenia i ponownego wbudowania, materiat nie nadajgcy sie do
wbudowania z rozbiorki — kostka drogowa nalezy oczysciC i przekaza¢ zgodnie
z obowigzujgcg procedurg w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

e) wykonanie nowej nawierzchni wraz ze spoinowaniem (50 % materiat z odzysku
+ 50% nowo zakupionej kostki drogowej)

f) powierzchnie tgczna drog A,B,C ok 2784 m?;

g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego zgodnie z projektem
docelowej organizacji ruchu;

h) zabezpieczenie istniejacych drzew na czas realizacji prac.

4. Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaru ochrony historycznego uktadu
urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014-2020.

pod nazwg ,Osada todka”. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022

r. poz. 84).

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia
na siebie obowigzkoéw wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.),
a w szczegodlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

6. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz
niniejszej Umowy wszelkie =zafgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w
treSci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i
celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow
stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI1.3.1- Rewitalizacja i rozwéj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

9. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
dostepnos¢ osobom ze szczegdolnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentac;ji
Projektowej. Zapewnienie dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z
uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okresSlonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbiér
Robot przez Zamawiajgcego. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze brak
osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie
okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany
bedzie jako wada istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne
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1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 4 miesigce od dnia zawarcia
Umowy, tj. do dnia .........cocvviiiiiiiiiiiiiieae

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong Oferta oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robét, Ustug
i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja,
ze szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym  dla robdt budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosc
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi by¢ zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta
Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi rowniez zawieraC podziat na
Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i szkolenia oraz okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia
Wyknawcy dla robot budowlanych, dostaw montazu oraz szkolen. Zamawiajgcy przekaze
wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy réwniez podziat ze
wzgledu na kwalifikowalnos¢ wydatkéw oraz poszczegdlne komponenty pomocy
publicznej.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaC zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢é Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego W celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowa¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegoinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim
zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy,
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ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym

mowa w ust. 1.

8. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

9. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowiC¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w § 31
ust. 2 Umowy.

11. W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robét budowalnych bedzie podlegaé ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

12. Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem rady.

13. Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.

14. W trakcie realizacji Robot Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczng.

15. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

16. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

17. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§ 4.

Roboty budowlane — zasady ogélne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
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Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, warunkami
okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory sktadac sie bedzie z czesci
opisowe;j i graficznej,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

Program zapewnienia jakosci

. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sgsiednich zgodnie z § 9 ust. 7.
Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokos¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow robo6t budowlanych w uktadzie
miesiecznym.

®o0 o

§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéow Robaot,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjne;j,

5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdt,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakohczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentdéw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnieh. Kompletny Program zapewnienia

jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac.
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. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia

do realizacji wymienionych w nim Robdt. Pisemne formy dokonania biezacych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegolnych elementéw prac przez nadzoér inwestorski. Dokumenty te bedac
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane
u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz
i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji
Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfikacja oraz dostepng dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg
w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy w zakresie w jakim mogty byc
zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji
Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg byé podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot.

W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyng¢ na stan istniejgcego ukfadu drogowego, budynkow,
instalacji, przewodoéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdw,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami, wiascicielami sieci i wtascicielami
sgsiadujgcych posesiji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie
terminu rozpoczecia danych Robot.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robd6t. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt
i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/ oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.
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Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi  Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatdw i urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw i urzgdzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 32.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcja bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegétowia¢ oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu
Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robat.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych probek materialowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania urzgdzen oraz
scenariusz ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych
i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw
koniecznych do rozruchu urzgdzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacii
w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia
urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Korcowym Robot
zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorow instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robot i technologii prac.
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Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzor
budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikow  badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg oraz Dokumentacja Zamawiajgcego,
w szczegolnosci uzbrojeniem terenu.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez z rozmieszczeniem
ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w ramach potrzeb,
jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan organizacji Placu
Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed przekazaniem Placu
Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia
przekazania planu organizacji Placu Budowy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco
wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy,
planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.
Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéow budowlanych oraz instalacji lub systemoéw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno byC szczegolowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzgcy o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opfat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Zamawiajacy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow zajecia terenu,
wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz
poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest
zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktdérg dodatkowo (o ile bedzie wymagane)
nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym MPK—6dz Sp. z o.0.
z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robét ewentualnych: czasowych miejsc
przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania)
oraz innych elementéw niezbednych do prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem
organizacji ruchu bedzie rowniez oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢
(min. 8) i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich
zamontowania do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowe;j
organizacji ruchu w czasie trwania Robét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 30 ust. 1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz zapewnienia statych warunkow
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widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezel
powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlinych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robaét, instalacji, urzgdzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela,
na swoj koszt i wkasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenhstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.
Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé Srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

Plac Budowy:
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a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla

wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob przeprowadzenia
“Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony jest
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcq posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byc¢
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez catly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdt budowlanych muszg posiadac

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skfadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robat,

— nie dopusci¢ do pracy i robét osob nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu posiadajgcych
aktualne $wiadectwa i odno$ne rejestracje dopuszczajgce do pracy,
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— prowadzenie wymaganej przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktorych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
technologii robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdw, robdt i ich etapdw
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw
wznoszenia konstrukcji i poszczegdélnych etapéw stosowanych technologii, muszg byc¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwitocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.
b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii

oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz

utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajacych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy

w urzadzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie statego
nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb

miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowych budynkéw bedgcych przedmiotem Umowy,
wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 80%
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg by¢ wykonane na materiatach
przeziernych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz
zapewniajgcych czytelnos¢ koloréw i ksztattow. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacji.

g) Zamawiajgcy nakitada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji

wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz

)

zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

Dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow na smieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadow — regularne ich oproznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opaddéw $niegu odsniezanie Placu Budowy, drog

komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych dla
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztéw
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania
tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robdét.
n) Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymoég ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzor kontrolujgcy state
i wlkasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar za
naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi

i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektéw budowlanych Wykonawca
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ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym samym miejscu
albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do zmagazynowania tych
elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub do wybudowania w innej
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robdt na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 oso6b,

wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscia do telefonu,
faxu, komputera z tgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkow

w programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentow obstugujgcych pliki

i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatow, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania prébek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 oséb.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakreséw objetych
pozwoleniami na budowe. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie
Robot i zachowanie porzgdku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedtozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw finansowych
i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami
polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

d) Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktéw osnowy
geodezyjnej i punktow wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy).

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub
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stosownej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

Ustanowienie uprawnionych Kierownikow Robo6t poszczegdlnych branz, ktorzy
przejmg swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robot
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Robot Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastepce.
Kierownik Robot odpowiada za bezpieczne wykonywanie robot i zachowanie porzadku
na terenie budowy takze wobec Podwykonawcdéw,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego

jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0sob przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania

)

porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglgdu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania rob6t zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot),
w ktorych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte
w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepisow BHP.

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu

do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych dostep do
Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen Kierownikowi
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania poleceh Inzyniera
Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robét spowodowane wadliwg
organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami  pracownikow, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie
zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.
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) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne

zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozeh zycia, zdrowia lub mienia
0sOb przebywajacych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy
lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier Kontraktu zleci
usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac
zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki cenotwércze
ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku,
gdy wartos¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartosé nalezng Wykonawcy za
wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od
daty jej otrzymania.

o) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy

Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osob winnych powstania
zagrozeh i uchybien lub wnioskowa¢ o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosié¢
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:
a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez

jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien

niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.
Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji.

d) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia

obiektow do uzytkowania.

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.

Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

g) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;j

na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan
w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu
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kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu.

h) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robo6t, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

i)  Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.

k) Pokrycia optat za sktadowanie odpadodw, urzgdzen.

[) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgca
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

0) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez todzki Osrodek Geodez;ji.

p) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

q) Sporzadzenia i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obstugi
urzagdzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byc¢
dotgczony opis najwazniejszych czynnoéci i przegladdw eksploatacyjnych
(z podaniem okresow i obowigzkowych termindéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutorow), adreséw i kontaktéw
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych
obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego
w celu spetnienia warunkdéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz
zapewniC bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawcze;.

7. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,
po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku
i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.
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Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest doutrzymywania na wiasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

KIieroWNiK BUAOWY: P .o e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........... ..o
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie zrealizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z prowadzeniem na
jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw
Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie.

Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych, Projektow
Wykonawczych oraz innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
ugodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektow wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu

rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

15. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniatla wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

§ 8.

Materiaty z rozbiorki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skladowane materiaty.

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia
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z Placu Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wywézki. Wywoz przedmiotowych materiatdow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiorce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w obecnhosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzgdzony stosowny protokot. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe)winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe uftozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.
Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktorego wyboér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami
skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za warto$ciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wilasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych
odpadow powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren robdét zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.) oraz zapisami STWiIORB
stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt
uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadow niebezpiecznych mogg zostaé

przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci lub sktadnikbw powodujgcych, Zze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadow zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

W przypadku przekazania Wykonawcy materiatéw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie
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i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmdwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 45 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdélnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci witascicieli i uzytkownikdw nieruchomos$ci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechah
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

W przypadku jakichkolwiek sporow sgdowych lub innych sporéw powstatych lub
toczgcych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robo6t wykona opinie o stanie technicznym obiektéw
| budynkéw sasiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzadzenia opinii o wptywie prac objetych niniejszg Umowa na stan
techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich powstaltych w czasie
prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakohczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego istniejacych sasiednich budynkéw winna by¢ wykonana w formie, ktora
umozliwi ocene wptywu Robo6t objetych niniejszg Umowng na pogorszenie sie ich stanu
technicznego, aby mozliwym byto unikniecia nieuzasadnionych roszczen wiascicieli
sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed
przystgpieniem do Robdét wykona réwniez doktadng dokumentacje fotograficzng
budynkow i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych Robo6t oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem Robét
(nagranie na ptycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy
szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia Robot.
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8. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatow i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

9. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robo6t, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Do dnia Odbioru Koncowego Robot Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia
lub mienia.

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osob, jak tez ich rzeczy.

12. Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
C) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego konserwatora zabytkow oraz

Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Rob6t Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym
ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0s6b
wykonujgcych prace ogélnobudowlane, konstrukcyjne w trakcie realizacji zamowienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zzgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujacych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skladania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktyczne;j
liczbie osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz
z podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1
tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace osoOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia
i nazwiska osoby/osob zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedifozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-oswiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkow pracownika.
-po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kserokopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t,).
z dnia 2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszg
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. zdnia 2019.09.19)
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze
informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

145. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
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z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sb6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce
— w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania — dodatkowych
pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizacji przedmiotowych
wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogéw moze tez w szczegodlnosci
zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych w ust. ust. 13
pkt 2,

156. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania

lub nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o0so6b

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1) Zamawiajgcy jest uprawniony do

stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy Ze czynnosci wskazane
w ust.13pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dziehn stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikow wykonujgcych te czynno$S¢ i zatrudnionych
na podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie
dla kazdego miesigca;

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informaciji
lub dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13pkt 1, bedzie to rownoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢ liczbe tych
0sOb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng zgodnie
z postanowieniami lit. a,

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach os$wiadczen
lub dowoddéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 13 pkt
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1, bedzie zobowigzany do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne;j

w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow.
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkdéw wskazanych w. Ust. 13 pkt 1 dotyczacych zatrudnienia
na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogoélnych,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym zakresie i
wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢
wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia
w ciggu 45 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia
naruszen. § 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

167. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie
trwaC¢ w catym okresie wykonywania Robdt Budowlanych, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg —ust. 13 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony o$wiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalaja, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w art.
188 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:
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......................... (zakres) ........................ (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zamdwienh publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungc
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposOb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane;j.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektdw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy  Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdét, ktére majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
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lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie
za zgodg Wykonawcy i Zamawiajgcego .

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
- poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub  dalszy = Podwykonawca  obowigzany jest dokona¢  poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo :

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow $rednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okredlone w ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okre$lone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
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uzupetnien oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

8. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgftoszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu
do przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéow o podwykonawstwo. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuije sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robdt,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali
udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie
z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

10. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegodlnosci roszczenie
o0 zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegolnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnosc
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informaciji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg roéwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

13. W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czes¢
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych
zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i os6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze obowigzek przekazywania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
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powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udzial w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.
Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647" Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
zasagdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynno$ci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robo6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuije sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 654
ze zm.).

§ 12.

Materiaty, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych
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Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty oraz
inne srodki potrzebne do wykonania Robo6t okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkow potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR
lub réwnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, biaty montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub
odmowi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatdow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczgcej Materiatow, Urzgdzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwagiji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikéw, Podwykonawcéw i Innych
Wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczein od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcdéw nie byty
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narazone na jakgkolwiek szkode =ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkod w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktdre sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.
Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatan poszczegélnych Wykonawcow w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikacji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg s3a:

1) P, tel. .......... ,email: ................ ;
2) P, tel. .......... ,email: ................ ;
3) Priiie, tel. .......... ,email: ................ ;

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwilaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, wtym w szczegolnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zaktocata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego Robét
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegolnosci do:
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a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnosci Robot z  Dokumentacja Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlane;,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemoéw
technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie iuczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,
potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usunigcia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,
ktore wymagajg odkrycia Robdt lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych zprawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatbw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

13

j-  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robot.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§ 15a
Eletromobilnos¢

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz.
110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”). W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego
otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogow wynikajgcych z Ustawy o
elektromobilnosci albo oswiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamowienia nie bedzie w
ogole korzystat z floty pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.).
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2. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu
umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym zgdania przedstawienia wykazu
pojazdow uzywanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentow
dotyczgcych pojazdu/ow.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce =z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowac¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2
Ustawy o elektromobilnosci.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany
umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie tresci
umowy do przepisdw powszechnie obowigzujgcych.

N

§16.
Dokumentacja Roboét

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catoéci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wglgdu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robot na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktdre nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robédt, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegotowe informacije dotyczgce potrzebnej dokumentacii
lub instrukgcji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa
do wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z Robotami
dokumentaciji.
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§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego.
a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zaméwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Roboét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Korncowego Robot moze byé dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio-)dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przeglgdow
technicznych. Wraz z informacja Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalaciji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przeglgdu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci
dziatania instalacji, urzadzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robot.
Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynno$ci
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie
przegladu technicznego nie moze rozpocza¢ sie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden)
dni przed planowanym zgtoszeniem gotowos$ci Rob6t do odbioru korncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przeglgdu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie, ze
Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajacy przystapi do ich odbioru korcowego w dniu
okreslonym przez Strony.

2.

Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét przedtozy
Inzynierowi w szczegolnosci:

a)
b)
c)
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oryginat dziennika budowy,

os$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

os$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej umowy)
0 wykonaniu Robot zgodnie z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z Umowa,

dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,
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i) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

j) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane,

k) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzgadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

[) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

m) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

n) protokét z usuniecia usterek,

0) koncowe rozliczenie Robdt,

p) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utwordow
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujecie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Roboét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Roboét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie
diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty
za zakonhczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed uptywem
terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Kohcowego Robdt, nie wliczajgc do tego
czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(maksymalnie 10 osob) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzgdzen, systemow
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uptywem Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych osob wraz z
zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji o0 pozwoleniu
na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Koncowego Robot
Z czynnosci Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego Robot, zawierajgcy wszelkie
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ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robot:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robét z powodu nie zakonczenia wszystkich
Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez
z powodu innej niezgodnosci Robo6t z wtasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z przeznaczeniem choc¢by w czesci, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowic takiego odbioru. W takiej
sytuacji, Wykonawca i Zamawiajacy sporzgdzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego
Robot ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Koncowego Robot oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez
Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robot, a Zamawiajgcy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokét Odbioru Koncowego Robét obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez
Ztozenie pisemnego o$wiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36
ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Koncowego Robét
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony
opracujg i podpiszg Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru
Koncowego Robot, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku
Odbioru Koncowego Robdt nieistotne Wady i usterki umozliwiajgce Odbior Koncowy Robot
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

Potwierdzenie usunigcia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
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Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokoét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

7. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cafosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestycji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw moga by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie
usunac, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robot nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwosc¢ usuniecia okreslonych usterek i wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robé6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesigcy
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy) liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji z zastrzezeniem § 22 i § 23. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krotszy
niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego zastepczego usuniecia
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Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela

gwarancji na okres ........... miesigcy.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robaét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o stwierdzonej
wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wilasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwiocznie nie pozniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjagtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogodlnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslone;j
w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdét w ramach

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia Wad

w zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢

kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.
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W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat napraw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny
okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robé6t Budowalnych

. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwaranciji, o ktérym mowa w § 19, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpdézniej 30 dni przed
dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwaranciji dla catej Inwestyciji. Dla celéw Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu wusterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 21.
Dostawa Sprzetu

. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyé na

wiasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa
w § 3 Umowy.

. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwosé przegladow technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,
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4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwaranciji lub rekojmi, ktore to elementy muszg by¢ wliczone w
koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o0 mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem ze do czasu Odbioru
Koncowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem Wykonawcy,
ktory bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,

sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby
z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw iloSciowych lub jakosciowych

w zakresie dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub probie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odméwi podpisania protokotu
odbioru dostawy.

. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 22.

Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia

Sprzetu

. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamowienia wszelkie urzadzenia, sprzet

i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru urzadzenia/sprzetu
i nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy liczonych od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢

Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem,

ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
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Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wybaor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego .

. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.
. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie
awarii), w terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub awarii przez
Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do usuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu
rekojmi lub gwaranciji.

. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgtoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od daty

zgtoszenia wad lub awarii Sprzetu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza
granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin
w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych
w zdaniu poprzednim.

. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad lub awarii dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10 dni

liczonych od daty zgtoszenia wady, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sgdu wykona¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym rowniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga
niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z wuwagi na koniecznos¢ uchylenia
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie
znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapic do usuwania wady
lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca
w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania Wady/awarii. W takim
wypadku Zamawiajacy zobowigzany bedzie dokladac staran w celu zminimalizowania
zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisane;j
Wady/awarii, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce
0 powyzszej sytuacji i umozliwic mu réwniez niezwtocznie mozliwosé dalszego usuwania
Wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi
z usunigciem takiej Wady/awarii. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:
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a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 0,2% catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 30 ust. 1.

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdg godzine zwtoki a nie wiecej niz
0,2 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1. Kara umowna
w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do
usuniecia Wad lub awarii byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
czesci zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes¢
zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,5 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

11.

12.

13.

14.

15.
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na zasadach ogdlnych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia z eksploataciji.
Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.
Kazda naprawa zakonhczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez
pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.
Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:

a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osoéb
trzecich i wywotane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).
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§ 24.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy,
wykonywac¢ bedzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych robot budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robot Sprzetu.,

2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentéw
poszczegolnych urzgdzeh oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglagdy gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglagdéw. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Pie¢ dni roboczych przd planowanym przeglgdem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przegladu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przeglagdéw z nalezytg starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzgcych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

8. Przeglady techniczne odbywa¢ sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaktdcen w pracy obiektow.

10. CzeSci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnos¢
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczgcych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 25.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania
oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrodtowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez
potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu odpfatnej
(czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy i niewytacznej,
nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
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licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentdw takich oprogramowan jak
tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowien Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zosta¢ wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym Ze okres ten nie moze sie rozpoczgc¢ przed dniem
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$s¢ Oprogramowania w terminie okreslonym

w szczegotowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie

do pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajgcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony
do przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat Ilub powielat Oprogramowania objetego

licencja/sublicencja (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla
jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych
moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu
Licencji (programéw i ich dokumentaciji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjgtkiem osob
trzecich wspétpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktore
uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestyciji.

. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo

przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspétpracujgcych w ramach
dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania
z tego systemu.

. Powyzsze warunki dotyczg rowniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).
. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw
autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach ktdérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;
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c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedag spetniac
funkcjonalnie wymogi;
d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworow dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejsze;j

Umowy, Wykonawca nie pozniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia

na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych

(rownowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajacemu

swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu

itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich

procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa

wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego

wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposdb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub

zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi

prawami wiasnosci przemystowe;j i intelektualnej; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych

dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuaciji i

0 mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizaciji

(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajagcemu w ramach Umowy stajg sie

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy

do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres

liczony jak w § 22 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone

w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie

stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidtowe

dziatanie oprogramowania, rozumianego zaroéwno jako catos¢ funkcjonalna, jak

i poszczegolne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami

producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych.

. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodpfatnie na

rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i Oprogramowanie.
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b. Ustugi serwisowe, ktére nie moga by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, Ilub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamdéwienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przeglgdow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z
harmonogramem przegladoéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu oraz
do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania
w czasie usuniecia okreslonym w lit. h.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i Oprogramowania
bedzie zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi serwisowe;j.

f. Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przedtuzenie
czasu wykonania ustugi serwisowe;j.

g. Jesli serwis nie bedzie mogt usungé¢ Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu
lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wtasny koszt i ryzyko
urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujacych parametrow:

* Dostepnosc¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

» Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

+ Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu Ilub
Oprogramowania— do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy koniecznosci
sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.

i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania
musi by¢é dokonane pisemnie lub e-mail. Zgtoszenie telefoniczne musi byc¢
potwierdzone pisemnie lub poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczace Sprzetu

i Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow

stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub

Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go

Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkow gwarancyjnych w czasie dwukrotnie

przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim

pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usunigcie Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie na koszt

Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na fakturze

dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci

uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowa.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii

dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia

Nalezytego Wykonania Umowy.
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Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,

usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis

element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - Swiadczy¢ bedzie na

rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére beda
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogélna), w
tym w szczegolnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany
przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejSciem w Zzycie zmienionych przepiséw, chyba Zze termin
pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy, niz 14 dni — w takim
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczagc od daty
ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz 2z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne;j

W WysoKoSci:

e 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 16 lit. g, tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego za kazdy dzien zwioki,
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine robocza,
nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1
Umowy.

e 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 16 lit. h za kazdy dzien zwioki , a w przypadku terminu liczonego w godzinach
roboczych — za kazdg godzine robocza, nie wiecej niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

e 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.
23 lit. b za kazdy dzien zwtoki , nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych.

W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego

restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje

przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot kitory uzyskat tytut prawny
do wtadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

Wykonawca udziela 24 miesigcznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy

i urzgdzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia,

obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania Oprogramowania i sprzetu, rozumianego

zarowno jako catos$¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego
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przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech
funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie
do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia § 22 Umowy.

§ 26.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwaciji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzgcych w skiad systemu/urzgdzen/

b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzadzen wchodzacych w skiad systemu;
¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczgcych urzadzen wchodzacej w sklad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdlnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

lll. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27.
Zwloka w realizacji prac

1. W przypadku wykonywania Robot w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaC zmiany sposobu wykonywania Robdt oraz
usuniecia wszelkich Wad Robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukonczeniem Robot.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na witasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robot oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktore nie sg okreslone wyraznie
w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robot. Wszelkie Materiaty oraz jakosc ich
wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie
uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robot.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpic
niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od innych
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przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia
dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w
terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziata niezbednych dla nadrobienia
powstatej zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwtoka zostanie nadrobiona. Jezel
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia zwtoki wymagaja
wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przezen dodatkowych
kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgcac¢ z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub w
razie utrzymywania sie zwioki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki. W
razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
zwloki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego elementu Robd6t w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego bgdz nastepczego zezwolenia Sadu
(Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 6 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolinych Kodeksu Cywilnego,
nie wytgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w
catodci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajagcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy,
po wykonaniu probnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 29.
Personel kierowniczy Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewni¢
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych osob,
jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw i warunkow
w tym zakresie:

1) Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawieraC uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (0osob) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (0séb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, Smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opoOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
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poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 100 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 36 ust.
5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg
sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI ...ccvveviiiiiiiiiieinnennn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI +uvuenrninieierriareenesasanens PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto R 1\
(stownie:........ooveiiiiiiiann, ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z Dokumentacji Projektowej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww.
cenie wszystkich robét wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma
za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykonaé w ramach
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania
planu BIOZ, wykonania robo6t przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody,
energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewoéw
z wylgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty uzyskania wszelkich
decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badan
archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia drég, chodnikow
i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdw, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa
drogowego, wysypiska i tymczasowego skladowania, wykonania dokumentaciji
powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed
rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wtgczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robo6t budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej
Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym
i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.
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W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpi¢

zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w/ wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za op6znienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentow,
o ktérych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastepujgcych dokumentow:
a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$¢ przedmiotu Umowy, za kidérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
z ktoérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Ilub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

13. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen izezwolen, koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

15. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegolnosci
z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegolnie z warunkami, w jakich ma
by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane
okolicznosci.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposoéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 t6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 t6dz.

- Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspéinych

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg kohcowg po zakohczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowa
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego

58

Fundusze Gy © Unia Europejska
Europejskie l'ﬂdZI'(le Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
>C WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

Projekt wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014-2020.

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.

20. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto to6dz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczgce sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢
podziat kosztow zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki
kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

21. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe]
https://efaktura.gov.pl.

23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem faktury:
7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekgji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisaC¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem

dostawy/odbioru towaru/ustugi.

25. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 31.
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Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za realizacje obowigzkéw objetych

przedmiotem Umowy

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow czesciowych
(o ktérych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosic¢ 10% wartosci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu Robét. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia
Podwykonawcéw Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu
robdt, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem
niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony wytgczajg stosowanie art. 654 KC.
Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robot budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy raport, o ktorym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajgcy odmowi akceptaciji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania
Robot w danym miesigeu nie zostat sporzgdzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest
stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robot powinien byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe,
zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika
kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robat, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania pfatnosci za sporng czesc¢
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Robot Wykonawca sporzadza protokét czesciowy potwierdzajgcy
zakres i warto$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
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Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacii.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujgcg nalezng mu kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robot/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a
Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokotu
Odbioru Konncowego Inwestycji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody

11
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Rob6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za
opodznienie.
. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

§ 31a
Platnos¢ zaliczkowa

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia w wysokosci

nie wiekszej niz 10% tacznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 30
ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi ponizej
postanowieniami Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki odpowiada¢ bedzie
wnioskowanej kwocie zaliczki.

. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia realizacji

robot budowlanych.

Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma zosta¢
wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej majgcej stanowic
zabezpieczenie tej zaliczki. Tres¢ projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot
ja wystawiajgcy muszg zosta¢, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, ktorej
tre$¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.
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W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej zaliczki
nie ulega zmianie.

Sptata zaliczki nastepowa¢ bedzie w transzach poprzez potrgcenia z pfatnosci
czedciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku sptata
nie moze nastgpi¢ podzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Potragcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
[wykonalne, az do catkowitego zwrotu wypfaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢
stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata zwrécona
do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat
lub sktadat nowe zabezpieczenie najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej jemu
zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie ztozy nowego zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zrealizowania
zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia
zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast
wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia =zaliczki lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

Fundusze T © Unia Europejska
Europejskie i‘,ﬂdlzkle Europejski Fundusz

§ 32.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwieh publicznych z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ......cccccomiiiviirennennnn. zt, na konto
Zamawiaj@CegO W ......cueueeieinineieeeae e
D) W s ktorej oryginat zostat zilozony

u Zamawiajgcego.
Dokument (z kopig dla Inzyniera Kontraktu) potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamowien Publicznych- stanowi Zatacznik Nr 5.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:
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70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Korncowego Inwestycji,

30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana 2z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi

w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci na poczet pokrywania kar umownych
i zaspokajania roszczeh Zamawiajgcego W okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w gwarancji.

. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni
przed jego uptywem.

§33
Kary umowne

. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach niniejsze;j

Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy

Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzediozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji okreslonego
w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 4 Umowy,
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g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 Umowy,

h) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

j) za nieprzedtozenie w ogodle lub nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5 pkt
4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoSci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

[) zawprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde zawinione naruszenie
oddzielnie,

m)w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkow okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh kalendarzowy
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego
dokumentu lub os$wiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

n) za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/lub Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku
do wyznaczonego terminu,

p) w przypadku zawinionego niewykonywania obowigzkow, o ktérych mowa w § 23 ust. 3
pkt 1 lub 2 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1500 zt,
za kazdy przypadek oddzielnie,

q) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy
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- w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki ,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 w wysokosci 1500 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewow na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewtasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacjq)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego zabezpieczenia.

X) za sktadowanie materiatdbw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewow, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewow bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewtasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac
w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. taczna maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych z wszelkich tytutéw ktérych mogag

dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych). Kary umowne, do ktérych
naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu
(kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kary
umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania
umownego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
Zamawiajgcy moze  potrgcic  naleznosci za  naliczone  kary  umowne
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca  uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego

65

Fundusze Gy © Unia Europejska
Europejskie l'ﬂdZI'(le Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014-2020.

w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy
Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy jest
w catosci wytgczona.

§ 34.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujacych uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie nadzoru
autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach
umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej, przy utrzymaniu odrebnosci limitu
ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego =zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1. o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2. o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych
umow ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa
uwzglednia¢  powinna odpowiedzialno$¢ kazdego czionka  Konsorcjum
(wspotubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub  osoby formalnie zatrudnione  przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata
ujeta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe,
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wylgcznie w odniesieniu do ich
dziatalno$ci na terenie budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane
z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia

nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.

Przedmiotem ubezpieczenia jest réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)

znajdujgce na Placu Budowy Iub w jego bezposrednim sgsiedztwie,

ze szczegoOlnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktore bedg podlegaty pracom

budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane

(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktore nastapity wskutek zdarzen o charakterze nagtym

i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem

wytgczen i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 z,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci
szkody,

e) klauzula 100 proby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wkamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie

sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe

utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia

przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia

zakonczenia realizacji Robot potwierdzonych  stosownym  dokumentem,
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z uwzglednieniem odbiorow czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach
dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogodlng franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatdw witasnych
okreslonych w poszczegélnych klauzulach dodatkowych. W  przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatbw wiasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wiasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugos¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczace Srodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkow gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniaja, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczehn umowy ubezpieczenia lub jej
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjne;j.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynow niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnosc¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalno$¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
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emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),
szkody wyrzagdzone przez podwykonawcéw,

szkody nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych ani szkdd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,
szkody spowodowane wadg produktu,

szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci
min. 2 000 000 zt,

szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

szkody powstate w instalacjach podziemnych,

szkody powstate w mieniu powierzonym Iub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystgpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,
szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacja prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

szkody wyrzgadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystgpi omawiane ryzyko,

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu laséw i parkoéw, z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej
500 000 z;

Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres zwigzania Umowa;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny
beda ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysoko$ci nieprzekraczajgce;j
10 000 zt dla szkdéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
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czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych
w odniesieniu do szkodd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawieracC co najmniej nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu czynéw

niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego

wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno$¢  kontraktowa), w  zwigzku

z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie

ubezpieczenia (act committed);

Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno

i wszystkie zdarzenia;

Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,

zarbwno w  postaci  poniesionych  strat (damnum  emergens), jak

i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajagce z czynnosci zawodowych,

ktorych realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczone;j

dziatalno$ci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig
projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym
Zamawiajgcego) kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z
limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy

przez caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny

beda ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10

000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla

czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wiasnych

w odniesieniu do szkoéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktorych mowa powyzej klauzul
restrykcyjnych,  dodatkowych lub  obnizonych limitdw odpowiedzialnosci,
podwyzszonych poziomow franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
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niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagac¢ bedzie zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatdbw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujace,
wraz z dowodami, ze zostaly prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko
stanowigce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpi¢ ma ze znacznym
opoznieniem czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie
wzgledem dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych
dokumentéw ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni przed datg wystapienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem

ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie
dokumentéw potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 21 dni przed kohcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych

wymaganych Umowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie bedzie

stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwac¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania skltadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu).

11. Tre$¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow

12.

ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:
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1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowi¢
ani zwiloki, ani opoOznienia Zamawiajgcego badz wezwaC¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu).

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
takze o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw
na jakos¢, termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwiocznie
przekazywane Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych.
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach
wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencja
zdarzenia wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, W szczegolnosci przediuzenia okresu
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to
przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszyc
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowa¢ z zadnego roszczenia ani nie moze zawrzec
zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

16. Polisy ubezpieczeniowe stanowig Zatacznik nr 6 do Umowy

§ 35.
Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby trzecie, zaréwno wcafosci jak

i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
rowniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkow

z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,

Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .
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VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dluzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z
Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtornym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub 0séb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy;

— w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 33 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowa o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz
ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze byc¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na piSmie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze —tiret trzecie ) lub powziecia informacji o okoliczno$ci
stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i ust. 1 pkt. 2) w
kazdym przypadku nie pozniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od dnia wyznaczonego
jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

3. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:
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1) uprawomocnienia sie wyroku wifasciwego sgdu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestyc;ji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

5) Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych na warunkach tam okreslonych

6) Zamawiajgcemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w
tym Dokumentacji Projektowe;j.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 6 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu

Umowy, ktory zawieraC bedzie szczegdétowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez

Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 30 i § 31, po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegodtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w terminie
30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢ niniejszego
ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.
Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robot przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie =z postanowieniami Umowy po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktore uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu
na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
rowniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 37.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Zarzad Inwestycji Miejskich z siedziba
w Lodzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
b. Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy iwiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac¢ bedzie tym, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczong.
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4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.
§ 38.
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dofozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatdbw w zakresie niezbednym , ktére mogg skutkowacd
zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, ktore byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowe;j
spowodowanych w szczegolnosci przez:
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- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzadzeh lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploataciji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamowien o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana terminow musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizaciji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamodwienia,
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbiordw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robo6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) gdy na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w § 41
Umowy, tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
wskutek ktorego niemozliwe okazato sie wykonanie Umowy w terminie w niej
okreslonym,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badan archeologicznych;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robo6t budowlanych w przypadkach okreslonych
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w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad bgdz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym
zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot Budowlanych po
przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robo6t biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

- gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

b) jezeli umowa o zamodwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przedtuzg terminy realizacji umowy
o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg

c) koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi Ilub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robodt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robdét z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb
wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji Robét lub lokalizacja
obiektow budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji
i pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktora uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zamowienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie
jest lub nie bytlo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w szczegolnosci
o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym,
w tym w przypadku zmian w projekcie pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi -
Projekt 2" zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg
umowg, powodujgcych rozbiezno$¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem
w zakresie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (ij. jego wydtuzenie albo skrocenie).

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie¢ dodatkowe wynagrodzenie, z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkow w ktorych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.
Zamawiajgcego.

9. W przypadku wystgpienia zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu

dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

e. podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualng
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

10. Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore
zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

11. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

12. Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

13. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oSwiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

14. Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéow

3) zmiany przepisdw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy zmianie
ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza
Zmiana.

§41.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.
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2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)-drugg strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.

4. Obowiagzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§42.
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzgadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemna z
wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczng,
pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 43.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zalgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikow:

Zalacznik nr1 — SWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
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Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zamawiajacy : Wykonawca:

Dokument
podpisany przez
Mikotaj Trocinski
Data: 2022.09.22
11:38:16 CEST
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