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Akt Umowy -  „wzór” 

 
Umowa zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, 
pomiędzy: 
Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy  
ul. Piotrkowskiej 175 
 
reprezentowanym przez 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowanym przez:   
1. ……………………….. –  
2. ……………………….. –  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 
 

 
Preambuła 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na.:  
„Ułożenie nawierzchni na ul. B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, ulicy A – 
łączącej ulice Sienkiewicza  z ulicą B oraz ulicy C będącej połączeniem pomiędzy ulicą 
Kilińskiego a ulicą B – CZĘŚĆ II” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 
2) i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu 
Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1843 z późn. zm.), Strony zawierają 
Umowę o następującej treści:  
 
Wykonawca deklaruje, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie 
nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 
zawartych. Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). 
 
 
 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 

WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 
 
 

2 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Definicje 

 
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1920) 
 
„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się 
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków zgodnie z postanowieniami Prawa 
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami 
przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 
 
„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki 
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac 
obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 
inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 
instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców 
i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty 
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 
 
„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz 
z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację niezbędną do wykonania 
przedmiotu Umowy. 
 
„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 
Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Dostawa” – dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń 
dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montażem, 
zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych 
badań. 
 
„Dyrektor Projektu” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Formularz cenowy” – część formularza oferty Wykonawcy określająca wartość 
poszczególnych Usług, Dostaw i Robót, będący podstawą określenia Wynagrodzenia, 
stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
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„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty 
budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych 
czynności oraz usługi. 
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiajacy będzie uprawniony do 
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 
 
„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania 
czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy. 
 
„Inżynier Kontraktu”/„Inżynier” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru 
Zamawiającego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 
w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  
 
„Inwestycja/Przedsięwziecie/Projekt” – Przedsięwzięcie obejmujące: realizację Inwestycji 
prowadzonej dla zamówienia publicznego pn.:  
„Ułożenie nawierzchni na ul. B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, ulicy A – 
łączącej ulice Sienkiewicza  z ulicą B oraz ulicy C będącej połączeniem pomiędzy ulicą 
Kilińskiego a ulicą B – CZĘŚĆ II” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 projekt 
współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 
2) oraz realizację przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami 
administracyjnymi z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji oraz dostawę 
wyposażenia, rzeczy, urządzeń i sprzętu, obejmującą ich montaż, instalację i pełne 
uruchomienie. 
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe 
obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 
 
„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające warunki 
określone w niniejszej Umowie. 
 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń, 
w szczególności pozwoleń na użytkowanie oraz usunięcie wad i usterek stwierdzonych 
podczas Odbioru Końcowego Robót, z tym zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się 
w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Końcowy Robót” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 
Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym zastrzeżeniem że powyższe nie 
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się 
w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynność, mocą której  potwierdza się 
usunięcie wszelkich usterek i wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz upływ Okresu 
Rękojmi/Gwarancji. 
  
„Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nośniku wraz z dokumentacją 
związaną z tymi programami, potrzebne dla obsługi sprzętu, urządzeń i systemów, będące 
zarówno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy użytkownika 
Oprogramowania muszą być w języku polskim.  
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, 
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 
 
„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji 
Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania lub zaniechania.  
 
„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia  
12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.) wraz z poprawkami. 
 
„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 
2022 r. poz. 88) zezwalająca/e na rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją 
Inwestycji. 
 
„Projekt Budowlany” – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane 
rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, 
uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa. 
 
„Projekt Wykonawczy” –opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 
dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do 
wykonania robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, sporządzona zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa.  
 
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót, obejmujący listę Wad mających charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, że 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w 
części) stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót, których 
występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 
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”Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad 
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego 
Robót, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Robót”. 
 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 
usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót 
w Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument,     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Robót. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 
dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ Gwarancją, 
które ujawniły się w okresie Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 
stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ Gwarancji. 
 
„Protokół częściowy" – podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument potwierdzający zakres i wartość wykonanej 
dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.  
 
„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujące zastosowanie  
w zakresie realizowanej Inwestycji.   
 
„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, którą tworzą członkowie 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu z prawem głosu, eksperci bez prawa 
głosu oraz zainteresowane podmioty. 
 
„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne 
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę 
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawą, 
Usługami . 
 
„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data  podpisania przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
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„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 
 
„Urządzenia”, ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy małej 
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub 
wymagane do właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz ich zabezpieczenia 
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji. 
 
„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 
Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy 
spoczywa montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty Dostawą lub Robotami oraz 
przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.   
 
„Wada” – wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu zamówienia, 
utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz 
także stwierdzony brak właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do instalacji i 
urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź 
jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo-materiało- czy pracochłonność, 
nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. Brak lub 
wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 
zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsługi, a 
także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do 
samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy 
stanowi samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, 
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 
 
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 
1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót 
budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany przepisów w trakcie 
realizacji Inwestycji obciąża Wykonawcę. 
 
„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 
 
„Wyrób Budowlany” – Każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podtawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
  

§ 2. 
Przedmiot Umowy 
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji wraz 

z Dostawą, Sprzętem i Usługami za kwotę Wynagrodzenia określoną w § 30 ust. 1 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie:  ułożenie nawierzchni na 
ul. B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, ulicy A – łączącej ulice Sienkiewicza  z 
ulicą B oraz ulicy C będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B” zgodnie z 
Dokumentacją Projektową przekazaną przez Zamawiającego oraz decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, z uwzględnieniem prac koniecznych do wykonania  na 
obecnym etapie realizacji inwestycji, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane 
nieprawidłowo, przez poprzedniego wykonawcę. W ramach zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni, 
oznakowanie poziome, nasadzenia oraz wykonanie uzupełnień w dokumentacji 
powykonawczej w celu prawidłowego zakończenia inwestycji.  
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy został wskazany w opracowaniach (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – 
ZAŁĄCZNIK nr 2) : 
¾ dokumentacja projektowa – pn.: Projekt budowany dla budowy drogi łączącej ul. 

Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z przestrzenią publiczną drogi „F” i „H”; 
¾ dokumentacja projektowa – pn. Projekt budowlany dla budowy drogi łączącej ul. 

Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z przestrzenią publiczną – droga „G”; 
¾ dokumentacja projektowa – pn.: Projekt wykonawczy dla budowy drogi łączącej ul. 

Sienkiewicza z ul. Wschodnią wraz z przestrzenią publiczną” obejmujący budowę 
dróg F, G i H; 

¾ opracowanie pn.: „Inwentaryzacja wykonanych robót” z akceptacją Inżyniera 
Kontraktu. 

3. W szczególności, do obowiązków Wykonawcy należało będzie dokończenie prac 
budowlanych obejmujących m.in.  

a) rozbiórkę nawierzchni z kostki; 
b) przygotowanie podbudowy (3 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa); 
c) zagęszczenie i profilowanie podbudowy; 
d) oczyszczenie kostki z rozbiórki (materiał z odzysku kostka w 50% do 

oczyszczenia i ponownego wbudowania, materiał nie nadający się do 
wbudowania z rozbiórki – kostka drogowa należy oczyścić i przekazać zgodnie 
z obowiązującą procedurą w miejsce wskazane przez Zamawiającego)  

e) wykonanie nowej nawierzchni wraz ze spoinowaniem (50 % materiał z odzysku 
+ 50% nowo zakupionej kostki drogowej) 

f) powierzchnię łączna dróg A,B,C ok 2784 m2; 
g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego zgodnie z projektem 

docelowej organizacji ruchu; 
h) zabezpieczenie istniejących drzew na czas realizacji prac. 

 
4. Teren Inwestycji położony jest w obrębie obszaru ochrony historycznego układu 
urbanistycznego oraz krajobrazu  kulturowego wpisanym do gminnej ewidencji zabytków  
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pod nazwą „Osada Łódka”. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 84).  
5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia  

na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.),  
a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do 
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 
niniejszej Umowy wszelkie załączniki stanowiące jej integralną część, w tym  
w szczególności: 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1), 
b) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 2),  
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3), 

7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w 
treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i 
celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów 
stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi 
normami i przepisami.  

8. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.1- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego –- 
miasto Łódź, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji 
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiązującymi w ramach 
Perspektywy finansowej 2014-2020. 

9. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji 
Projektowej. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 
uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez 
Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz warunkuje Odbiór 
Robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że brak 
osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie 
określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany 
będzie jako wada istotna przedmiotu umowy. 

 
§ 3. 

Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 
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1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na 4 miesiące od dnia zawarcia 

Umowy, tj. do dnia ……………………………….  .  
2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności 

doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest obiektywny i prawidłowo 
określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług  
i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.   

3. Niezależnie od Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniają,  
że  szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpi zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi 
określać szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu  
miesięcznym  dla robót budowalanych, dostaw i usług  oraz określać wartość 
Wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
musi być zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta 
Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi również zawierać podział na 
Roboty Budowlane, Dostawy, montaż i szkolenia oraz okreslać wartość wynagrodzenia 
Wyknawcy dla robót budowlanych, dostaw montażu oraz  szkoleń. Zamawiający przekaże 
wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uwzględniający również podział ze 
względu na kwalifikowalność wydatków oraz poszczególne komponenty pomocy 
publicznej. 

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez 
Wykonawcę harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego 
projektu harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 
zmian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa  
w ust. 5, i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez 
Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.Ostatecznie 
zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi 
podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 

7. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, 
jeśli przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu 
względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno 
być uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga 
akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim 
zmian w trybie określonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, 
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ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym 
mowa w ust. 1. 
8. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 

z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  
i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 5 i 6. 

9. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1.  

10. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie 
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposób określony w § 31  
ust. 2 Umowy.  

11. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postęp prac 
budowalnych na etapie wykonania robót budowalnych będzie podlegać ocenie przez 
Radę Techniczną przy Zamawiającym. 

12. Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 
Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien być złożony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu  
i tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku powinien być dołączony materiał 
poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden 
komplet dokumentacji papierowej, który umożliwi członkom Rady Technicznej i gościom 
wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem rady. 

13. Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowiązkowo być obecny Dyrektor Projektu.  
14.  W trakcie realizacji Robót Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej raz na dwa 

tygodnie. Materiały wraz z agendą musza zostać przekazane w formie elektronicznej do 
Zamawiającego na 2 dni robocze przed Radą Techniczną. 

15. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca 
kosztów dojazdu w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej 
zapewnia Wykonawca.  

16. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół  
z przebiegu posiedzenia sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania 
przewodniczącemu Rady. Posiedzenie Rady kończy zaakceptowanie protokołu przez 
przewodniczacego Rady. 

17. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 
 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
§ 4. 

Roboty budowlane – zasady ogólne  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie  

z  Dokumentacją Projektową (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) 
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Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami 
określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz innych niezbędnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części 

opisowej i graficznej, 
b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3, 
d. Program zapewnienia jakości 
e. Opinię o stanie technicznym obiektów / budynków sąsiednich zgodnie z § 9 ust. 7. 

3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie 
miesięcznym.  
 

§ 5. 
Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 

 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu instrukcję bezpiecznego wykonania – Program 
zapewnienia jakości określającego dla każdej z Robót: 
1) rodzaj i technologię Robót, 
2) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
3) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób  

i procedurę) i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
4) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań i inwentaryzacji geodezyjnej, 
5) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
6) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi Kontraktu, 

7) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych  
do rozpoczęcia Robót, 

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu Robót  
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do użytkowania, 

9) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
10) wnioski i ustalenia pokontrolne. 
Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych 
dokumentów, lub wystąpić o dokonanie uzupełnień. Kompletny Program zapewnienia 
jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem prac. 
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2. Akceptacja Programu zapewnienia jakości jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia 
do realizacji wymienionych w nim Robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz 
końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych 
prac będą stanowić dokumentację ich wykonana i stanowić podstawę do dokonania 
odbiorów poszczególnych elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te będąc 
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny być ewidencjonowane i przechowywane 
u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, 
jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz  
i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 
związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem 
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji 
Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej 
specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją  
w zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne 
dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 
zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w zakresie w jakim mogły być 
zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji 
Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 
Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.  
W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne 
instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie 
prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, 
instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, 
wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone 
po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci i właścicielami 
sąsiadujących posesji i Inżynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotów, o których mowa 
w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie 
terminu rozpoczęcia danych Robót.  

4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,  
i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia  
i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry 
techniczne i użytkowe. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane 
przez Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie,  
z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów.  
W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt  
i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 
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6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
Inżynierowi Kontraktu kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających 
wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana  
w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty 
materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie 
spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 
ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający 
ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiający ma 
prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu 
usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 32.  

8. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości wraz z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania Robót stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na Placu 
Budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  

9. Na wniosek Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny  
z dokumentacją wykonawczą. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie algorytmu działania urządzeń oraz 
scenariusz ochrony p. poż. wraz z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu 
wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, 
obsługi i konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych 
i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów 
koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji 
w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia 
urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed Odbiorem Końcowym Robót 
zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi  
i eksploatacji dla maksymalnie 10 osób wskazanych przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorów instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE, 
PSG).  

13. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera 
Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  
48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera Kontraktu. 

14. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie  
w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu w zależności od rodzaju Robót i technologii prac. 
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Dokument ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i nadzór 
budowlany Zamawiającego. 

15. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie 
protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz załączonych 
dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych  
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 

 
§ 6. 

Czynności organizacyjno – przygotowawcze 
 

1. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jej 
sąsiedztwem i Dokumentacją Projektową oraz Dokumentacją Zamawiającego,  
w szczególności uzbrojeniem terenu. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
Robót. 

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan 
logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 
składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak również z rozmieszczeniem 
ustawienia dźwigów wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu w ramach potrzeb, 
jednakże minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. Plan organizacji Placu 
Budowy musi być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu przed przekazaniem Placu 
Budowy. Inżynier Kontraktu dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia 
przekazania planu organizacji Placu Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wiążąco 
wnosić o dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, 
planie ochrony  ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 
Podwykonawców. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga  
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu systemu. 
Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności 
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży 
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 
socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 
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10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy  
i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym 
planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. 
Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany 
powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór.  

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inżyniera Kontraktu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu 
powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz  
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inżynier 
Kontraktu ma prawo wnosić w sposób wiążący o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika 
Budowy. 

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat 
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

13. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego 
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz 
poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Elementem organizacji ruchu jest 
zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, którą dodatkowo (o ile będzie wymagane) 
należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym MPK–Łódź Sp. z o.o.  
z siedzibą w Łodzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzględnić należy 
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robót ewentualnych: czasowych miejsc 
przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli zaistnieje konieczność jej zastosowania) 
oraz  innych elementów niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem 
organizacji ruchu będzie również oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących 
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są Roboty. Ilość 
(min. 8) i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy 
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich 
zamontowania do Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej 
organizacji ruchu w czasie trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 
mowa w § 30 ust. 1. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również 
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
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widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 
względu bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas 
prowadzenia robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, 
jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 
powstały one z winy Wykonawcy. 

18. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych  
w sąsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na 
podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia.  

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 
naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, 
na swój koszt i własnym staraniem. 

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy 
sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane 
do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

23. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
§ 7. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 
 

1. Plac Budowy:  
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a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia 
“Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 
1860 ze zm.). Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników: 
- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
 - przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 
 - szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ,  
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi Kontraktu przed 
przystąpieniem pracowników do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być 
sporządzona przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi 
przepisami po jej zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno 
zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz 
aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.). 

g) Wykonawca zobowiązuje się do: 
- zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 

branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  
i przeszkolenia w technologiach robót, 

- nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

- użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 
aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 

WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 
 
 

18 

- prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, 
których dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inżyniera 
Kontraktu, 

- używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia  
do użytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie  
z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych 
rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 
1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji   

rusztowań. 
Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane 
według powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne  
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę  
i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze 
budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą 
tylko osoby posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
technologii robót. 

i) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania  
i odbioru robót. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów  
(w tym zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inżynierowi w celu 
sprawdzania prac i procesów budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii 

oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 
administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia 
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
chodników i części ulic miejskich przylegających do Placu Budowy w stanie 
wymaganym przez przepisy obowiązujące na terenie Miasta Łodzi. 
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d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy  
w urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych 
wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego 
nadzoru nad stanem czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 
miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych.  

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy 
umieści tablice dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca umieści na 
powierzchni rusztowań elewacji frontowych budynków będących przedmiotem Umowy, 
wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 80% 
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszą być wykonane na materiałach 
przeziernych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania rusztowania oraz 
zapewniających czytelność kolorów i kształtów. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia z Zamawiającym treści i formy zamieszczonych wizualizacji. 

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji 
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie  
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca 
wykonuje własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego  
i wewnętrznego terenu budowy). 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punktów palenia tytoniu. 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 
utrzymanie – ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

j) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem 
segregacji odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg 
komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem  
i dojazdem do zaplecza biurowego Inżyniera.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla  
terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów 
z tym związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania 
tych obszarów. 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji  na czas prowadzenia Robót. 
n)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również 
gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący stałe 
i właściwe używanie wymienionego wyposażenia oraz przedstawi regulamin kar za 
naruszenie obowiązku stałego używania wyposażenia ochronnego. 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i robotami budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 
historycznych, zabytkowych, cennych elementów obiektów budowlanych Wykonawca 
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ma obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym odtworzyć je w tym samym miejscu 
albo przy braku takiej możliwości jest zobowiązany do zmagazynowania tych 
elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub do wybudowania w innej 
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robót na Placu 
Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych 
przez Zamawiającego, umożliwiające organizowanie Rady Technicznej dla 20 osób, 
wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, 
faxu, komputera z łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków  
w programie wspomagającym projektowanie  oraz dokumentów obsługujących pliki  
i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, szafę 
zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia  
i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 osób. 

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy  Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., Państwowej Inspekcji Pracy 
„PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiającego,  w terminie wymaganym przez te 
przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura Inżyniera, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, 
jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego 
elementów wymiany ich na nowe. 

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 
pozwoleniami na budowę. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za 
prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę 
Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 
uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie 
Robót i zachowanie porządku na terenie Budowy,  

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 
przedłożenia oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków finansowych  
i materialnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami 
polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych   
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) Zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej (założenie punktów osnowy 
geodezyjnej i punktów wysokościowych wraz z ich konserwacją przez okres budowy). 

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub 
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stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, 

f) Ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy 
przejmą  swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robót 
Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej 
z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika 
Robót Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. 
Kierownik Robót odpowiada za bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku 
na terenie budowy także wobec Podwykonawców,  

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenie 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i 
przekazywanie jej Inżynierowi. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację 
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez nich zatrudnionych, 

h) Wykonawca zorganizuje grupę porządkową działającą tylko w zakresie utrzymania 
porządku  i bhp na terenie budowy. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania 
temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

i) Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu 
Budowy w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 
stref robót pod względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem 
dopuszczenia do wykonywania robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych 
na budowie z podziałem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru  
i podejmowania decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót),  
w których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokół ten będzie 
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu  oraz  informacje zawarte  
w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 

j) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad 
i przepisów BHP. 

k) Wykonawca wskaże Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostępu 
do Placu Budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do 
Placu Budowy. Inżynier ma prawo do wydawania bezpośrednich poleceń Kierownikowi 
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest do wykonania poleceń Inżyniera 
Kontraktu i osób działających w jego imieniu. 

l) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu braku bezpośredniego nadzoru 
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami Inżynier ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane wadliwą 
organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak  
i Podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego Wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy  rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie 
zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę. 
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m) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 
przez Inżyniera usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

n) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia 
osób przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy  
lub jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Inżynier Kontraktu zleci 
usunięcie powstałych zagrożeń innym wykonawcom i obciąży kosztami tych prac 
zabezpieczających Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze  
ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają 
negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za 
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, 
gdy wartość tych prac zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za 
wykonane prace, Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę w ciągu 7 dni od 
daty jej otrzymania. 

o) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 
zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić  
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Inżyniera. 

6. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez 

jednostki administracyjne dokonujące odbioru. 
b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień 

niezbędnych do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania. 
c) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego  

w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. 
d) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania. 
e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 
f) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji  

z udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach. 
g) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiającego 
określonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna być 
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat opracowania. W tym 
samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
„SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań 
w nich zawartych; każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego 
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać 
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (doc) oraz 
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz 
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu 
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kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie 
elektronicznej Zamawiającemu.  

h) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 
Umowy).  

i) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia 
Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych  
i transportowych),  

j) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą  
o odpadach. 

k) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń. 
l) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 
m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadająca 

oznakowaniu. 
n) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 
Pozwolenia na Budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiednich ulic. 

o) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem 
zgodności przez Łódzki Ośrodek Geodezji. 

p) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań  
i sprawdzeń. 

q) Sporządzenia i dostarczenia Inżynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obsługi 
urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być 
dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych  
(z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 
eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 
autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących 
obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien 
być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie 
niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego 
w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz 
zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione 
materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej. 

7. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania 
Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, 
po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku 
i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania. 
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8. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 
do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez 
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także 
do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek 
i Wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobę odpowiedzialną za kontakty 
z  Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 
w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie:  
Kierownik Budowy: p. …………………………………………………………………………….,  
posiadający uprawnienia budowlane nr………………………………………………………… 

11. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 
połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu 
Umowy, i zawrze w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą tych mediów 
osobne umowy. 

12. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z prowadzeniem na 
jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do Projektów 
Wykonawczych i innych określonych w niniejszej Umowie.  

13. Sporządzenie przez Wykonawcę zamiennych Projektów Budowlanych, Projektów 
Wykonawczych oraz innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz 
ugodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Inżynierem Kontraktu  
i Zamawiającym oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszystkie kolejne korekty, 
poprawki i uzupełnienia zatwierdzonych projektów wymagają ponownego uzgodnienia  
i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przegląd po upływie okresu 
rękojmi, stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony 
podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

15. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej  
na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełaniała wymagania 
określone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu  
do Umowy.  

 
§ 8. 

Materiały z rozbiórki 
 

1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia oraz elementy 
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), wskazane 
przez Zamawiającego oraz zabezpieczy składowane materiały. 

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia  
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z Placu Budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem 
wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed jak i po rozbiórce 
lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby 
przez niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności 
zostanie sporządzony stosowny protokół. Elementy nadające się do ponownego 
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być 
zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km od Placu Budowy.  

4. Wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 
poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu  
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Inwestycji Miejskich, 
a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządu Inwestycji Miejskich. 
Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami 
skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 

5. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy 
i przekazany Zamawiającemu stanowić będzie odpad którego Wykonawca pozbędzie 
się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia zbędnych 
odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie  
z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.) oraz zapisami STWiORB 
stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt 
uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz  
o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

6. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać 
przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają 
właściwości lub składników powodujących, że odpady te stanowią odpady 
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez akredytowane 
laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi 
on za nie odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

8. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  
 

§ 9. 
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót 
Budowlanych i związane z zatrudnieniem osób na podstawie umowy o pracę. 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od 

wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie 
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i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone 
w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy  
w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi 
Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 45 dni roboczych 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za 
wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego 
tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 

6. W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych lub innych sporów powstałych lub 
toczących się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku 
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach 
dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju 
roszczeń w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę Umowy. 

7. Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona opinię o stanie technicznym obiektów 
/ budynków sąsiednich zawierającą min. inwentaryzację geodezyjną w zakresie 
niezbędnym w celu sporządzenia opinii o wpływie prac objętych niniejszą Umową na stan 
techniczny i ewentualne szkody w budynkach sąsiednich powstałych w czasie 
prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu 
technicznego istniejących sąsiednich budynków winna być wykonana w formie, która 
umożliwi ocenę wpływu Robót objętych niniejszą Umowną na pogorszenie się ich stanu 
technicznego, aby możliwym było uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń właścicieli 
sąsiednich budynków od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przed 
przystąpieniem do Robót wykona również dokładną dokumentację fotograficzną 
budynków i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanych Robót oraz film przedstawiający stan terenu przed rozpoczęciem Robót 
(nagranie na płycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia pęknięć Wykonawca założy 
szkła kontrolne i będzie monitorował ich stan podczas prowadzenia Robót. 
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8. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 
rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone 
przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 
Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, 
oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

10. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, 
a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania 
porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia 
lub mienia.  

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 
niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych osób, jak też ich rzeczy. 

12. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów 
czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym 
ustaleniom: 
1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne w trakcie realizacji zamówienia, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał,  
a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 
a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 
liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 
poprzedzającym złożenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze 
czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są te umowy o prace wraz  
z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając miesięczny raport o postępie prac, zobowiązany jest 
załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1  
tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 

WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 
 
 

28 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imienia 
i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 
najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 
-oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 
-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kserokopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 
z dnia 2019.09.19) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 
zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą 
być możliwe do zidentyfikowania; 
-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej  
w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres 
rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) 
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym zastrzeżeniem, że 
informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą być możliwe do 
zidentyfikowania; 

145. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 
czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  
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z zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiający będzie uprawniony 
do kontrolowania wykonania tych obowiązków w następujący sposób: 
a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę 

–  w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – dodatkowych 
pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych 
wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym 
czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu 
takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych 
stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności 
żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. ust. 13 
pkt 2, 

156. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania  
lub nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy  osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 13 pkt 1) Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następujących sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane  

w ust.13pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 
nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 
wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez 
Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie  
dla każdego miesiąca; 

c) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji  
lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę zgodnie z ust. 13pkt 1, będzie to równoznaczne z uznaniem,  
że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 
czynności wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  liczbę tych 
osób w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza karę umowną zgodnie  
z postanowieniami lit. a,  

d)  w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń  
lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia zatrudnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 13 pkt 
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1, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków wskazanych w. Ust. 13 pkt 1 dotyczących zatrudnienia 
na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony 
do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i 
wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być 
wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  
w ciągu 45 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 
naruszeń. § 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

167. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy będzie 
trwać w całym okresie wykonywania Robót Budowlanych, a w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni 
od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą –ust. 13 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 10. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie 
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 
 

§ 11. 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie.  
Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 
zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa w art. 
188 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy przedmiotu 
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: 
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 ……………………. (zakres) …………………… (firma/nazwa Podwykonawcy). 
Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 
upoważnionego, w tym w szczególności Inżyniera Kontraktu ma obowiązek usunąć 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 
uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  
a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty 
Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Wykonawcy   
z tytułu niniejszej Umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej i ich zmian.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane,  
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu 
poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 
budowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia 
takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 33 ust. 1 lit. s) 
Umowy. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 
Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia  

należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca 
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lub dalszy Podwykonawca. 
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie 
za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego . 

2)  W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu  umowy  o podwykonawstwo. 

3) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

4)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy o wykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)    Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo w powyższym terminie  uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez Zamawiającego.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których 
przedmiotem są  Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 
1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub w  terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo  : 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej   
  Umowy  lub 

      - o wartości większej niż 50.000,00 zł.   
3)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli  w dniu zawarcia umowy 
NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 
średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 6 pkt 2.  

7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
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uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami.   

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający  
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu  
do przedkładanych odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku 
nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robót, 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
Robót Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany 
jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali 
udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na 
Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. 

10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 
Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie  
o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność 
pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje 
faxem lub pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie  
7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 
Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 
kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 
Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należnosci Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 
wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

14. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
żąda, aby Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już znane podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  
i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma 
obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym,  w trakcie realizacji zamówienia a także obowiązek przekazywania 
informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
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powierzyć wykonanie części Umowy. 
15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach  
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach,  
z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu,  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

16.  Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę 
od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 
zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 
skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie równym takim 
zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie 
nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej 
części przez Wykonawcę. 

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy  
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane 
za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte 
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo 
– Finansowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku nie przestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku 
nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

19. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 654 
ze zm.). 

 
§ 12. 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 
Budowlanych 
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1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz 
inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego DTR  
lub równoważny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiału przed dokonaniem 
zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał. 

3. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, biały montaż, bezwzględnie 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiajacy wyrazi zgodę lub 
odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga 
uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie 
materiały, Urzadzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie 
Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie 
wbudowane Materiały, montowane Urządzenia i elementy wyposażenia będą 
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 
Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiajacego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je 
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiałami w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego  

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 
dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 
certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi 
i konserwacji.  

 
§13. 

Inni Wykonawcy 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją będzie mógł 

zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy 
z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą 
koordynację prac wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i Innych 
Wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania 
odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku 
z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia 
szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były 
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narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy. 
Zamawiajacy dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych 
Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek 
szkód w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym 
w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 
czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. 
Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z 
tego powodu odstapić od Umowy. 

 
§ 14. 

Zobowiązania Zamawiającego  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 

czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony 
i Kierownika Budowy protokołem przekazania,   

2) zapewnienia dziennika budowy, 
3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą 

i Inżynierem Kontraktu, 
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

przez Wykonawcę takiego żądania, 
5) koordynowania działań poszczególnych Wykonawców w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji, 
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) p. ………………..   tel. ………., email: …………….; 
2) p. ………………..   tel. ………., email: …………….; 
3) p. ………………..   tel. ………., email: …………….; 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

 
§ 15. 

Nadzór Zamawiającego 
 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inżynier 
Kontraktu, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Robót 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, 
niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury 
przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 

2. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w szczególności do: 
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a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 
uprawnień,  

b. reprezentowania Zamawiającego na  Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 
zgodności Robót z  Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, 
obowiązującymi przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie 
w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, 
które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj 
materiów wykończeniowych, biały montaż,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz  
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i  uprawnień wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa 
Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu  
lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 
wpisem w Dzienniku Budowy. 

4.  Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych 
elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. 
W wypadku zauważonych Wad Inżynier Kontraktu określi zakres i termin usunięcia Wad,  
a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 

 
§ 15a 

Eletromobilność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
110 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego 
otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o 
elektromobilności albo oświadczenia iż do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie w 
ogóle korzystał z floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.).  
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2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o 
elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji przedmiotu 
umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania przedstawienia wykazu 
pojazdów używanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/ów lub dokumentów 
dotyczących pojazdu/ów.  

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą o 
elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2 
Ustawy o elektromobilności. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o 
elektromobilności,w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie o 
elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany 
umowy dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie treści 
umowy do przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
§16.  

Dokumentacja Robót 
 

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie której 
Wykonawca wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez 
Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim 
lub wykorzystywane w  celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 
upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

4. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku 
dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
powinny zostać dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 
powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji 
lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub 
przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i udziela prawa  
do wykonywania praw zależnych do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami 
dokumentacji. 
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§ 17. 
ODBIÓR ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego. 

a) Kiedy całość przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi 
gotowość do Odbioru Końcowego Robót poprzez: 
1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  
2) powiadomienie Inżyniera (z kopią dla Zamawiającego). 

b)  Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 
1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego 

zgłoszenia z 7 (siedmio-)dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów 
technicznych. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu 
instalacji, prób i sprawdzeń, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 
Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności 
działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. 
Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności 
Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie 
przeglądu technicznego nie może rozpocząć się później niż 21 (dwadzieścia jeden) 
dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do odbioru końcowego, 

3) potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego. 
 Potwierdzenie tego wpisu przez Inżyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania się do 
powyższego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczać będzie, że 
Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu 
określonym przez Strony. 

 
2. Dokumentacja odbiorowa 
Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6 przed Odbiorem Końcowym Robót  Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby 
techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót przedłoży 
Inżynierowi w szczególności: 
a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w § 7 ust. 6 lit. n, 
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski (na podstawie odrębnej umowy) 

o wykonaniu Robót zgodnie z projektem, 
d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
f) dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z Umową, 
g) dokumentację powykonawczą potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 
h) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 
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i) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu 
lub uwag do użytkowania obiektu, 

j) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile jest wymagane, 
k) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych Urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
l) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
m) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
n) protokół z usunięcia usterek, 
o) końcowe rozliczenie Robót, 
p) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących  w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami, 

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęcie określonym przez 
Zamawiającego.  
 

3. Czynności Odbioru Końcowego Robót 
a) Czynności Odbioru Końcowego Robót zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie  

z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie 
dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty  
za zakończone.  

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed upływem 
terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie wliczając do tego 
czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 
 

4. Szkolenia 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
(maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed upływem Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji i przekaże Inżynierowi imienną listę przeszkolonych osób wraz z 
zakresem szkolenia. 

 
5. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) 
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcę, 
c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 

dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego. 

 
6. Protokół Odbioru Końcowego Robót  

Z czynności Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, zawierający wszelkie 
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ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym 
charakterze, których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
Robót wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Robót: 
a) Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu stwierdzą, że przedmiot odbioru nie spełnia 
kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich 
Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad o charakterze istotnym  czy też 
z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą 
Umową tego rodzaju że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem choćby w części, czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu 
Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie  
i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej 
sytuacji,  Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego 
Robót ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia 
dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez 
Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, 
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót, a Zamawiający 
ponownie przystąpi do  przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót lub 
b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiający 
będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  
c) zostaną stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, które uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający 
będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 
ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 
d) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Robót  
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Strony 
opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku 
Odbioru Końcowego Robót nieistotne Wady i usterki umożliwiające Odbiór Końcowy Robót 
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę.  
 

6. Potwierdzenie usunięcia wad 
Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną 
usunięte, Inżynier i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, 
potwierdzić usunięcie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie 
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Protokołu Usunięcia Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
7. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 
realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 
Czas trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji.   

§ 18. 
Zwrot Placu Budowy 

 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca musi 

być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 

Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty 
naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub z Zabepieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiajacy dokonał Odbioru Końcowego Robót z uwagami i zastrzeżeniami, 
wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek dających się 
usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 
a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 
b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażada wcześniejszego zwrotu 
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i wad 
także po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 
§ 19. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 
 

1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane  jest równy okresowi gwarancji i wynosi …… miesięcy 
(zgodnie z Ofertą Wykonawcy) liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji z zastrzeżeniem § 22 i § 23. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy 
niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych 
w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia 
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Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże 
się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 
Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony 
w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela 
gwarancji na okres ……….. miesięcy. 

3.  Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi. 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 
a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej 

wadzie,  
b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt 

i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż  
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,  
w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na 
zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),  
a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w ust. 5 lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 lit. b, 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej  
w ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od 
dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 
Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych.  

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2-5,  jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 
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9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad, w którym dokonał napraw, 
Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy 
okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 
§ 20. 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 
 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą czynności 
związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 dni przed 
dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i /Gwarancji dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po 
Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek 
stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia  tegoż protokołu Odbioru i powiadomi 
Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 
czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną 
zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub 
opracowaniem wykazu usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwaranacji, 
zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  na dzień 
sporządzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji i po 
ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie 
Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 
§ 21. 

Dostawa Sprzętu 
 
1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy  zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny Sprzęt wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw 
sprzętu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o którym mowa  
w § 3 Umowy. 

2. Dla każdego z dostarczonego Sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego Sprzętu jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego Sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie 

są zalecane przez producenta Sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz  
po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 
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4) dla każdego Sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego Sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub 
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca 
co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w 
koszty usług serwisowych. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Sprzętu dokonają upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę  
o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo – 
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzeżeniem że do czasu Odbioru 
Końcowego Inwestycji ten Sprzęt będzie się znajdował pod pieczą i dozorem Wykonawcy, 
który będzie też ponosił do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu jest ich uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji poprzez wykonanie serii 
próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby  
z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych 
w zakresie dostaw, jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urządzeń po ich 
uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inżynier Kontraktu odmówi podpisania protokołu 
odbioru dostawy. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji będzie możliwe dopiero po uruchomieniu Sprzętu oraz sprawdzeniu 
poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 
§ 22. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia  
Sprzętu  

 
1. Okres rękojmi na dostarczone w ramach tego zamówienia wszelkie urządzenia, sprzęt  

i akcesoria liczy się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru urządzenia/sprzętu 
i nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy liczonych od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć 
Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, 
że: 
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych 
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego 
usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
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Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej 
różnicy lub,   

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Sprzęt, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 
Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia  
z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 
Zamawiającego .  

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzętu liczony będzie jak w ust. 1. 
5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada, 

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie 
awarii), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub awarii przez 
Zamawiającego, chyba że przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, 
o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu 
rękojmi lub gwarancji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady i awarie  w terminie do 10 dni od daty  
zgłoszenia wad lub awarii Sprzętu, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza 
granic Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin  
w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych 
w zdaniu poprzednim.  

8. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad lub awarii dotyczących Sprzętu przekroczy 10 dni 
liczonych od daty zgłoszenia wady, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego 
uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich 
praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga 
niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na konieczność uchylenia 
bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też zapobieżenia szkodzie 
znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystapić do usuwania wady  
lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 
w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania Wady/awarii. W takim 
wypadku Zamawiajacy zobowiązany będzie dokładac starań w celu zminimalizowania 
zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanej 
Wady/awarii, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę  
o powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania 
Wady/awarii lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad pracami związanymi  
z usunięciem takiej Wady/awarii. Działanie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, nie powoduje utraty jego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 
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a) 1.500,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej  
Sprzętu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia wady lub awarii 
za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 0,2% całkowitego Wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 30 ust. 1. 

b) 1.500,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 
48 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii za każdą godzinę zwłoki a nie więcej niż 
0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1. Kara umowna 
w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do 
usunięcia Wad lub awarii było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 2.500,00 zł w przypadku niezapewnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za każdą nie zapewnioną część 
zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego Sprzętu oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % 
całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1. 

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

12. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub 
wymiana części w Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu 
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. 
Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy 
powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 
1) Wykonane czynności serwisowe. 
2) Wykonane regulacje i kalibracje. 
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
4) Wykonane czynności konserwacyjne. 

14. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona 
będzie „Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez 
pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego Sprzętu. 

15. Gwarancją nie są objęte: 
1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji Sprzętu przez Zamawiającego niezgodne z jego przeznaczeniem, 
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi Sprzętu mechanicznego 
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 
trzecich i wywołane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, 
zalanie itp.). 
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§ 24. 
Przeglądy techniczne i konserwacje, części zużyte 

 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy, 

wykonywać będzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglądy techniczne, przeglądy 
dotyczące poprawności działania, jak również konserwację Sprzętu. Przeglądy techniczne 
wymagane są dla odpowiednio wskazanych robót budowlanych oraz dostarczonego  
w związku z wykonaniem tych robót Sprzętu.,  

2. Przeglądy techniczne Sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie  
z dokumentacją producenta. Przeglądy gwarancyjne  dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę 
harmonogramu przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Pięć dni roboczych przd planowanym przeglądem technicznym Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia przeglądu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według 
wytycznych określonych w niniejszej Umowie. 

7. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich  
w zwyczajowy sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

8. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego.  

9. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie 
powodowały zakłóceń w pracy obiektów. 

10. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowią własność 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  
od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania  
z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu 
ponosi Wykonawca.  

 
 

§ 25. 
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania 
oraz sprzętu komputerowego i urządzeń z nim związanych 

 
1. W takim zakresie w jakim elementem składowym dostarczonego Sprzętu jest określone 

Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody źródłowe Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez 
potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie Zamawiającemu odpłatnej 
(czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy i niewyłącznej, 
nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
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licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach niniejszego 
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem  
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentów takich oprogramowań jak 
też przekazuje pozostałe prawa. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy  
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę 
zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wraz z dostawą Sprzętu  i odbiorem tego Sprzętu 
przez Zamawiającego. Umowa licencyjna może zostać wypowiedziana z zachowaniem  
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym że okres ten nie może się rozpocząć przed dniem 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość Oprogramowania w terminie określonym  
w szczegółowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastąpi pod adres wskazany przez 
Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez 
Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić Oprogramowanie  
do pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych  
i korzystać z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach 
obsługi). Zamawiający w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony  
do przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa aplikacji.  

4. Zamawiający nie będzie używał lub powielał Oprogramowania objętego 
licencją/sublicencją (oraz jej Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla 
jakichkolwiek celów, innych niż te określone w niniejszych warunkach lub takich, których 
moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, ani nie będzie udostępniał przedmiotu 
Licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem osób 
trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które 
uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji. 

5.  Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo 
przenosił prawa do korzystania z Licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do 
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie 
prowadził nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. 
Postanowienie powyższe nie dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach 
działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania  
z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania  
z tego systemu. 

6. Powyższe warunki dotyczą również wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update). 
7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji),  nie narusza praw 
autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie 
toczy się żadne postępowanie w ramach którego jakakolwiek osoba trzecia 
kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy; 

b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie;  
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c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać 
funkcjonalnie wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 
8. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego zakazującego 

korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia 
na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych 
(równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu 
swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu 
itp. 

9. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich 
procesach lub postępowaniach. 

10. Jeżeli dostarczone Oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa 
własności przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według swojego 
wyboru: 
a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego 

Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie 
naruszające patentów i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich lub,  

b) zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca lub  
c) dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na 

nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 
jakości. 

11. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia lub 
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi 
prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych 
działań bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i 
o możliwości rozwiązania jej. 

12. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji 
(update) dla Oprogramowania. 

13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się 
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowań z dniem dostawy  
do Zamawiającego kopii. 

14. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez cały okres 
liczony jak w § 22 ust. 1. 

15. Strony zgodnie przyjmują, że gwarancja udzielona przez Wykonawcę na dostarczone  
w ich ramach Sprzęt obejmuje swym zakresem także gwarancję  na Oprogramowanie 
stanowiące element dostarczonego Sprzętu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidłowe 
działanie oprogramowania, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak  
i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz spełniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnościowych.  

16. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 
a. Usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na 

rzecz Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt i Oprogramowanie. 
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b. Usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt 
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zamówienia. 

c.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie z 
harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

d. Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie Wady, błędu, usterki  
lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu oraz  
do usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania 
w czasie usunięcia określonym w lit. h. 

e. Każda Usługa Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzętu i Oprogramowania 
będzie zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi serwisowej.  

f. Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie 
czasu wykonania usługi serwisowej.  

g. Jeśli serwis nie będzie mógł usunąć Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu 
lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyć na własny koszt i ryzyko 
urządzenie zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia Wady, błędu, usterki 
lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. 

h. Usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 
• Dostępność serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 
• Czas reakcji serwisu – 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy; 
• Czas usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 

Oprogramowania– do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy konieczności 
sprowadzenia części do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy. 

i. Zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania 
musi być dokonane pisemnie lub e-mail. Zgłoszenie telefoniczne musi być 
potwierdzone pisemnie lub poprzez e-mail. 

17. W okresie gwarancji wszelkie Wady, błędy, usterki lub awarie dotyczące Sprzętu  
i Oprogramowania będą naprawiane nieodpłatnie przez Wykonawcę. 

18. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów 
stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów Oprogramowania lub 
Sprzętu. Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go 
Zamawiającemu. 

19. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 
przekraczającym terminy określone w ust. 17 lit. h, Zamawiający – po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - może powierzyć usunięcie Wady, błędu, usterki 
lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania innej, niż Wykonawca osobie na koszt 
Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na fakturze 
dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci 
uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą Umową.   

20. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii 
dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. 
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21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
Zamawiający nie mógł korzystać z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, błędu, 
usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakiś 
element Sprzętu podlegał wymianie, termin gwarancji określony w § 22 ust. 4 biegnie od 
początku dla każdego nowego elementu Sprzętu. 

22. Dodatkowo Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć będzie na 
rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do Oprogramowania: 
a) Stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania Oprogramowania w drodze 

prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania; 
b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, które będą 

dostarczane w związku z ogólnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogólna), w 
tym w szczególności w związku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany 
przepisów prawa; w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca dostarczy 
aktualizację przed wejściem w życie zmienionych przepisów, chyba że termin 
pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy, niż 14 dni – w takim 
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni licząc od daty  
ogłoszenia zmiany. 

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją 
Oprogramowania i istniejącego systemu.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości: 
• 1.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego  

w ust. 16 lit. g, tj. niedostarczenia urządzenia zastępczego za każdy dzień zwłoki,  
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych – za każdą godzinę roboczą, 
nie więcej niż 0,8 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 
Umowy. 

• 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych  
w ust. 16 lit. h za każdy dzień zwłoki , a w przypadku terminu liczonego w godzinach 
roboczych – za każdą godzinę roboczą, nie więcej niż 0,8 % całkowitego 
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

• 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 
23 lit. b za każdy dzień zwłoki , nie więcej niż 0,8 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

24. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje 
przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny  
do władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji. 

25. Wykonawca udziela 24 miesięcznej (liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy  
i urządzenia z nim związane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, 
obejmującą gwarancję prawidłowego działania Oprogramowania i sprzętu, rozumianego 
zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania wszystkich cech 
funkcjonalnych i wydajnościowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie 
do gwarancji na Oprogramowanie stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 Umowy. 

 
§ 26. 

Najwyższa staranność Wykonawcy 
Konsultacje telefoniczne 

 
1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 

Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz 
możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania 
najwyższej jakości usług dla korzystajacych z Inwestycji.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych  
w zakresie: 
a) Obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu/urządzeń/ 
b) Czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu; 
c) Czynności związanych z obsługą informatyczną; 
d) Dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu,  
a w szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 
wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami a także znaczenie 
wyświetlanych komunikatów. 

 
III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

§ 27. 
Zwłoka w realizacji prac 

 
1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 
wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz 
usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
ukończeniem Robót. 
2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt 
dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie 
w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały oraz jakość ich 
wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie 
użyte Materiały powinny być nowe. 
3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce  z rozpoczęciem lub wykonaniem 
Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić 
niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezależnie od innych 
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przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia 
działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki  
5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 
w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w 
terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia 
powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie nadrobiona. Jeżeli 
jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia zwłoki wymagają 
współdziałania ze strony Zamawiającego  lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych 
kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 
Zamawiającego . Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z 
wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub w 
razie utrzymywania się zwłoki  pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. W 
razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem 
zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 
danego elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu 
(Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 
nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 
w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu 
z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę 
Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w 
całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 
 

§ 28. 
Termin zakończenia Inwestycji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
w terminach zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne 
uruchomienia Sprzętu i systemów objętych Dostawą na mocy niniejszej Umowy,  
po wykonaniu próbnych badań oraz potwierdzającego pełne wykonanie usług. 

 
§ 29. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane 
w Ofercie Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić 
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, 
jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 
konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków  
w tym zakresie: 
1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie; 
2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 
określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych  
w SWZ 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
Zamawiający wskazuje  że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 
przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału  
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 
przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, 
niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie 
umowy o pracę); 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby 
– w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako 
opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 
wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy  
(i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś 
Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treścią 
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 
a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 

złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ  
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 
naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 
lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 
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poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 100 dni roboczych liczonych od  
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 36 ust. 
5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie 
w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają 
sporządzenia aneksu do Umowy.  

 
IV. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

§ 30. 
Wynagrodzenie 

 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 

łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto 
(słownie: …….), w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie: 
……………….), co stanowi kwotę netto …………………………..PLN 
(słownie:……………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 
wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. 
cenie wszystkich robót wynikających z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma 
za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach 
Wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: opracowania 
planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia  
i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, 
energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewów  
z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, koszty uzyskania wszelkich 
decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badań 
archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia dróg, chodników 
i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania 
zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa 
drogowego, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed 
rozpoczęciem robót, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane  
z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej 
Umowy, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym  
i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 
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5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w/ wykazie. 

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 
w wysokości odsetek ustawowych. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  
za zakończone i odebrane roboty budowlane, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze 
składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego protokołu częściowego oraz dokumentów,  
o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także przedstawienie następujących dokumentów: 
a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej  

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 
przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  
za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na Roboty Budowlane 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są Roboty Budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty Budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Dostawy lub Usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

13. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, 
koszty sprzętu i wyposażenia, koszty montażu, przeniesienie prawa do wykonywania praw 
zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty 
związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. 
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza 
przypadkami wskazanymi  w Umowie. 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności  
z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, 
a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma 
być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza 
w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 
jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 
Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki 
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane 
okoliczności. 

16. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 
- Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 7250028902; 
- Odbiorca faktury: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź. 

- Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych 
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwot  
określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  
i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z  fakturą końcową 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 
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wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział  
w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 
wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy                               
celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża 
zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego 
tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – 
miasto Łódź, Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące sposobu 
wystawiania faktur. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawaniu faktur uwzględniać 
podział kosztów zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziałem na wydatki 
kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane. 

21. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  
oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), dalej ustawa  
o elektronicznym fakturowaniu. 

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

23. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze.  

24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera:  
1. Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy: 

-w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
-jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  
-w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury: 
7252132934. 
2. PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 
-w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
-jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  
-w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 
faktury: 7252132934. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 
dostawy/odbioru towaru/usługi. 
25. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zim@zim.uml.lodz.pl; 
cuw@cuw.uml.lodz.pl  

 
§ 31. 
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Warunki płatności i procedura realizacji płatności za realizację obowiązków objętych 
przedmiotem Umowy 

 
1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  
do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie 
płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  protokołów częściowych 
(o których mowa w ust. 7), z  zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą 
końcowego rozliczenia,  o której mowa w ust. 9, będzie wynosić 10% wartości Wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia 
Podwykonawców Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców 
oraz dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu 
robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem 
niewymagalnych kaucji. W pozostałym zakresie strony wyłączają stosowanie art. 654 KC. 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Wykonawca sporządzi 
i przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu raport z zaawansowania Robót, który 
będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, 
dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych 
branż)  i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

3. Inżynier Kontraktu i Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzą lub odmówią 
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni od 
przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu lub 
Zamawiający odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania 
Robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności decydujące jest 
stanowisko Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 
Zamawiającego powinien być podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, 
zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika 
kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek 
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu 
cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie 
stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 
w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część 
Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu raportu  
z zaawansowania Robót Wykonawca sporządza protokół częściowy potwierdzający 
zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - 
Finansowym. Zamawiający i Inżynier Kontraktu akceptują przedstawiony przez 
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Wykonawcę Protokół częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez 
Wykonawcę lub odmawiają jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego 
Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą należną mu kwotę.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są do rozliczenia 
wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie 
fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a 
Wykoanwca uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
którzy brali udział w realizacji odebranych Robót.  Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej 
należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na 
co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą  przysługiwały 
żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za 
opóźnienie. 

11. Maksymalna płatność z tytułu wykonanego przedmiotu Umowy nie może przekroczyć  
w poszczególnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 
 

 
§ 31a 

Płatność zaliczkowa 
 
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 

nie większej niż 10% łącznego Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 30  
ust 1, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki  
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej 
postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie 
wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji 
robót budowlanych. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać 
wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej stanowić 
zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot 
ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 
Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której 
treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy 
Zamawiającemu fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
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6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki 
nie ulega zmianie.  

7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności 
częściowych, aż do spłaty całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku spłata 
nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej.  

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 
[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być 
stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki 
zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona 
do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał 
lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu 
zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego zabezpieczenia 
zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do zrealizowania 
zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Uzyskana kwota 
zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami 
powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia 
zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast 
wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie 
Zamawiający uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 
V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 
 

§ 32. 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących formach 
dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8 : 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w ……………………………………… 
b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

u Zamawiającego. 
2. Dokument (z kopią dla Inżyniera Kontraktu) potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych- stanowi Załącznik Nr 5. 

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 
poniższych zasadach: 
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• 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

• 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej 
Umowy. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi 
w Umowie może służyć w szczególności na poczet pokrywania kar umownych  
i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku  
z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

6. W przypadku upływu ważności złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia najpóźniej na 30 dni 
przed jego upływem. 

 
§ 33 

Kary umowne 
 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 

Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu 

miesięcznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie 

wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego 
w § 3 ust. 1 w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień  zwłoki ,  

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, 
jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego  
w § 3 ust. 4 Umowy, 
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g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 6 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty 
całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 11 ust. 5 pkt 
4 oraz ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie  
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 

l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde zawinione naruszenie 
oddzielnie, 

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków określonych w § 34 ust. 2, ust. 8 
lub ust. 9 Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy 
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na 
warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości  
2000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego 
naruszenia, 

o) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego/lub Inżyniera, w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku  
do wyznaczonego terminu, 

p) w przypadku zawinionego niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 3 
pkt 1 lub 2 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500 zł, 
za każdy przypadek oddzielnie, 

q) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy w terminie określonym w powiadomieniu  
o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o którym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy 
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- w  wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki , 

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokości - 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek 
niezgodności z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

s) karę umowną w wysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy o którym mowa w § 11 ust. 2 w wysokości 1500 zł 
odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia. 

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów na terenie budowy, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia. 

w) za niewłaściwe zabezpieczenie drzew i krzewów (niezgodne z dokumentacją)  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego zabezpieczenia. 

x) za składowanie materiałów budowlanych oraz wyznaczanie placów postojowych 
 w strefie ochrony drzew i krzewów, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

y) za uszkodzenie drzew i krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi), w wysokości 500 zł za 
każdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia. 

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego 
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokości 1000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek 

ż) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewów bez zgody Zamawiającego, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wycinki. 

ź) za niewłaściwą metodę wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac 
w obrębie bryły korzeniowej metodą ręczną, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

2. Łączna maksymalna łączna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których mogą 
dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych). Kary umowne, do których 
naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu 
(kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kary 
umownej za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania 
umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty 
kar umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej  
od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
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w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy 
Zamawiającego. 

6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający jest 
w całości wyłączona.  

 
§ 34. 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 
następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
z określonymi zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC); 
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach 

Umowy wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie nadzoru 
autorskiego, z możliwością uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach 
umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, przy utrzymaniu odrębności limitu 
ochrony; 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego 
odpowiednio w poniższych ustępach oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
1. o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy; 
2. o której mowa w ust. 1 pkt 1 - najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.  
3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych 

umów ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa 
uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum 
(współubezpieczeni). 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 
oraz pozostałe firmy lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji 
ubezpieczonego kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została 
ujęta w wartości ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, 
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich 
działalności na terenie budowy/montażu; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe 
związane z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, 
rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi  
czynnościami, materiały budowlane, montażowe, materiały i prace związane  
z pracą, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy 
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia 
należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie Zamawiającego (mienie zastane) 
znajdujące na Placu Budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,  
ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które będą podlegały pracom 
budowlano/montażowym;  

3) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane 
(klauzula 119), limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

4) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu  
lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym  
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem 
wyłączeń i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; 

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał co najmniej następujące klauzule 
dodatkowe: 
a) klauzula 001 ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów  

i zamieszek społecznych – limit 1 000 000 zł, 
b) klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 
c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 
d) klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości 

szkody, 
e) klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit 4 tygodnie, 
f) klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 
g) klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 
h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 
i) klauzula 121 palowanie, ścianki oporowe, szczelne, 
j) klauzula 201 gwarancja, 
k) klauzula reprezentantów, 
l) klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 800 000 zł, 
m) klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 
n) klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 
o) klauzula 72 godzin (seria zdarzeń szkodowych traktowanych jako jedno 

zdarzenie), 
p) klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni, 
q) klauzula wstrzymania prac nie dłużej niż 6 miesięcy, 
r) klauzula kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju, 
s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu; 

6) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 
sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe  
utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

7) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia 
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia 
zakończenia realizacji Robót potwierdzonych stosownym dokumentem,  
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z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz postanowień zawartych w klauzulach 
dodatkowych; 

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 
kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą 
niż 10 000 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych 
określonych w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku  
wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany 
pokryć koszt naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału 
własnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:  
─ klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki 

(maksymalna długość odcinka do 150 m),  
─ klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych, 
─ klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed 

naniesieniem osadów lub powodzią, 
─ klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usuwania rumowiska po osunięciu się 

ziemi, 
─ klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych w następującej treści: 
Strony uzgadniają, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń umowy ubezpieczenia lub jej 
dodatków, Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie za szkodę spowodowaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem, że prace 
prowadzone są zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z 
prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną), 

─ klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej. 
5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 
zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 
współubezpieczonych); 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 
czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 
usługę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie 
ubezpieczenia i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). 
Określona w polisie działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do 
przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 
rzeczowe i czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 
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emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 
ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 
obejmować: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna), 
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
d) szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych  

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 
e) szkody spowodowane wadą produktu, 
f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności 
min. 2 000 000 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations),  

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  
z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,  

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych, 
j) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym  

w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac 
wystąpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki –  
w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 
Umowy prac, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu 
podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku  
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy 
w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko,  

m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją 
prac wystąpi omawiane ryzyko, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  
o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze 
nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, 
drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej  
500 000 zł;  

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 

przez cały okres związania Umową; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny 

będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 
10 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla 
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czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. 

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w związku  
z realizacją Umowy w zakresie projektowania, w tym także Podwykonawcy oraz 
osoby wykonujące samodzielne czynności zawodowe; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego  
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku  
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed); 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia; 

4) Zakres ochrony – szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  
i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, 
których realizacji podjął się Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej 
działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z Umowy. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace, 
c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu,  
d) polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym 

Zamawiającego) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, 
odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z 
limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł, 

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów,  
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego,  

f) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 
środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł; 

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 

przez cały okres realizacji prac wynikających z Umowy; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny 

będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 10 
000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla 
czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. 

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul 
restrykcyjnych, dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, 
podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 
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niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym 
każdorazowo wymagać będzie zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach  
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, 
wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko 
stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym 
opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie 
względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W 
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych 
dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka. 

9. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem 
ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający 
zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką 
polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac 
wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych  
umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie 
dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie 
później niż na 21 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych 
wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  

1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z 
zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia, co nie będzie 
stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy  
(w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu). 

11. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

12. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 
zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia 
oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania 
wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie 
uprawniony:  
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1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić 
z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić 
ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości 
lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu).  

13. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ 
na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie 
przekazywane Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. 
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach 
wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, 
powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją 
zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym 
zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
przypadków w których do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

15. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego 
Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć 
żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

16. Polisy ubezpieczeniowe stanowią Załącznik nr 6 do Umowy 
 

§ 35. 
Cesja 

 
1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak  

i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 
również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie.  

2.  W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 
z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, 
Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 
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VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
§ 36. 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym: 
1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 
trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z 
Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie, 

- powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy , mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 
Roboty lub osób trzecich, 

- w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 10, 
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy; 

- w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, 
określonego w § 33 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest 
Zamawiający 

2) w przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na 
skutek decyzji, postanowień lub innych rozstrzygnięć podjętych przez organy 
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w całości lub w określonej części 
nie będzie możliwa w terminach określonych w Umowie umożliwiających zakończenie 
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie projektu 
UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017 roku. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod 
warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte oraz 
ust. 1 pkt. 2), że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 
usunięcia naruszenia i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni. 
Odstąpienie od Umowy  w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez 
złożenie oświadczenia na piśmie  w terminie 100 dni od upływu w/w terminu do usunięcia 
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie ) lub powzięcia informacji o okoliczności 
stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte i ust. 1 pkt. 2) w 
każdym przypadku nie później jednak aniżeli do upływu 6 miesięcy od dnia wyznaczonego 
jako termin Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

3.  Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 
następujących okoliczności: 
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1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź 
postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji 
lub kontynuację Inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych), 

5) Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych na warunkach tam określonych   

6) Zamawiającemu w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w 
tym Dokumentacji Projektowej. 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 3, 6 Umowy powinno 
nastąpić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 
Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 30 i  §  31, po 
potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 
udziale Zamawiającego, 

b)  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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d)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej  
w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, w terminie 
30 dni obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia 
za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c niniejszego 
ustępu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 
Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata 
faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy po potrąceniu roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym 
prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do 
momentu odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu 
na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak 
również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 37. 

Adresy do korespondencji 
 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  
Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą  
w Łodzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, 

b. Z przeznaczeniem dla Inżyniera Kontraktu:  
……………………………………………………………………………………….….. 

c. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:  
……………………………………………………………………….…………………. 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 
pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej zmianie 
swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja 
przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 
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4. Zmiany o których mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagają sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

§ 38. 
Spory. Właściwy sąd. 

 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 39. 

Obowiązujące prawo 
 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 
 
VIII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

§ 40. 
Zmiana Umowy 

 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub  w Umowie: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu 

i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów  w zakresie niezbędnym , które mogą skutkować 
zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu  lub 
materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) 
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych w szczególności przez: 
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-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji 
lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji 
(jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi 
być udokumentowana,  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji 
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, 
sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ 
Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi 
terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania 
odbiorów; 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności: 
- niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje    z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
- ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub 
zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 
instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) gdy na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w § 41 
Umowy, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
wskutek którego  niemożliwe okazało się wykonanie Umowy w terminie w niej 
określonym, 

d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 
zorganizowania badań archeologicznych; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania 
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych 
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w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny 
podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w tym 
związanych z wykwaterowaniem lokatorów, na etapie realizacji Robót Budowlanych po 
przekazaniu Placu Budowy; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie 
warunki które : 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 
determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 
dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia  
w przypadku: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla 
danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 
wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji 
publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 
czynności; 

-  gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 
termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

b) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą 
wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu, strony przedłużą terminy realizacji umowy  
o okres ponad pierwotny termin związania ofertą  

c) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    
przesunięcia; 

d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
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w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji  
i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia 
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących 
po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości 
wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie 
jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w szczególności  
o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, 
w tym w przypadku zmian w  projekcie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi -
Projekt 2" zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w części objętej niniejszą 
umową, powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem  
w zakresie terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi 
okolicznościami zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których do wydłużenia terminu 
realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

Zamawiającego. 
9. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 lit.  a, b i c możliwa będzie 

zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
różnicowego przedłożonego Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu 
dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia 
należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d.   wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
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 ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 
łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 
dokonanie zmiany, 

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualną 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu należy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które 
zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

12. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 11.  W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszą stosowny aneks do Umowy. 

14. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 
1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli: 
a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  
b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców 

3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie 
ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa 
zmiana. 

 
§ 41. 

Siła wyższa 
 

1.    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 
powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,  
a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu.  
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2.    W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 
natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w 
terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie 
zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje 
złagodzić. 

3.   Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie 
wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4.    Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej. 

5.    W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 
stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy  
w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-
miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie 
prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W 
zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 
§ 42. 

Inne postanowienia Umowy 
 

1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z 
wyłączeniem powiadamiania w formie faxu i przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, 
pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 43. 
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
 
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – SWZ 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa  
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
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Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 
 
Zamawiający :                                                                                 Wykonawca: 
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