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Akt Umowy -  „wzór” 
  

Umowa zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, 
pomiędzy: 

 
Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi  
przy ul. Piotrkowskiej 175 

 
reprezentowanym przez  
 
Agnieszkę Kowalewską – Wójcik - Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich 

 
 zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
a 
 

 

…………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  

 
 
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

 
 
 

Preambuła 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w ……………………… pn.:  
 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - Budowa przebicia wewnątrz 
kwartałowego od ul. Legionów 55 do posesji przy ul. Mielczarskiego 22 w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 
i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w 
rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 dalej zwana także Prawem Zamówień Publicznych 
lub ustawą PZP) Strony zawierają Umowę o następującej treści:.  

 
Wykonawca deklaruje, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy 
nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w 
niej zawartych. 

 
Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ). 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
Definicje 

 
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) 
 
„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych 
odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków zgodnie 
z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami 
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi 
Normami. 
 
„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca 
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku 
realizacji prac obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki 
i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, 
instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców  
i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty 
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 
 
„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, 
wraz z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację wykonaną w trakcie 
realizacji Umowy niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy. 
 
„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 
Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Dostawa” – dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, akcesoriów, 
Sprzętu i Urządzeń dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich 
montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania 
stosownych badań. 
 
„Dyrektor Projektu” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Formularz cenowy” – część formularza oferty Wykonawcy określająca wartość 
poszczególnych Usług, Dostaw i Robót będący podstawą określenia Wynagrodzenia, 
stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
 
„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na 
projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaż i szkolenia) w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynności.  
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony 
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 
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„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu 
wykonywania czynności opisanych w § 12 niniejszej Umowy. 
 
„Inżynier Kontraktu”/„Inżynier” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru 
Zamawiającego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 
w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  
 

   „Inwestycja/Przedsięwziecie/Projekt” – Przedsięwzięcie obejmujące: wykonanie 
niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/ów Budowlanego/ych oraz 
Projektu/ów Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji Inwestycji prowadzonej dla części 
zamówienia publicznego pn.:  
„Remont konserwatorski prześwitu bramowego budynku przy ul. Piotrkowskiej 
102 w systemie zaprojektuj i wybuduj”  
realizację przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i 
Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w dokumentacji oraz dostawę wyposażenia, rzeczy, Urządzeń i Sprzętu, 
obejmującą ich montaż, instalację i pełne uruchomienie. 
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego 
podstawowe obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 
 
„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające 
warunki określone w niniejszej Umowie. 
 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 
ostatecznych pozwoleńi zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie oraz 
usunięcie Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót, z tym 
zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie 
Wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Końcowy Robót” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie , z tym zastrzeżeniem 
że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie Wady i usterki 
jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynność, mocą której  
potwierdza się usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz 
upływ Okresu Rękojmi/Gwarancji. 
  
„Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nośniku wraz 
z dokumentacją związaną z tymi programami, potrzebne dla obsługi sprzętu, urządzeń 
i systemów, będące zarówno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. 
Interfejsy użytkownika Oprogramowania muszą być w języku polskim.  
 
„Prace Projektowe” – całość spoczywających na Wykonawcy obowiązków związanych 
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujących 
w szczególności wykonanie Projektów Budowlanych, Projektów Wykonawczych 
koniecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgłoszenia robót 
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budowlanych od którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile 
będzie/będą wymagane).  
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją 
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 
 
„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do 
realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak 
za własne działania lub zaniechania.  
 
„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 
września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wraz z poprawkami. 
 
„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) zezwalająca/e na rozpoczęcie i realizację Robót 
związanych z realizacją Inwestycji. 
 
„Projekt Budowlany" – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane 
rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, 
uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa. 
 
„Projekt Wykonawczy” –  wykonana przez Wykonawcę zgodnie z Projektem 

Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana 
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 
dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne  
i wystarczające do wykonania robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, 
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454) 
 

„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 
Końcowego Robót, obejmujący listę Wad mających charakter istotny (tj. wad tego 
rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem choćby w części) stwierdzonych przez Zamawiającego podczas 
Odbioru Końcowego Robót, których występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu 
Odbioru Końcowego. 
 
”Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę Wad 
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego 
Robót, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego  
Robót. Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego 
Robót. 
 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, 
potwierdzający usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru 
Końcowego Robót w Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest 
załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
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„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument,     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Robót. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez 
Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ 
Gwarancją, które ujawniły się w okresie Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 
dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ 
Gwarancji. 
 
„Protokół częściowy" – podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument potwierdzający zakres i wartość 
wykonanej dokumentacji, Robót, Dostaw lub Usług oraz ich zgodność  
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.  
 
„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujące 
zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.   
 
„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, który tworzą 
członkowie Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu z prawem głosu, 
eksperci bez prawa głosu oraz zainteresowane podmioty. 
 
„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz 
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez 
Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
wraz z Dostawą, Usługami z wyłączeniem Prac Projektowych. 
 
„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data  podpisania przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 
 
„Urządzenia”, ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, w tym zewnętrzne, urządzenia, 
sprzęt, obiekty małej architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiały 
i rzeczy niezbędne lub wymagane do właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz 
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej 
realizacji Inwestycji. 
 
„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, 
jakie Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek wykonania całości Prac Projektowych, obejmujących między  
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/ów Budowlanego/ych oraz Projektu/ów 
Wykonawczego/ych, obejmujących m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w programie funkcjonalno-użytkowym, projektów branżowych 
wewnętrznie skoordynowanych wszystkich branż wraz z kosztorysem, przedmiarami, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskanie ich 
akceptacji; montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty Dostawą lub Robotami oraz 
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przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w programie 
funkcjonalno – użytkowym oraz SWZ.  
 
„Wada” – wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu 
zamówienia, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego 
konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie 
tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości przedmiotu zamówienia.  
W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania 
wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, 
nadmierna energo-materiało- czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość 
odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. Brak lub wadliwość dokumentacji, którą na 
mocy umowy wykonawca winien przekazać zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków 
powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsługi, a także nieprzekazanie 
oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do samodzielnego użytkowania 
zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy stanowi samoistną wadę 
niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, jest materialnie 
wykonany poprawnie czy nie. 

 
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 
poz. 1065 z późn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu 
i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.  
 
„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
 
„Wyrób Budowlany” – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 
obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 
właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
 
„Zgłoszenie robót budowlanych” – zgłoszenie/a, o którym/ych mowa w art. 30 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) 
zezwalające na rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 

 
§ 2. 

Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji wraz 

z Dostawą, Sprzętem i Usługami za kwotę Wynagrodzenia określoną w § 32 Umowy 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 

• wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących budowę 

nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych,  

• wykonanie opracowania branżowego w zakresie budowy oświetlenia parkowego, 

gruntowego i dekoracyjnego,  

• przebudowa i budowa odwodnienia nawierzchni utwardzonych, 

• instalacja nowych mebli miejskich oraz wykonanie nasadzeń wraz z systemem 

nawadniania na odcinku od ul. Legionów 55 do Mielczarskiego 22 (zakres inwestycji 

obejmuje działkę nr ewidencyjny 76 w obrębie P-9 w Łodzi), 
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• nadzór autorski nad opracowanym projektem. 

3. W celu realizacji inwestycji niezbędne jest :  
I. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego tj.: 

a. sporządzenie projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskanie do nich 
wynikających z przepisów prawa opinii, ekspertyz, uzgodnień, decyzji, odstępstw 
od przepisów wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji 
administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji;  

b. sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów 
szczegółowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (dla wszystkich branż);  

II. Prace przygotowawcze tj. wykonanie rozbiórek istniejących obiektów na terenie 
inwestycji oraz w jego otoczeniu.  

III. Rozwiązanie ewentualnych kolizji z sieciami zewnętrznymi zlokalizowanymi na 
obszarze inwestycji.  

IV. Wykonanie fotorealistycznych uproszczony wizualizacji 3D, przedstawiających 
przebudowę przestrzeni objętej przedmiotem zamówienia.  

4. Opracowanie, o którym mowa w ust. 3 musi być zgodne z przepisami określonymi w: 

• Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 
1225 z poźn. zm.) 

• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), 

• Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699), 

• Zarządzeniu nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności” 
http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user_upload/VII_7120.pdf), 

5. Teren Inwestycji położony jest w obrębie  obszarów ochrony konserwatorskiej, tj.:  

⎯ znajduje się w dzielnicy Stare Polesie na obszarze historycznego układu 
urbanistycznego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków pn. „Dzielnica 
Wiązowa” (dzielnica wytyczona w roku 1859), 

⎯ w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót 
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z 
naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego, 
ale także w przypadku konieczności – badań archeologicznych lub 
antropologicznych; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego 
regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca  
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840.) 

7. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na 
siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), 
a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do 
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

8. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają 
oprócz niniejszej Umowy wszelkie załączniki stanowiące jej integralną część, w tym 
w szczególności: 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 

http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user_upload/VII_7120.pdf
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zmianami (Załącznik nr 1), 
b) Program Funkcjonalno – Użytkowy (Załącznik nr 2),  
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3). 
d) Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego (Załącznik nr 7) 

9. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności  
w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem 
Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości  
i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu 
Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl  
art. 65 kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności 
w treści Umowy lub dokumentów określonych w ust. 6 przyjmować się będzie znaczenie 
i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 
analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu 
obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu 
istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia 
Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także realizowanie profesjonalnej pielęgnacji materiału 
roślinnego przez okres 36 miesięcy od daty odbioru robót, w zakresie szczegółowo 
opisanym w załączniku nr 7 do Umowy – Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego.      
Poza rzeczowym zakresem robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy objęta zostaje 
usługa pielęgnacji materiału roślinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycją zawartą w 
Załączniku nr 7.   

11. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.1- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego –- 
miasto Łódź, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji 
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiązującymi w ramach 
Perspektywy finansowej 2014-2020. 

12. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym 
Dokumentacji Projektowej. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez 
Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek 
uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz 
warunkuje Odbiór Robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że brak osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym 
Dokumentacji Projektowej traktowany będzie jako wada istotna przedmiotu umowy.  
 

 
§ 3. 

Terminy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 
 
1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 31.10.2023 roku, z 

tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 
Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego 
zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/ymi decyzją/ami o 
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pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów 
Wykonawczego/ych w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

2. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla założonej zieleni  
i dokonanych nasadzeń materiału roślinnego, który liczony będzie od dnia następnego 
po dniu, w którym podpisany został Protokół Odbioru Końcowego, Wykonawca 
realizował będzie na rzecz Zamawiającego usługę pielęgnacji przedmiotowej zieleni  
i materiału roślinnego zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z Załacznika nr 7 
Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego 
obowiązku w oczywisty sposób nie jest objęty Terminem Zakończenia Realizacji 
Inwestycji. 

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem staranności 
doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz dalej wskazane 
terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla 
wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących przedmiot 
Umowy.  

4. Niezależnie od Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniają, 
że szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności to jest m.in.  
opracowanie Projektu/-ów Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastąpi zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym z uwzględnieniem terminu 5 miesięcy.  
o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu  
objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien 
określać szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu   
miesięcznym oraz określać wartość Wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu – 
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi również zawierać podział na kolejne etapy 
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaż i szkolenia). W zakresie 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia podziału Prac 
Projektowych na poszczególne etapy: etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań 
projektowych na podstawie PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu 
Budowlanego wraz z projektami branżowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy. 
Zamawiający przekaże wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uwzględniający 
również podział ze względu na kwalifikowalność wydatków oraz poszczególne 
komponenty pomocy publicznej.  

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez 
Wykonawcę harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego 
projektu harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 
zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa  
w ust. 6, i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez 
Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie 
zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi 
podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 

8. Przed rozpoczęciem realizacji Robót, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego 
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie potrzeby 
określającego uszczegółowienie poszczególnych elementów Robót Budowlanych 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania  
i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja 
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Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

9. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, 
jeśli przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się 
temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co 
powinno być uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  
i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja  
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga  
sporządzenia aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

10. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  
i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 6 i 7.  

11. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

12. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie 
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposób określony w ust. 21 
oraz w § 32 ust. 2. Strony ustalają przy tym, że na etapie prac związanych 
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na bieżąco 
informować Zamawiającego o podejmowanych rozstrzygnięciach projektowych  
i zasięgać jego wstępnych opinii już na etapie przygotowywania i analizowania 
szczegółowych rozwiązań projektowych. Opisany powyżej obowiązek bieżących 
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w żaden sposób zobowiązaniom 
Wykonawcy do uzyskania uzgodnień Zamawiającego dla treści Dokumentacji 
Projektowej, o czym mowa w dalszej części Umowy. 

13. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy 
rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania oraz postęp prac 
budowalnych na etapie wykonania Robót Budowalnych będą podlegać ocenie przez 
Radę Techniczną przy Zamawiającym.  

14. Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. 
Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien być złożony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu 
i tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku powinien być dołączony materiał 
poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden 
komplet dokumentacji papierowej, który umożliwi członkom Rady Technicznej i gościom 
wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

15. Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowiązkowo być obecni wszyscy projektanci 
branżowi oraz Dyrektor Projektu. Na kolejnych Radach Technicznych 
zawsze/obowiązkowo obecni powinni być projektanci poszczególnych branż, których 
temat Rady Technicznej dotyczy.  

16.  Na etapie Prac Projektowych  Rady Techniczne odbywać się będą cyklicznie co 
najmniej 2 razy w miesiącu. Materiały wraz z agendą muszą zostać przekazane w formie 
elektronicznej do Zamawiającego na 3 dni robocze przed Radą Techniczną.  

17. Na etapie realizacji Robót Budowlanych Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej 
raz na dwa tygodnie. Materiały wraz z agendą muszą zostać przekazane w formie 
elektronicznej do Zamawiającego na 3 dni robocze przed Radą Techniczną. 
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18. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca 
kosztów dojazdu w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady 
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiający 
udostępnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej. 

19. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół 
z przebiegu posiedzenia sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania  
przewodniczącemu Rady. Posiedzenie Rady kończy zaakceptowanie protokołu przez 
przewodniczącego Rady. 

20. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 
21. Wykonawca ma obowiązek składania comiesięcznych raportów z postępu Prac 

Projektowych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.  
22. Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Robót 

organizowane są przez Zamawiającego lub podmioty przez niego upoważnione, w tym  
w szczególności Inżyniera Kontraktu. 
 
II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
§ 4. 

Wykonanie i odbiór Dokumentacji Projektowej 
 
1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi 
w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 
technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz 
oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej w 
ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała 
realizację przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach realizacji Prac Projektowych w 
zakresie objętym Inwestycją zobowiązany jest do uwzględnienia istniejących 
historycznych elementów znajdujących się w budynkach zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. 

2. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inżynier 
Kontraktu mają prawo do: 
a) opiniowania rozwiązań wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawcę; 
b) monitorowania i kontroli postępu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich 

rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym Harmonogramem 
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy; 

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach  
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
pod kątem ich wzajemnej zgodności a także zgodności z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, SWZ, Umową;  

d) zatwierdzania Projektu Budowlanego, wraz z oświadczeniem, że dokumentacja 
została zweryfikowana i nie posiada Wad mogących wpłynąć na uzyskanie 
Pozwolenia na Budowę, oraz na poprawność realizacji Robót zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy; 

e) koordynacji działań dotyczących uzyskania decyzji zezwalających na realizację 
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnień lub złożenia zgłoszeń. 

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się wykonać Dokumentację 
Projektową zawierającą elementy opisane w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności poniższe elementy:  
a) kwerenda archiwalna 
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b) badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich – jeśli będą konieczne  
i wymagane, 

c) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.176) w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych, a w nim:  
- projekt techniczny,  
- projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczególnych 

branż,  
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
e) część kosztową:  

• przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego na 
wstępie niniejszego ustępu,  

• kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, 
w którym następuje odbiór dokumentacji.  

f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,  

g) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie  
z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii leży 
ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,  

h) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż,  
i) operat terenowo – prawny zawierający:  

• aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania z tego 
samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji),  

• aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem 
robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (muszą nosić datę 
opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór 
dokumentacji),  

j) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje (opinie (w tym pozytywne 
opinie jednostek opiniujących, wymienionych w Zarządzeniu nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2020 r.), opracowania, zgłoszenie 
zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, zgłoszenie wykonania robót, inne załączniki warunkujące przystąpienie do 
robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w 
taki sposób, aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. W 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej 
dokumentacji z art. 99 (zwłaszcza ust. 4 – zakaz wskazywania w dokumentacji 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) oraz w sposób o który mowa w art. 
101 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez odniesienie 
się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie 

k) projekt tymczasowej organizacji ruchu („TOR”), o ile będzie zachodziła taka 
konieczność,  

l) projekt obsługi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,  
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 

niniejszego zamówienia, w formie: 
a) papierowej: 

- Projekt Budowlany – 5 kpl.   
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- Projekt/y Wykonawczy/e – 3 kpl. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 kpl. 
- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczególnych obiektów i branż – 2 kpl. 
- zbiorcze zestawienie kosztów – 2 kpl. 
- przedmiar/y Robót i kosztorys/y sporządzone na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty dla wszystkich branż – 2 kpl. 
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – 5 kpl. 
Oryginały uzgodnień powinny być dołączone do poszczególnych opracowań 

branżowych w komplecie nr 1, w pozostałych kopie wszystkich uzgodnień. 
b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami: 

płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji 
gruntów, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),  
w wersji edytowalnej:    
-  płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową w formie cyfrowej – 2 kpl. 
w wersji nieedytowalnej: 
- płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową – 2 kpl. 

5. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 
odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony 
plik w formacie tekstowym  o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików  
wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 
być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa 
pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być  
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być  
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy 
wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać 
w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

6. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  
i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie  wszystkich detali i cech oraz powinna  
nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  
i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 
charakteryzować się następującymi parametrami: 
1) Rysunki techniczne kolorowe: 

a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
b) minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 

2)  Rysunki techniczne czarno-białe: 
a)  rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
b) 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym 

tłem, 
3)  Dokumenty:  

a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
b) 8 bitowa skala szarości. 

7. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowę  i inne niezbędne umożliwiające 
realizację prac) lub zgłoszeń należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego 
wniosku/zgłoszeniem Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin tego zatwierdzenia określa się na 7 dni 
roboczych. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć wymagane dla tych 
potrzeb oświadczenia i pełnomocnictwa.  

8. Zamawiający przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziałem na 
poszczególne etapy obejmujące: 
a) etap 1: opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie PFU, 
b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami 

branżowymi, 
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c) etap 3: Projekt Wykonawczy; 
9. Każdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia 

Zamawiającego w formie pisemnego protokołu odbioru opracowań objętych danym  
etapem wskazanych w ust. 9. Każdy kolejny etap może zostać przedłożony do 
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiającemu w formie pisemnego protokołu odbioru po 
akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego. 

10. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego lub 
podmioty przez niego upoważnionych, w tym w szczególności Inżyniera Kontraktu: 
Strony ustalają następujące zasady zatwierdzania i odbioru  Dokumentacji Projektowej 
opracowanej w ramach poszczególnych etapów wskazanych w  ust. 8: 
a) do odbioru mogą zostać przedstawione wyłącznie opracowania wykonane w ramach 

danego etapu, kompletne, zawierające pełny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie 
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz zweryfikowane przez  
Inżyniera Kontraktu, z tym że w zakresie Projektu Budowlanego wymagane jest jego 
zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez 
Wykonawcę Projektu Budowlanego do Inżyniera Kontraktu. W przypadku nie  
spełnienia wymagań opisanych powyżej Zamawiający ma prawo odmówić 
przystąpienia do odbioru opracowań wykonanych w ramach danego etapu; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o którym mowa w ust. 9, wraz  
z wykazem opracowań i szczegółowym spisem zawartości oraz pisemnym 
oświadczeniem Wykonawcy, iż Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach 
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami 
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

c) przekazana Dokumentacja Projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana 
technicznie i międzybranżowo. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia  
w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta 
wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu  
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w 
budownictwie będą mogły być zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego; 

d) każdorazowo po przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej zostanie 
spisany przez Strony stosowny protokół przekazania a w przypadku dokonania odbioru 
protokół odbioru. Przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji projekt 
wzoru protokołu przekazania/odbioru nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem 
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektów wzorów 
protokołów przez Zamawiającego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania; 

e) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę  Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu 
Zamawiający przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej 
listy uwag i zastrzeżeń; 

f) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń  
Wykonawca uwzględni te uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i doręczy 
Zamawiającemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiający w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi 
Zamawiającego zostaną uwzględnione albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej 
listy uwag i zastrzeżeń; 
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g) w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń,  
o których mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzględni te uwagi i zastrzeżenia  
Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu skorygowany przedmiot odbioru  
a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona jego 
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiającego zostaną uwzględnione albo  
odmówi na piśmie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach 
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru Dokumentacji 
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuacji, o której mowa powyżej, 
przyjmuje się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce od dnia następnego po upływie 5 
dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiającego na dokonanie odbioru albo odmowę; 

h) odbiór przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbędzie się  
w siedzibie Zamawiającego; 

i) do terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza się procedurę 
odbiorową, o której mowa w lit. a-g; 

j) wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujących m.in. 
Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgłoszenia robót budowlanych oraz zaakceptowanie przez 
Zamawiającego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowej (z wyłączeniem Projektu 
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę (o ile będzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego wolnych od Wad Projektów Budowlanych będzie stanowiło podstawę 
do wypłaty wynagrodzenia za wyszczególnione części Prac Projektowych, o których 
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy; 

k) odbiór opracowań w ramach etapu, o których mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi 
podstawy do wypłaty wynagrodzenia za realizację Prac Projektowych;  

l) odbiór etapu drugiego (Projekt Budowlany) będzie stanowić podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. a. Umowy; 

m) odbiór etapu trzeciego (Projekt Wykonawczy) będzie stanowił podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia o którym mowa w  § 32 ust. 1 lit. b Umowy; 

n) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej lub poszczególnych jej 
etapów i opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przewidziane dla 
Inżyniera Kontraktu nie wliczają się do terminów odbioru Dokumentacji Projektowej 
przewidzianych dla Zamawiającego; 

o) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej oraz jej poszczególnych 
etapów lub opracowań wchodzących w jej skład przewidziany dla Inżyniera Kontraktu 
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich doręczenia Inżynierowi Kontraktu przez 
Wykonawcę w formie kompletnej i spełniającej wymagania formalnoprawne 
wynikające z niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.  

11. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia 
opisanego w § 32 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji 
projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 3, a związanej z wymaganiami 
jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze Zgłoszenia 
robót budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowę (o ile będzie wymagane)  oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża 
obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych do 
opracowania prawidłowej dokumentacji, o której mowa w ust. 3. 

12. Strony przyjmują, że od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółową treścią 
tych uzgodnionych dokumentów, zgodnych z wymaganiami wynikającymi z SWZ i PFU.  
W przypadku zgłoszenia następnie czy to na wniosek Zamawiającego czy to na 
wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do 
uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, które jednak nie będą wykraczać poza warunki 
wynikające 
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z treści SWZ i PFU i będą się mieścić w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie 
tych dokumentów przez Wykonawcę nie będzie stanowić zmiany Umowy, a jedynie 
będzie  
wymagać uzgodnienia i zgody Zamawiającego na wprowadzenie takiej zmiany do 
uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowej. 

13. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości Prac 
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezależnie od uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający 
zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres 
realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz 
możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie opracowanej Dokumentacji 
Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada lub  
nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnią się 
okoliczności mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (np.: 
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca 
obowiązany jest niezwłocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnić 
opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania 
Robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać 
na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych Wad. Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć dostrzeżone Wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego 
zgłoszenia, chyba że usunięcie Wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim 
przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej Wady nie 
dłuższy jednak niż 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wad. Nieusunięcie Wad w 
terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę dla Zamawiającego do: 
1) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji, 
której dotyczą Wady, na co Wykonawca wyraża zgodę lub 

2) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części 
dokumentacji, której dotyczą Wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność 
pozostałej części dokumentacji.  

Postanowienia powyższe nie uchybiają dalszym postanowieniom Umowy określającym  
warunki rękojmi i gwarancji. 

14. Zamawiający w trakcie realizacji Prac Projektowych jak też realizacji Robót 
Budowlanych po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonując 
uprawnienia względem Wykonawcy może również: 
1) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia 

Wad, gdy Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
współpraca między Stronami przebiegała należycie,  

2) obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego. 

15. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 13 pkt 2 i ust. 14 pkt 1, nastąpić 
może poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 90 dni od dnia 
protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, że: 
1) Wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 

dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
współpraca między stronami przebiegała należycie. § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje się 
odpowiednio. 

16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację 
Projektową na okres od dnia odbioru opracowań wykonanych w ramach ostatniego 
etapu Dokumentacji Projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu  
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rękojmi i gwarancji za Wady Robót wykonanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. 

17. W ramach niniejszej gwarancji: 
1)  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady Dokumentacji 

Projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony  
w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne  
z obowiązującymi normami, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego 
oraz wspólnotowego i przepisami techniczno – budowlanymi. Za Wadę Dokumentacji 
Projektowej uważa się w szczególności Wadę, która doprowadzi lub może 
doprowadzić do Wady Inwestycji lub jej dowolnej części,  

2)  w przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono 
w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia 
Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod 
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusunięcia Wad w wyznaczonym 
terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich 
usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

18. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
19. Okres rękojmi zostaje wydłużony i liczy się od dnia odbioru ostatniego etapu 

Dokumentacji Projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy Robót 
z tytułu gwarancji za Wady Robót wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
W pozostałym zakresie odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

20. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji 
Projektowej objętej niniejszą Umową, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgłoszenia 
robót budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę (o ile będzie 
wymagane), w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie 
uzyskania Pozwolenia na Budowę, jak też po dokonaniu takiego zgłoszenia lub po 
uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak też w okresie 
rękojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w całości obciąża 
Wykonawcę. 

21. Jeżeli Dokumentacja Projektowa zawierać będzie Wady istotne ujawnione w fazie 
realizacji Robót i skutkujące koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, to: 
a) koszty te pokryje w pierwszej kolejności Wykonawca, na którym spoczywa ciężar 

podjęcia wszelkich koniecznych działań i kosztów, niezbędnych do usunięcia Wady 
lub jej skutków, 

b) jeżeli koszty te zmuszony był ponieść Zamawiający, to Wykonawca zwróci mu 
w całości takie koszty związane z potrzebą zamówienia przez Zamawiającego 
Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych nie objętych niniejszą Umową lub związane  
z jakimikolwiek odszkodowaniami, które Zamawiający pokrył w następstwie 
zaistnienia takiej Wady. 

22. Wykonawca oświadcza, że wszelka Dokumentacja Projektowa nie będzie naruszać 
praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek 
naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego 
tytułu. 

23. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostała 
dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie Robót w ramach 
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym jakakolwiek 
część Robót wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunków wykonawczych 
nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie 
będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich Robót.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego 
oryginalnego egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby  
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przez niego upoważnione mają w każdym czasie prawo wglądu i wykorzystania 
powyższego egzemplarza dokumentacji. 

25. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest przestrzegać 
przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2021 poz. 1129 ze zm.). 

26. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie będzie można w żaden sposób zastosować 
opisu za pomocą określenia parametrów i zostanie wskazane marka, znak towarowy, 
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 
który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 
materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany 
jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej równoważności poprzez wskazanie 
najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartości. 

27. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu określonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej 
opracowanej w ramach poszczególnych etapów wskazanych w ust. 9 - przenosi na 
rzecz Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby składania odrębnych 
oświadczeń Stron w tym zakresie i bez ograniczeń terytorialnych, autorskie prawa 
majątkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraża zgodę na pełne korzystanie  
i używanie tej dokumentacji, przy czym powyższe przeniesienia autorskich praw 
majątkowych w szczególności następuje na wskazanych poniżej polach eksploatacji: 
1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nośników dokumentacji, 
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno 
poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych 
w szczególności na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, 
jak również poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego 
w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 
dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 
pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym), 

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zarówno w formie materialnych nośników 
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych 
sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 
przez Zamawiającego, 

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji jak i jego 
cyfrowej postaci,  
a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z 
Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania, jak i jego 
cyfrowej postaci,  
w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do 
całości lub części przedmiotu Umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez 
przekazywanie: 
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 
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- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 
budowlanych, 

5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw 
6) używania dokumentacji lub jej fragmentów (części) w celach promocji Inwestycji 

i promocji Zamawiającego oraz prowadzonej przez niego działalności, 
w szczególności w zakresie realizowanych przez niego działań rewitalizacyjnych, 

7) używania dokumentacji lub jej fragmentów (części) w przyszłych postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych przez Zamawiającego lub podmioty działające 
w jego imieniu i na jego rzecz,  

8) używania dokumentacji lub jej fragmentów dla realizacji robót budowlanych, dostaw 
lub usług związanych z działalnością Zamawiającego, 

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektów 
i opracowań, w tym przez osoby trzecie, w związku z potrzebami Zamawiającego 
dotyczącymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków i obiektów 
budowlanych, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, 
zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objętego zakresem 
opracowania niniejszej Dokumentacji Projektowej, dla celów dostosowania tych 
obiektów i terenów do aktualnych warunków, zakresu i programów wykonywania 
zadań  realizowanych przez Zamawiającego, 

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w związku z potrzebami dotyczącymi 
wykonania wszelkich innych opracowań zależnych, 

11) użycia w celach związanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb 
rewitalizacji, sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowań urbanistycznych lub 
analitycznych dotyczących kształtowania przestrzeni miejskich. 

28. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i 
korzystania  z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu 
Umowy, w szczególności do dokonywania przeróbek, modyfikacji, adaptacji 
dokumentacji, co nie będzie stanowić uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji 
utworu pierwotnego wraz z prawem do zbycia na rzecz osób trzecich. Wykonawca 
zgodnie z tym też zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych 
do Dokumentacji Projektowej (tak w odniesieniu do całości, jak i w odniesieniu do 
poszczególnych jej części), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci 
opracowywania tej dokumentacji oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie, 
adaptacje oraz inne postaci opracowywania tej dokumentacji (także przez osoby trzecie 
działające na zlecenie Zamawiającego). Wykonawca dodatkowo udziela także zgody na 
wprowadzanie przez Zamawiającego w przyszłości zmian do Inwestycji (Robót 
wykonanych na podstawie przekazanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji 
Projektowej) wedle uznania Zamawiającego, stosownie do uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego związanych  
z koniecznością realizacji zadań Zamawiającego. 

29. Dokumentację Projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności: 
a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 

przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 
części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów 
zawartych w formie pisemnej; 

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej 
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części  

c) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie 
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dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania 
przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

30. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, jak 
i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

31. Postanowienia ust. 28-30 nie naruszają autorskich praw osobistych. 
32. W przypadku wykonania przez Podwykonawców przedmiotu Umowy lub jego części 

Wykonawca będzie dysponował tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu 
Umowy lub jego części na zasadach określonych w ust. 28-30, i które przenosi w tym 
zakresie na Zamawiającego. 

33. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 
Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, 
zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 
realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca 
wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 
udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

34. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na 
wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie 
określonym w niniejszej Umowie. 

 
§ 5. 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 

lit. d Umowy do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów Dokumentacji 
Projektowej posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych. Nadzór aurotski pełniony będzie przez cały okres realizacji umowy (do 
terminu zakończenia realizacji inwestycji).  

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku 
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych 
materiałów z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do: 
1) sporządzenia oraz uzupełniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśniania 

wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu Umowy, 
2) sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałowych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inżyniera Kontraktu, 

3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej 
i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu wydającego pozwolenia,
  

4) udziału w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego, 
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5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamówienia i jego 
części oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych, 

6) nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym 
z dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami, 

7) udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy 
w miesiącu, 

8) po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin, 
przyjazdu na miejsce Robót realizowanych w oparciu o wykonaną Dokumentację 
Projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie 
poprawek, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem 
faktycznym lub z zawinionymi błędami. 

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących 
pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający  
może zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz z argumentacją i naliczyć karę 
umowną, o której mowa w § 35 ust. 1 lit. s Umowy lub odstąpić od Umowy w części 
dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
jeżeli stwierdzona nieprawidłowość uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy.  
Wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie 
pisemnej w terminie 90 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. W zakresie odstąpienia od 
Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego 
przez podmioty trzecie.   

5. Podstawą do wypłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. d będzie 
podpisany Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji. 

6. Płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nastapi po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji, zgodnie z poniższymi ustaleniami Stron:  

a. Wykonawca umieści na ostatniej fakturze częściowej, rozliczającej 
Inwestycję, o której mowa w § 33 ust. 9 odrębną pozycję obejmującą całość 
wynagrodzenia za usługę pełnienia nadzoru autorskiego, wskazanego w 32 
ust. 1 lit. d) Umowy  

b. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia przez niego usługi pełnienia nadzoru autorskiego, w terminie 
przewidzianym dla płatności Robót/Dostaw/Usług objętych ostatnią fakturą 
częściową opisaną w § 33 ust. 9.   

 
 
III. ROBOTY BUDOWLANE 

 
§ 6. 

Roboty Budowlane – zasady ogólne  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Zgłoszeniem robót 
budowlanych lub warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę (o ile będzie 
wymagane) oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, 
przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego 
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 
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a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części 
opisowej i graficznej, 

b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 7, 
d. Program zapewnienia jakości, 
e. Opinię o stanie technicznym obiektów / budynków sąsiednich zgodnie z § 11  ust. 9. 

3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów Robót Budowlanych  
w układzie miesięcznym.  

 
§ 7. 

Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu instrukcję bezpiecznego wykonania – Program 
zapewnienia jakości określający dla każdej z Robót: 
1) rodzaj i technologię Robót, 
2) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
3) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób  

i procedurę) i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
4) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań i inwentaryzacji geodezyjnej, 
5) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
6) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania  
tych informacji Inżynierowi Kontraktu, 

7) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych  
do rozpoczęcia Robót, 

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu Robót  
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do użytkowania, 

9) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
10) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

 Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych 
dokumentów, lub ma prawo wystąpić o dokonanie uzupełnień. Kompletny Program  
zapewnienia jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed 
planowanym rozpoczęciem prac. 

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakości jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia 
do realizacji wymienionych w nim Robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz 
końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych 
prac będą stanowić dokumentację ich wykonana i stanowić podstawę do dokonania 
odbiorów poszczególnych elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te 
będąc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny być ewidencjonowane  
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, 
itp. zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, 
lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich  
usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca oświadcza, że 
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach 
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, 
infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń 
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podziemnych i ich lokalizacją w zinwentaryzowanym zakresie  oraz że otrzymał od 
Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności 
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu 
budowy w zakresie w jakim mogły być zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na 
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej  zgłoszone po terminie zawarcia 
Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 
Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia 
robót. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie 
niezbędne instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących 
obiektów. Wszelkie prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu 
drogowego,  budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, 
telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w 
sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 
władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inżynierem 
Kontraktu. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno 
nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych 
Robót.  

4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane Urządzenia i elementy wyposażenia 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Inżyniera, jeżeli 
zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na 
koszt i staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, 
zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia 
takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 
wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i Urządzenia/Sprzęt/ 
oraz wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania.  

6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
Inżynierowi Kontraktu kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających 
wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w 
budownictwie materiałów i Urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty 
materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie 
spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia Wad i usterek w terminie 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto 
Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi z tytułu usunięcia Wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić 
się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 34.  

8. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości wraz z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania Robót stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na 
Placu Budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  

9. Na wniosek Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy gdy materiał jest zgodny 
z dokumentacją wykonawczą.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie algorytmu działania Urządzeń oraz 
scenariusz ochrony ppoż. wraz z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu 
wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, 
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obsługi i konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów 
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez  
producentów koniecznych do rozruchu Urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu 
jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem 
uruchomienia Urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed Odbiorem Końcowym 
Robót zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi 
i eksploatacji dla maksymalnie 10 osób wskazanych przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorów instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE, 
PSG).  

13. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera 
Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera Kontraktu. 

14. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca 
ustala w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu w zależności od rodzaju Robót  
i technologii prac. Dokument ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez 
Wykonawcę i nadzór budowlany Zamawiającego. 

15. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie 
protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz załączonych 
dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych  
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

§ 8. 
Czynności organizacyjno – przygotowawcze 
 

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie o zapoznaniu się z terenem planowanej Inwestycji oraz jej 

sąsiedztwem. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
Robót. 

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan 
logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, 
placami składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak również  
z rozmieszczeniem ustawienia dźwigów wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu  
w ramach potrzeb, jednakże minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Plan organizacji Placu Budowy musi być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu przed 
przekazaniem Placu Budowy. Inżynier Kontraktu dokona powyższych czynności  
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. Inżynier 
Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wiążąco wnosić o 
dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie 
ochrony ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 
Podwykonawców. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
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pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu systemu. 
Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

7. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności 
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz 
wyposaży Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony 
i zaplecza socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy 
i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym 
planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. 
Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany 
powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór.  

10. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inżyniera Kontraktu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu 
powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz  
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inżynier 
Kontraktu ma prawo w sposób wiążący wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika 
Budowy. 

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat 
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

12. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków 
zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz 
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu  
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. 
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, którą 
dodatkowo (o ile będzie wymagane) należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W ramach wykonania i utrzymania 
organizacji uwzględnić należy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania Robót 
ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli  
zaistnieje konieczność jej zastosowania) oraz innych elementów niezbędnych do 
prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu będzie również 
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w ruchu na 
dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są Roboty. Ilość (min. 8) i lokalizację tablic 
określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy minimum 7 dni przed 
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich zamontowania do 
Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu  
w czasie trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 32. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu Robót jak 
również do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych 
warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są 
niezbędne ze względu bezpieczeństwa. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas 
prowadzenia Robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, 
opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

17. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych 
w sąsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na 
podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót Budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania  
o tym fakcie Zamawiającego, Inżyniera  i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, 
na swój koszt i własnym staraniem. 

20. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki 
bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie 
niezbędnym dla realizacji prac. 

21. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio 
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

22. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 
§ 9. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 
 

1. Plac Budowy:  
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób 
przeprowadzenia “Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony 
jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 
1860 ze zm.). Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników: 
- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
- przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 
- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Inżynierowi Kontraktu przed przystąpieniem pracowników 
do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być sporządzona przez osobę 
uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi 
przepisami po jej zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robót Budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy oraz zgodnie z zaleceniami 
producentów. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 
materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  
i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry 
techniczne i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych Wyrobów Budowlanych, które są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

g) Wykonawca zobowiązuje się do: 

− zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 
branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami 
uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robót, 

− nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

− użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu 
posiadających aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do 
pracy, 

− prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, 
których dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inżyniera 
Kontraktu, 

− używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia  
do użytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie  
z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych 
rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, 
posiadać: 
1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
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3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji   
rusztowań. 

Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane według 
powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę 
i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze 
budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą 
tylko osoby posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
technologii robót. 

i) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów  
(w tym zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą 
być ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inżynierowi w celu 
sprawdzania prac i procesów budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii 

oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 
administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia 
oraz utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach 
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
chodników i części ulic miejskich przylegających do Placu Budowy w stanie 
wymaganym przez przepisy obowiązujące na terenie Miasta Łodzi. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy 
w urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych 
wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie 
stałego nadzoru nad stanem czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu 
budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 
miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych.  

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania. 

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji 
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie  
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca 
wykonuje własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego  
i wewnętrznego terenu budowy). 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punktów palenia tytoniu. 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 
utrzymanie – ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia. 
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j) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem 
segregacji odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg 
komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem  
i dojazdem do zaplecza biurowego Inżyniera.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów dotyczących 
terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich 
kosztów z tym związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy 
oznakowania tych obszarów. 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji  na czas prowadzenia Robót 
n)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również 
gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący 
stałe i właściwe używanie wymienionego wyposażenia oraz przedstawi regulamin kar 
za naruszenie obowiązku stałego używania wyposażenia ochronnego. 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i Robotami Budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 
historycznych, zabytkowych, cennych elementów obiektów budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym odtworzyć je w tym 
samym miejscu albo przy braku takiej możliwości jest zobowiązany do 
zmagazynowania tych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 
do wybudowania/wbudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca w ramach  Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robót na Placu 
Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych  
przez Zamawiającego, umożliwiające organizowanie Rady Technicznej dla 20 osób, 
wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do 
telefonu, faxu, komputera z łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków 
w programie wspomagającym projektowanie  oraz dokumentów obsługujących pliki  
i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, szafę 
zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia 
i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 osób. 

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy  Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż., Państwowej Inspekcji Pracy 
„PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiającego, w terminie wymaganym przez te 
przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura Inżyniera, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, 
jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego 
elementów wymiany ich na nowe. 

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla każdego z zakresów 
objętych Zgłoszeniem robót budowlanych lub Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie 
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na 
czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego 
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zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót  
i zachowanie porządku na terenie Budowy,  

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 
przedłożenia oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków 
finansowych  i materialnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie  
z wymogami polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych   
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub 
stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba,  

e) Ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy 
przejmą  swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik 
Robót Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy 
związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności 
Kierownika Robót Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego 
zastępcę. Kierownik Robót odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót  
i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec Podwykonawców,  

f) Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenie 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie 
i przekazywanie jej Inżynierowi. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację 
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez nich zatrudnionych, 

g) Wykonawca zorganizuje grupę porządkową działającą tylko w zakresie utrzymania 
porządku  i bhp na terenie budowy. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania 
temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

h) Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu 
Budowy w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 
stref Robót pod względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem 
dopuszczenia do wykonywania Robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych 
na budowie z podziałem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru 
i podejmowania decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji Robót), 
w których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokół ten 
będzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu  oraz  informacje 
zawarte w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy, 

i) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie 
zasad i przepisów BHP, 

j) Wykonawca wskaże Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie 
dostępu do Placu Budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących 
dostęp do Placu Budowy. Inżynier ma prawo do wydawania bezpośrednich poleceń 
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest do wykonania poleceń 
Inżyniera Kontraktu i osób działających w jego imieniu, 

k) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu braku bezpośredniego nadzoru 
nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywania Robót niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami Inżynier ma prawo wstrzymania Robót. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania Robót spowodowane  
wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak  
i Podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego Wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie zaniedbań 
spowodowanych przez Wykonawcę, 
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l) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 
przez Inżyniera usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy, 

m) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań 
dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia 
lub mienia osób przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Inżynier 
Kontraktu zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym wykonawcom  i obciąży 
kosztami tych prac zabezpieczających Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki 
cenotwórcze ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie 
podlegają negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego 
należności za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy. W przypadku, gdy wartość tych prac zabezpieczających przekracza wartość 
należną Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zapłaci wystawioną na tę 
kwotę fakturę w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, 

n) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 
zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić 
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Inżyniera. 

6. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez 

jednostki administracyjne dokonujące odbioru. 
b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień 

niezbędnych do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania. 
c) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego 

w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. 
d) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych  

do dopuszczenia obiektów do użytkowania. 
e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 
f) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej: 

1. w wersji papierowej – 3 kpl.  
2. w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:  

- płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą 
ewidencji gruntów, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), 

- w wersji edytowalnej: płyta CD z nagraną kompletną Dokumentacją 
Powykonawczą – 3 kpl. 

- w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną Dokumentacją 
 Powykonawczą – 3 kpl. 

Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 
odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być 
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę 
podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy 
tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach  
o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. 
Dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie 
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz 
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie 
elektronicznej Zamawiającemu.  

g) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji  
z udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach. 
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h) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 
Umowy).  

i) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach 
prowadzenia Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych  
i transportowych).  

j) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą 
o odpadach. 

k) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń. 
l) Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 
m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadającą 

oznakowaniu. 
n) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

− zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym  
i Zgłoszeniem robót budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowę (o ile 
będzie wymagane), przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiednich ulic, wykorzystywanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji 
przedmiotu Umowy. 

o) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań 
i sprawdzeń. 

p) sporządzenia i dostarczenia Inżynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obsługi 
Urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być 
dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z 
podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 
eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 
autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych Urządzeń, firm dokonujących 
obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i Urządzeń. Opis ten winien 
być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie 
niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego 
w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta Urządzenia oraz 
zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione 
materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej. 

7. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo 
uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia  
jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy 
do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 
2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.  

8. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 
do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez 
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także 
do usunięcia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek 
i Wad.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobę odpowiedzialną za kontakty  
z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy.  
Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy  
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będzie Kierownik Budowy:  p. ………………………….........................................................,  

posiadający uprawnienia budowlane nr  ……………………………………………………….. 

11. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 
połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu 
Umowy, i zawrze w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą tych mediów 
osobne umowy. 

12. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia ciepła technologicznego w przypadku 
świadczenia usługi przez gestora sieci dla potrzeb realizacji inwestycji. 

13. Sporządzenie przez Wykonawcę zamiennych Projektów Budowlanych, Projektów 
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz  
uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Inżynierem Kontraktu  
i Zamawiającym oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszystkie kolejne korekty, 
poprawki i uzupełnienia zatwierdzonych projektów wymagają ponownego uzgodnienia 
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego. 

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przegląd po upływie okresu 
rękojmi, stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony 
podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

15. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej  
na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełniała wymagania 
określone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu do 
Umowy. 

 
§ 10. 

Materiały z rozbiórki 
 

1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia oraz elementy 
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), wskazane 
przez Zamawiającego oraz zabezpieczy składowane materiały. 

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z Placu 
Budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. 
Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed jak i po rozbiórce 
lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby 
przez niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności 
zostanie sporządzony stosowny protokół.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki 
do punktu skupu, którego wybór poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym 
przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości 
złomu i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Inwestycji Miejskich,  
a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządu Inwestycji Miejskich. 
Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu  
z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 

5. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy 
i przekazany Zamawiającemu stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się 
na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia zbędnych odpadów 
powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami 
utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
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o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699)  oraz zapisami STWiORB stanowi obowiązek 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie 
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć 
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, 
zgodnie z ustawą o odpadach. 

6. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać 
przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają 
właściwości lub składników powodujących, że odpady te stanowią odpady 
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez akredytowane  
laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi  
on za nie odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

8. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  
  

§ 11. 
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie  

Robót Budowlanych i związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz osób na 
podstawie umowy o pracę. 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie  
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zastrzeżeniem ust. 4. Przekazanie 
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie 
Strony. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia o przekazanie Placu Budowy nie później 
niż w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/ych 
wraz z ostateczną/nymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą 
wymagane) lub po dokonaniu Zgłoszenia robót budowlanych, od którego organ 
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu 
wszelkich decyzji, uzgodnień opinii, dokonaniu zgłoszeń upoważniających do realizacji 
wszelkich Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy 
w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający wyznaczy termin przekazania Placu 
Budowy.  

4. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić przekazanie Placu Budowy przed terminami, 
o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia  
realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony uzgodnią w formie pisemnej datę, 
czas i miejsce przekazania Placu Budowy. Przekazania Placu Budowy zostanie 
potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. Ustępy 5-19 
niniejszego paragrafu stosuje się.  

5. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego albo ustalonym pomiędzy Stronami zgodnie z ust. 4 lub odmówi 
przejęcia Placu Budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy niż 3 dni 
robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

6. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 90 dni roboczych 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.  
§  38 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 
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7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za 
wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego  
tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory 
sądowe lub inne spory powstałe lub toczące się w związku z wszelkimi szkodami 
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca 
zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec 
osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona opinię o stanie technicznym 
budynków/obiektów sąsiadujących z inwestycją zawierającą min. inwentaryzację 
geodezyjną w zakresie niezbędnym w celu sporządzenia opinii o wpływie prac objętych 
niniejszą Umową na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sąsiednich 
powstałych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakończeniu. 
Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących sąsiednich budynków winna być 
wykonana w formie, która umożliwi ocenę wpływu Robót na pogorszenie się ich stanu 
technicznego, aby możliwym było uniknięcie nieuzasadnionych roszczeń właścicieli 
sąsiednich budynków od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przed 
przystąpieniem do Robót wykona również dokładną dokumentację fotograficzną 
budynków i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanych Robót oraz filmu przedstawiający stan terenu przed rozpoczęciem robót 
(nagranie na płycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia pęknięć Wykonawca założy 
szkła kontrolne i będzie monitorował ich stan podczas prowadzenia Robót. 

10. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 
rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone 
przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 
Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, 
oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

12. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą 
Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla 
utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia 
zdrowia, życia lub mienia.  

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 
niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych osób, jak też ich rzeczy. 

14. Jeżeli w trakcie prowadzenia Robót Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na czas trwania Robót Budowlanych, 

jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ma 
obowiązek przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu ww. 
pracownika na podstawie umowy o pracę na czas trwania Robót Budowlanych, nie 
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później niż 10 dni roboczych po przejęciu Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
aktualizować tę informację raz na kwartał składając do siedziby Zarządu Inwestycji 
Miejskich pisemne oświadczenie, nie później niż do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego 
dany kwartał. Strony postanawiają, że przez dany kwartał, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim rozumieją trzy kolejno następujące po sobie miesiące, z tym że pierwszy 
kwartał liczony będzie od dnia przekazania Placu Budowy. Oświadczenie Wykonawcy 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby/osób bezrobotnych, 
wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umów o pracę. Kserokopia 
umowy/umów powinna zawierać: imię i nazwisko zatrudnionego, datę zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

16. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów 
czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na 
podstawie umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała 
następującym ustaleniom: 
1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne  
w trakcie realizacji zamówienia, a także pielęgnacji zieleni w trakcie realizacji 
zamówienia, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał,  
a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 
a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację  
o faktycznej liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym 
miesiącu poprzedzającym złożenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę, 
dacie zawarcia umowy o pracę i zakresie obowiązków tych osób wraz  
z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając miesięczny raport o postępie prac, zobowiązany jest 
załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 tj. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imienia  
i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

c) Jeżeli informacje i dowody o których mowa powyżej, składane przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do ich rzetelności, 
lub zgodności ze stanem faktycznym, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony 
do zażądania, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia na takie 
żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym 
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z poniżej wskazanych 
dokumentów: 
- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopii umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
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czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
na której widnieje: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;  

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej 
w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, na 
której widnieje imię i nazwisko pracownika.  

17. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 
czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych 
z zatrudnieniem osób bezrobotnych, zgodnie z ust. 15 oraz zatrudnieniem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiający będzie uprawniony do kontrolowania 
wykonania tych obowiązków w następujący sposób: 
a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez 

Wykonawcę – w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – 
dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji 
przedmiotowych wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy  
w każdym czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy  
o wykonywaniu takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego 
protokołu lub innych stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności 
żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 15 lub 
ust. 16 pkt 2. 

18. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
bezrobotnych lub osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiający 
jest uprawniony do stosowania następujących sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, że czynności wskazane 

w ust. 16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 
nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 
wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez 
Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie dla 
każdego miesiąca; 

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób  bezrobotnych zgodnie 
z ust. 15 przez cały okres realizacji Robót Budowlanych, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników zgodnie  
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień 
stwierdzenia powyższej nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz liczby miesięcy 
 w okresie realizacji Robót Budowlanych, w czasie których ww. obowiązek nie był 
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realizowany, chyba, że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy 
powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się 
realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło  
z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie 
Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest  
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do 
wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną; 

c) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji lub 
dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę zgodnie z ust. 16 pkt 1, będzie to równoznaczne z uznaniem, 
że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 
czynności wskazane w ust. 16 pkt 1 wymagań dotyczących zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  
liczbę tych osób w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza karę umowną 
zgodnie z postanowieniami lit. a;  

d) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń lub 
dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę zatrudnienia 
osoby/osób bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 15 lub zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 16 pkt 1, będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł 
za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dowodów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 15 lub ust. 16 pkt 1 dotyczących 
zatrudnienia na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na 
zasadach ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń 
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo 
do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do 
usunięcia naruszeń. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

19. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 15 oraz ust. 16 pkt 1, do realizacji przedmiotu 
Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania Robót Budowlanych , a w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje 
się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 
14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 15 lub ust. 16 
stosuje się odpowiednio. 

 
§ 12. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie 
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 
§ 13. 
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Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania 
warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. 
1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał się 

na zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako 
Podwykonawcą w celu realizacji przedmiotu umowy w następującym zakresie: 
(nazwa) ……………………………………… 
(zakres)…………………………………………  

1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach 
określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1c.  Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi oraz roboty 
budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację usług oraz robót budowlanych. Zamawiający może żądać wskazanych 
powyżej informacji w przypadkach o których mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru 
przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie 
przestrzega przepisów prawa. 

3.  W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą:  
a. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

b. Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z 
podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
niniejszej umowy,  

c. musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej,  

d. nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
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wynagrodzenia w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy (art. 463 Pzp),  

e. nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 
ustanowienia przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 
potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub w innej formie skutkującej brakiem zapłaty części lub 
całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:  

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

b. dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c. zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca,  

d. przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych dalszemu 
Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający:  
a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub  
b. wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.  

1. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w stosunku do tej umowy.  

4. Nie zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać 
poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z 
uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w 
terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: - o wartości 
większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o 
podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia lub - o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku umów 
określonych w niniejszym ustępie 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
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przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 
umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP 
nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich 
opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy:  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 5 pkt. 2) 6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają 
odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 
zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub 
rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz 
oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za 
dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy, a w 
przypadku Podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca realizował prace 
projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 
autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących 
zafakturowane roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca winien 
złożyć oświadczenie o braku wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 9. 

 8. W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o 
zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność 
pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

9.  Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje 
faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 5 
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować 
Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

11.   Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega na 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

12.   W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub 
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sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 
Kodeksu cywilnego.  

13.  W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku 
nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

14. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę Robót Budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. w 
przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu 
poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 
budowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.  
W przypadku nastąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach  
określonych w § 35 ust. 1 lit. v Umowy. 

15. Wykonawca zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przepisów ustawy z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
282). 

 
 

§ 14. 
Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie  

Robót Budowlanych 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego DTR lub 
równoważny dokument potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 
10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. Zamawiający  
w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał. 

2. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, bezwzględnie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga 
uzasadnienia). 

3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, 
Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub 
innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane materiały, 
montowane Urządzenia i elementy wyposażenia będą dopuszczone do stosowania  
w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie 
oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiajacego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je 
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 
dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 
certyfikatów, deklaracji, kart technicznych i charakterystyki, dokumentów gwarancyjnych oraz 
instrukcji obsługi/montażu i konserwacji. 

6. W przypadku wykonywania Robót/Dostaw/Usług w sposób niezgodny z wymogami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
Robót/Dostaw/Usług oraz usunięcia wszelkich Wad Robót/Dostaw/Usług na koszt 
Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót/Dostaw/Usług. 

7. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy 
wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są 
określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót/Dostaw/Usług. 
Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami  
i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania 
Robót/Dostaw/Usług. 

8. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków  
zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót/Dostaw/Usług. 

 
§ 15. 

Inni Wykonawcy 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją  będzie mógł 
zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy 
z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą  
koordynację prac wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców 
i Innych Wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania 
odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku  
z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia 
szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były 
narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy. 
Zamawiajacy dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych 
Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu 
jakichkolwiek szkód w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, 
w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 
czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych 
Wykonawców. Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami 
umownymi, ani też z tego powodu odstapić od Umowy.   
 

§ 15a 
Elektromobilność 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 110 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”). W związku z tym, 
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni 
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od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z 
Ustawy o elektromobilności albo oświadczenia iż do realizacji przedmiotu zamówienia nie 
będzie w ogóle korzystał z floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze 
zm.).  

2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o 
elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji przedmiotu 
umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania przedstawienia wykazu 
pojazdów używanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/ów lub dokumentów 
dotyczących pojazdu/ów.  

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą o 
elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2 
Ustawy o elektromobilności. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o 
elektromobilności, w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie o 
elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany 
umowy dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie treści 
umowy do przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
§ 16. 

Zobowiązania Zamawiającego  
 

1. Zamawiajacy zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 

czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony 
i Kierownika Budowy protokołem przekazania,   

2) zapewnienia dziennika budowy, 
3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą 

i Inżynierem Kontraktu, 
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

przez Wykonwcę takiego żądania, 
5)  koordynowania działań poszczególnych Wykonawców w ramach realizowanego 

przedsięwziecia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji.    
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) p. …………………….., tel. ………………….., email: …………………….. 
2) p. …………………….., tel. ………………......, email: ………………………… 
3) p. …………………….., tel. ………………….., email: ………………………..  

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 
 

§ 17. 
Nadzór Zamawiającego 

 
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inżynier 

Kontraktu, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez  
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała  
normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Robót 
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Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych  
Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury 
przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 

2. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w szczególności do: 
a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnień, 
b. reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z Dokumentacją Projektową, Zgłoszeniem robót budowlanych lub 
Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie wymagane), obowiązującymi przepisami oraz 
Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie  
w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, 
które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj 
materiałów wykończeniowych, biały montaż,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub Robót zanikających oraz  
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Przepisów Prawa 
Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu 
lub zasłonięciu przez inne elementy (Roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany 
potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli 
zgłoszonych elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie 
dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inżynier Kontraktu określi zakres i termin 
usunięcia Wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej 
kontroli. 

 
§ 18.  

Dokumentacja Robót 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostała 
dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie Robót w ramach 
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym w razie jakichkolwiek 
wątpliwości, przyjmować się będzie, że jakiekowiek części Robót, Usług i Dostaw jakie będą 
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego oraz 
Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę, są objęte i uwzględnione 
w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja którejkolwiek części tych Robót, Usług czy 
Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe 
lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tytułu 
ich wykonania.  

2. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub 
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wykorzystywane w  celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

3. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiajacego oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 
upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

5. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko zwłoki lub przerwania Robót na skutek braku 
dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
powinny zostać dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 
powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji 
lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o zwłoce lub przerwie, 
jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i udziela prawa do 
wykonywania praw zależnych do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami 
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 28 - 32.  

 
 

§ 19. 
ODBIÓR ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego. 

a) Kiedy całość przedmiotu Umowy zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi gotowość do 
Odbioru Końcowego Robót  poprzez: 
1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  
2) powiadomienie Inżyniera (z kopią dla Zamawiającego). 

b) Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 
1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego 

zgłoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów 
technicznych. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu 
instalacji, prób i sprawdzeń, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 
Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego 
rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem choćby w części, sprawdzenia poprawności działania instalacji, 
urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest 
w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu 
i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca 
dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu 
technicznego nie może rozpocząć się później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 
planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do odbioru końcowego, 

3) potwierdzeniu usunięcia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas 
przeglądu technicznego. 

Potwierdzenie tego wpisu przez Inżyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania się do 
powyższego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczać będzie, 
że Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego 
w dniu określonym przez Strony. 

2. Dokumentacja odbiorowa 
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Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 6 przed Odbiorem Końcowym Robót  Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby 
techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót przedłoży 
Inżynierowi w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w § 9 ust. 6 lit. n, 
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie  

z projektem, 
d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami PFU, 
f) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
g) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych Urządzeń, o ile są wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
h) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
i)  zatwierdzone karty materiałowe dopuszczające materiały, Wyroby Budowlane  

i urządzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi 
dokumentami,  

j) protokół z usunięcia wad o istotnym charakterze, 
k) końcowe rozliczenie Robót, 
l) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami, 

m) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez 
Zamawiającego. 

3. Czynności Odbioru Końcowego Robót 
a) Czynności Odbioru Końcowego Robót zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie 

z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie 
nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty za 
zakończone.  

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed 
upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie 
wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 

4. Szkolenia 
 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez 
Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad 
działania Urządzeń, systemów zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed 
upływem Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji i przekaże Inżynierowi imienną listę 
przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia. 

5. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) 
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcę, 
c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 

dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego. 

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót 
Z czynności Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym 
charakterze, których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
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Robót wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Robót: 
a) Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu stwierdzą, że przedmiot odbioru nie spełnia 

kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót z powodu nie zakończenia 
wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad o charakterze 
istotnym  czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, 
normami lub niniejszą Umową tego rodzaju że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w części, czy też Wykonawca nie 
przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i 
bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może 
odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji,  Wykonawca i Zamawiający sporządzą 
Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem Wad o charakterze 
istotnym, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego Robót 
oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym 
protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgłosi 
gotowość do Odbioru Końcowego Robót a Zamawiający ponownie przystąpi do  
przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót  
lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, 
Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w 
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

c) zostaną stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, które uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia 
tych Wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot 
trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich 
kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W 
zakresie odstąpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

d) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego 
Robót  z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń 
Strony opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego Robót nieistotne Wady i usterki 
umożliwiające Odbiór Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usunięcie przez Wykonawcę.  

7. Potwierdzenie usunięcia wad 
Po tym, jak wszystkie nieistotne wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad 
zostaną usunięte, Inżynier i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty 
otrzymania przez Inżyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, 
potwierdzić usunięcie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez 
podpisanie Protokołu Usunięcia Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest 
załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

8. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 
realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 
Czas trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu 
Zakończenia Realizacji Inwestycji. 
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§ 20 

Zwrot Placu Budowy 
 

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca 
musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego 
przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie 
pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający dokonał Odbioru Końcowego Robót z uwagami i zastrzeżeniami, 
wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie Wad i usterek dających się 
usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 
a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 
b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i Wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub, 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu 
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i 
Wad także po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 
§ 21. 

Rękojmia i gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 
 

1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane jest równy okresowi gwarancji i wynosi …… miesięcy 
(zgodnie z Ofertą Wykonawcy) liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji z zastrzeżeniem § 24. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie 
krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub 
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych 
w terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia 
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże 
się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub 

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie  
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za Wady 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji 
na okres …………  miesięcy. 

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi. 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 
a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faksem 

o stwierdzonej Wadzie,  
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b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt 
i we własnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwłocznie nie później jednak niż 
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w lit. b Zamawiający usunie Wady we 
własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach 
ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego 
tytułu obciąży Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych 
przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym w lit. b, 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej  
w ust. 6. 

f) jeżeli usunięcie usterki lub Wady wymagać będzie wykonania Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie  
w ramach rękojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do której prawa autorskie przenosi 
na zasadach określonych w § 4 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości: 

− 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 lit. c  
za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty 
liczonego od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie Wad 
i usterek Robót, nie więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 32 ust. 1 lit. c Umowy.  

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 2-5, jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad, w którym dokonał napraw, 
Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy 
okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez 
Zamawiającego 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  
 

 
§ 22. 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie  
Robót Budowalnych 

   
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 21, Strony przeprowadzą 
czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 
dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i gwarancji  dla całej Inwestycji. Dla celów 
Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad 
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia tegoż protokołu odbioru 
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i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie 
rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną 
zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub 
opracowaniem wykazu usterek i Wad po upływie okresu rękojmi/gwaranacji, 
zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień 
sporządzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po upływie okresu rękojmi/gwarancji  
i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym 
wykazie Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 
§ 23. 

Dostawa Sprzętu 
 
1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy  zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny Sprzęt wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram 
Dostaw Sprzętu wraz z Oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o którym mowa w § 3 
Umowy. 

2. Dla każdego z dostarczonego Sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego Sprzętu jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego Sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, 

jakie są zalecane przez producenta Sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz 
po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego Sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego Sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub 
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca 
co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone 
w koszty usług serwisowych. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Sprzętu dokonają upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę 
o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo – 
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzeżeniem że do czasu 
Odbioru Końcowego Inwestycji ten Sprzęt będzie się znajdował pod pieczą i dozorem  
Wykonawcy, który będzie też ponosił do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy 
uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu jest ich uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji  poprzez wykonanie serii 
próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z 
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego . 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych 
w zakresie Dostaw, jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urządzeń po ich 
uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inżynier Kontraktu odmówi podpisania protokołu 
odbioru Dostawy. 
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6. Dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji będzie możliwe dopiero po uruchomieniu Sprzętu oraz sprawdzeniu 
poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 
 

§ 24. 
Rękojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach  

przedmiotu zamówienia Sprzętu 
 

1. Okres rękojmi na dostarczone w ramach tego zamówienia wszelkie Urządzenia, Sprzęt 
i akcesoria liczy się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 
Urządzenia/Sprzętu i nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy 
liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad/awarii lub usterek 
dotyczących Sprzętu, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że: 
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad/awarii lub 

usterek dotyczących Sprzętu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez 
Wykonawcę istotnych Wad/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu w odpowiednim 
terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad/awarii lub 
usterek dotyczących Sprzętu. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do 
pokrycia powstałej różnicy lub  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Sprzęt, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady/awarie lub usterki dotyczących 
Sprzętu nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim 
terminie. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich 
kwot z Zabezpieczenia Nal eżytego Wykonania Umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia 
z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 
Zamawiającego.  

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzętu, Urządzeń i akcesoriów liczony 
będzie jak w ust. 1. 

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek 
Wada/awaria lub usterka dotycząca Sprzętu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze 
na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie Wady/awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu), 
w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady/awarii lub usterki 
dotyczącej Sprzętu przez Zamawiającego, chyba że przystąpienie do ich usunięcia jest 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac 
naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace 
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich 
bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady/awarie  lub usterki dotyczące Sprzętu 
w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny 
termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów 
wskazanych w zdaniu poprzednim.  

8. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu przekroczy 
10 dni liczonych od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego 
uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy 
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(wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich 
praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usuniecie Wady/awarii lub usterek 
dotyczących Sprzętu wymaga niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na 
konieczność uchylenia bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też 
zapobieżenia szkodzie znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystapić do 
ich usuwania lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
jeżeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania 
Wad/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu. W takim wypadku Zamawiajacy zobowiązany 
będzie dokładać starań w celu zminimalizowania zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia 
natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanych Wady/awarii lub usterek dotyczących 
Sprzętu, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę  
o powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania 
Wad/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór 
nad pracami związanymi z usunięciem takich Wad/awarii lub usterek dotyczących Sprzętu. 
Działanie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty jego 
praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości: 
a) 1.500,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej  

Sprzętu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia Wady/awarii 
lub usterki dotyczącej Sprzętu za każdy dzień zwłoki;  

b) 1.500,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych  
w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia Wady/awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu 
za każdą godzinę zwłoki. Kara umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia Wad/awarii lub usterki dotyczącej 
Sprzętu było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 2.500,00 zł w przypadku zawinionego niezapewnienia części zamiennych w okresie 
wskazanym w ust. 12 za każdą nie zapewnioną część zamienną lub wyposażenia  
eksploatacyjnego Sprzętu oddzielnie.  

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 20 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 (limit kar 
umownych). Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 
Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w 
sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 
jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy jako kary 
umownej z tytułu niewykonania zobowiązania umownego.   

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad/awarii lub usterki 
dotyczącej Sprzętu przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy.  

12. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub 
wymiana części w Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu 
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia  
z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne  
z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym” sporządzonym 
przez Wykonawcę. Raport Serwisowy powinien zawierać co najmniej następujące 
informacje: 
1) Wykonane czynności serwisowe. 
2) Wykonane regulacje i kalibracje. 
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
4) Wykonane czynności konserwacyjne. 
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14. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona 
będzie „Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona 
przez przedstawiciela/pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania 
danego Sprzętu. 

15. Gwarancją nie są objęte: 
1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji Sprzętu przez Zamawiającego niezgodne z jego przeznaczeniem, 
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi Sprzętu mechanicznego 
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 
trzecich i wywołane nimi wady, 
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, 
zalanie itp.). 

 
§ 25 

Warunki gwarancji i pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy dla założonej 
zieleni i dokonanych nasadzeń zwanych także, w dalszej części Umowy łącznie 
materiałem roślinnym. 

2. Okres gwarancji materiału roślinnego liczony będzie od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 

3. W okresie gwarancji do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze 

dokonanie nasadzeń zamiennych lub uzupełniających materiału roślinnego tego 
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który 
nie zachował swojej żywotności, obumarł, bądź nastąpiło istotne obniżenie jego 
jakości, w tym również z powodu uszkodzenia, choroby materiału roślinnego lub 
występowania szkodników. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 
dotyczy sytuacji, w której uszkodzenie, zniszczenie albo usunięcie materiału 
roslinnego nastapiło wyłącznie z przyczyn: 
a) działania osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
b) braku albo wadliwego prowadzenia pielęgnacji materiału roślinnego, 
c) działania zdarzeń siły wyższej. 

2) Zgłaszanie na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającemu wszystkich przypadków 
dewastacji oraz kradzieży nasadzeń objętych pielęgnacją, niezwłocznie jednak nie 
później niż w ciągu dwóch dni po powzięciu informacji o zdewastowaniu bądź 
kradzieży jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony 
dokumentacją zdjęciową wykonaną przez Wykonawcę.  

4. W okresie gwarancji z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będą 
przeglądy co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z których 
zostanie sporządzony protokół. W protokole z przeglądu zostanie zawarty wykaz Wad 
materiału roślinnego oraz zostanie określony przez Zamawiającego termin, nie dłuższy 
niż 10 dni roboczych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany usunąć stwierdzone w 
trakcie przeglądu Wady. W przypadku gdy usunięcie Wad w terminie, o którym mowa 
powyżej nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a związanych z 
warunkami atmosferycznymi, Strony ustalą inny termin, w którym usunięcie wad będzie 
możliwe. 

5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiający uprawniony 
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będzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu.  

6. Niniejsza Umowa stanowi jednosześnie dokument gwarancji. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32  
ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek materiału roślinnego  
w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji  liczonego 
od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek,  
nie więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 32 ust. 1. 
Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 1-2,  jeżeli zgłosił wadę materiału roślinnego przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego materiału roślinnego, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu materiał roślinny wolny od wad, okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady poszczególny element 
materiału roślinnego nie znajdował się w miejscu pierwotnego nasadzenia. 

10.Wykonawca ma obowiązek realizowania w okresach czasu opisanych szczegółowo  
w Załaczniku nr 7 Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego wszystkich czynności 
związanych z pielegnacją materiału roślinnego.  

11. W przypadku zwłoki albo zaniechań w wykonywaniu obowiązków, o których mowa  
w ustępie poprzednim Zamawiający wezwie Wykonawcę do do ich realizacji wyznaczając 
w tym zakresie odpowiedni termin, który nie będzie krótszy aniżeli 3 dni robocze oraz 
dłuższy aniżeli 14 dni roboczych.  

12.W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim 

Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo naliczenia kary umownej w wysokości  

0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki w realizacji obowiązków pielęgnacyjnych wskazanych w Załączniku nr 7 - 

Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego. Łączna kwota naliczonych z tego tytułu kar nie 

może jednak przekroczyć 5% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 32 ust. 1. Strony ustalają, że zastrzeżona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia 

Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli poziom 

szkody przekraczać będzie zastrzeżoną karę umowną.  

13. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kar umownych 

w sytuacji niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązku pielęgnacji 

materiału roślinnego, przysługuje także prawo do powierzenia wykonania tych 

obowiazków podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastępczego tj. na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sądu. W takiej 

jednak sytuacji Zamawiający ma obowiązek odrębnie wezwać Wykonawcę, w formie 

pisemnej, do wykonania określonego obowiązku albo określonego zespołu obowiązków, 

wyznaczając w tym zakresie odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego 

bezskutecznego upływu, na zasadzie wykonania zastępczego powierzy jego realizację 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 

§26 
Przeglądy techniczne i konserwacje, części zużyte 

 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 niniejszej Umowy, 

wykonywać będzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglądy techniczne, przeglądy 
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dotyczące poprawności działania, jak również konserwację Sprzętu. Przeglądy techniczne 
wymagane są dla odpowiednio wskazanych Robót Budowlanych oraz dostarczonego 
w związku z wykonaniem tych robót Sprzętu. 

2. Przeglądy techniczne Sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie  
z dokumentacją producenta. Przeglądy gwarancyjne  dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę 
harmonogramu przeglądów, dostarczonego do zamawiającego wraz z dokumentacją 
powykonawczą. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. 5 dni roboczych przed planowanym przeglądem technicznym Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia przeglądu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według 
wytycznych określonych w niniejszej Umowie. 

7. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich 
w zwyczajowy sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

8. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego.  

9. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie 
powodowały zakłóceń w pracy obiektów. 

10. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowią własność 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  
od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania  
z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu 
ponosi Wykonawca.  

 
§ 27. 

Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis  
dla oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i urządzeń z nim związanych 

 
1. W takim zakresie w jakim elementem składowym dostarczonego Sprzętu jest określone 

Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody źródłowe Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, 
bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie Zamawiającemu 
odpłatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy)  
i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i  ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach niniejszego 
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem i 
warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentów takich oprogramowań jak 
też przekazuje pozostałe prawa. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy to 
instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę zgodnie 
z ustaleniami z Zamawiającym wraz z dostawą Sprzętu i odbiorem tego Sprzętu przez 
Zamawiającego. Umowa licencyjna może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-
letniego okresu wypowiedzenia, z tym że okres ten nie może się rozpocząć przed dniem 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość Oprogramowania w terminie określonym w 
szczegółowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastąpi pod adres wskazany przez 
Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez 
Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
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3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić Oprogramowanie do 
pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych 
i korzystać z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach 
obsługi). Zamawiający w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do 
przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa aplikacji.  

4. Zamawiający nie będzie używał lub powielał Oprogramowania objętego 
licencją/sublicencją (oraz jej Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla 
jakichkolwiek celów, innych niż te określone w niniejszych warunkach lub takich, których 
moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, ani nie będzie udostępniał przedmiotu 
Licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem osób 
trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które 
uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji. 

5. Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo 
przenosił prawa do korzystania z Licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do 
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie 
prowadził nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. 
Postanowienie powyższe nie dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach 
działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z 
obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z 
tego systemu. 

6. Powyższe warunki dotyczą również wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update). 
7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji),  nie narusza 
praw autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób 
trzecich i nie toczy się żadne postępowanie w ramach którego jakakolwiek osoba 
trzecia kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy; 

b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie;  

c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać 
funkcjonalnie wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za Wady, błędy, usterki i awarie dotyczące Oprogramowania. 
8. W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności 

przemysłowej i intelektualnej) osób trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po 
otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się na koszt 
własny bronić Zamawiającego w jakichkolwiek procesach lub postępowaniach 
wytoczonych przeciwko Zamawiającemu. 

9. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego zakazującego 
korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego 
orzeczenia na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach 
zamiennych (równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni 
Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, 
cesji praw, najmu itp. 

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich 
procesach lub postępowaniach. 

11. Jeżeli dostarczone Oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne 
prawa własności przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według 
swojego wyboru: 
a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego 

Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania  Licencjonowanego na nie 
naruszające patentów i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich lub  

b) zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca lub  
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c) dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na 
nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 
jakości. 

12. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia, lub 
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej  
z posiadanymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie 
rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony 
o zaistniałej sytuacji i o możliwości rozwiązania jej. 

13. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji 
(update) dla Oprogramowania. 

14. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się 
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowań z dniem dostawy  
do Zamawiającego kopii. 

15. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez cały okres 
liczony jak w § 24 ust. 1. 

16. Strony zgodnie przyjmują, że gwarancja udzielona przez Wykonawcę na dostarczone 
w ich ramach Sprzęt obejmuje swym zakresem także gwarancję  na Oprogramowanie 
stanowiące element dostarczonego Sprzętu. Wskazana gwarancja zapewnia  
prawidłowe działanie oprogramowania, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, 
jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie  
z zaleceniami producenta oraz spełniania wszystkich cech funkcjonalnych  
i wydajnościowych.  

17. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 
a. Usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na 

rzecz Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt 
i Oprogramowanie. 

b. Usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt 
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zamówienia. 

c.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie 
z harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

d. Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie Wady, błędu, usterki 
lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu oraz do 
usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania w 
czasie na ich usunięcie przewidzianym w lit. h. 

e. Każda Usługa Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzętu 
i Oprogramowania będzie zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi 
serwisowej.  

f.  Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na przedłużenie czasu wykonania usługi serwisowej.  

g. Jeśli serwis nie będzie mógł usunąć Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej 
Sprzętu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyć na własny 
koszt i ryzyko urządzenie zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia Wady, 
błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. 

h. Usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 

• Dostępność serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 

• Czas reakcji serwisu – 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy; 

• Czas usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 
Oprogramowania – do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy konieczności 
sprowadzenia części do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy. 
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i. Zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania 
musi być dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgłoszenie telefoniczne musi być 
potwierdzone faksem lub poprzez e-mail. 

18. W okresie gwarancji wszelkie Wady, błędy, usterki lub awarie dotyczące Sprzętu 
lub Oprogramowania będą naprawiane nieodpłatnie przez Wykonawcę. 

19. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów 
stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów Oprogramowania lub 
Sprzętu. Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go 
Zamawiającemu. 

20. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 
przekraczającym terminy określone w ust. 17 lit. h, Zamawiający – po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - może powierzyć usunięcie Wady, błędu, 
usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania innej, niż Wykonawca osobie 
na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na 
fakturze dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci 
uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą Umową. Uprawnienie powyższe jest 
niezależne od uprawnienia do naliczenia kary umownej określonej w ust. 24.  

21. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wady, błędu, usterki lub 
awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania przez Zamawiającego   
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

22. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
Zamawiający nie mógł korzystać z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, błędu, 
usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakiś 
element Sprzętu podlegał wymianie,  termin gwarancji określony w § 24 ust. 4 biegnie od 
początku dla każdego nowego elementu Sprzętu. 

23. Dodatkowo Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć będzie 
na rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do Oprogramowania: 
a) Stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania Oprogramowania   

w drodze prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego 
Oprogramowania; 

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, które 
będą dostarczane w związku z ogólnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja 
ogólna), w tym w szczególności w związku z dostosowaniem Oprogramowania do 
zmiany przepisów prawa; w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca 
dostarczy aktualizację przed wejściem w życie zmienionych przepisów, chyba że 
termin pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy, niż 14 dni – 
w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni licząc od 
daty  ogłoszenia zmiany. 

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją 
Oprogramowania i istniejącego systemu.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości: 

− 1.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego 
w ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urządzenia zastępczego za każdy dzień zwłoki,  
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych – za każdą godzinę 
roboczą,   

− 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych  
w ust. 17 lit. h za każdy dzień zwłoki, a w przypadku terminu liczonego 
w godzinach roboczych – za każdą godzinę roboczą,  

− 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych  
w ust. 23 lit. b za każdy dzień zwłoki.  
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Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 20 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 (limit kar 
umownych). Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 
Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w 
sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 
jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy jako kary 
umownej z tytułu niewykonania zobowiązania umownego.   

25. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje 
przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do 
władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji. 

26. Wykonawca udziela 24 miesięcznej (liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy 
i urządzenia z nim związane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu 
zamówienia, obejmującą gwarancję prawidłowego działania Oprogramowania  
i sprzętu, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego 
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
spełniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnościowych. W zakresie  
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 24 Umowy. 

 
§ 28. 

Najwyższa staranność Wykonawcy 
Konsultacje telefoniczne 

 
1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 

Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz 
możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu 
zagwarantowania najwyższej jakości usług dla korzystających z Inwestycji.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych 
w zakresie: 
a) Obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu/urządzeń; 
b) Czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu; 
c) Czynności związanych z obsługą informatyczną; 
d) Dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu, 
a w szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 
wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami a także znaczenie 
wyświetlanych komunikatów. 

 
IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

§ 29. 
Zwłoka w realizacji prac 

 
1. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem 

Robót/Dostaw/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania 
Robót/Prac Projektowych, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa  
w § 3 ust. 1 niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony 
jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki. 

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa  
w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie,  
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w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla  
nadrobienia powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie 
nadrobiona. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę  
w celu nadrobienia zwłoki wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub 
wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane 
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub  
w razie utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. 
W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego 
wynikiem zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub 
dokończenia danego elementu Robót/Prac Projektowych w ramach grupy Robót innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź 
następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje 
pisemnie Wykonawcę. 

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar 
umownych zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego 
Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 

 
§ 30. 

Termin zakończenia Inwestycji 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego  
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
§ 31. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby 
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 
zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych 
osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków 
i warunków w tym zakresie: 
1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie, 
2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji 
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i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z 
warunkami określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych 
w SWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
Zamawiający wskazuje,  że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas 
gdy przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też 
wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 
 1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, 

nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału 
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 
przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, 
niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie 
umowy o pracę), 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby 
– w takim wypadku wynikła z tego ewentualna zwłoka będzie traktowana jako powstała 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do żądania 
zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 
wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i 
Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca 
dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treścią SWZ i 
niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 
a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 

złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ i 
niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 niniejszej Umowy.  

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 
naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 
lub 
w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od  
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 38 ust. 
5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie  
w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 
wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 
 
V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 
§ 32. 

Wynagrodzenie 
 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 

łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….…………….. PLN brutto 
(słownie: ………………………….……………………………. złotych 00/100), w tym VAT w 
wysokości …………………………………………….. PLN (słownie:  
…………………………..), co stanowi kwotę netto …………………………………….. PLN 
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(słownie: ……………………………….……………..  00/100), z podziałem na 
wynagrodzenie z tytułu: 
a) w zakresie wykonania Projektu Budowlanego wraz z Dokumentacją Projektową 

niezbędą do Zgłoszenia robót budowlanych i niewniesieniem przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu od Zgłoszenia robót 
budowlanych lub uzyskanym ostatecznym Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie 
wymagane) wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) 
w wysokości …………………… PLN brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć 
tysięcy złotych  00/100), w tym VAT w wysokości ………………… PLN (słownie: 
…………………………….  00/100),  

b) w zakresie wykonania Projektu/ów Wykonawczego/czych wynagrodzenie ryczałtowe 
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokości  
……………….. PLN brutto (słownie: ……………………….), w tym VAT w wysokości 
………………… PLN (słownie: ………………………  00/100), 

c)  za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Robót Budowlanych wynagrodzenie 
ryczałtowe  (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokości:  

………………………. PLN brutto (słownie: ……………………….. 00/100), w tym VAT w 
wysokości …………………….. PLN (słownie: ………………………….. ),  

d) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczałtowe  (zgodnie 
z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokości: …………………… PLN brutto 
(słownie: ………………………….. 00/100), w tym VAT w wysokości …………. 
PLN(słownie: ………………………………..  00/100). 

e) za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji 
nasadzonej zieleni i materiału roślinnego, które zostały szczegółowo opisane w 
Załączniku nr 7 do Umowy - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………………………….. PLN brutto (słownie: …….), w tym VAT w wysokości 
………………………………….. PLN (słownie: ……………….), co stanowi kwotę netto 
…………………………..PLN (słownie:……………………….). 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 
wynikające z PFU oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie 
z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie 
wszystkich robót wynikających z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 
wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach Wynagrodzenia określonego 
w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera również koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 
opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 
budowy (m.in.: wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty 
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na 
prowadzenie badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, , wywozu 
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, 
odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego, wysypiska i 
tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z 
włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych 
oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym podatki obowiązujące na 
terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem 
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rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem  
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma 
nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych  do rejestru 
VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.  

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 
opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  
za zakończone i odebrane Prace Projektowe i Roboty Budowlane, jest przedłożenie przez 
Wykonawcę wraz ze składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego protokołu częściowego 
oraz dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a także przedstawienie 
następujących dokumentów: 
a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej  

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 
przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  
za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, 
lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na Prace Projektowe i Roboty 
Budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty Budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są Roboty Budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Dostawy lub Usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego  
wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

13. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty 
robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, koszty sprzętu i wyposażenia, 
koszty montażu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji 
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa 
zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane  z zakupem 
sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. Wynagrodzenie jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi   
w Umowie. 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe,  
a w szczególności z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił 
swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie 
z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył 
swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych 
dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez 
Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że 
Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane 
z nim zagrożenia, okoliczności, które można było działając ze starannością 
profesjonalisty przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy 
istniejących na moment złożenia oferty warunków realizacyjnych. 

16. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 
- Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90–926 Łódź, NIP 7250028902; 
- Odbiorca faktury: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90–447 Łódź; 

- Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych 
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwot  
określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  
i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z  fakturą końcową 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział 
w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 
wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy 
celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża 
zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego 
tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  
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oraz partnerstwie publiczno – prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666), dalej ustawa  
o elektronicznym fakturowaniu.   

21. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

22. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz 
akty wykonawcze.  
1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, 

wpisując dane nabywcy: 
- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  
- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury: 7252132934. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane 

nabywcy: 
- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  
- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury: 7252132934. 
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 
dostawy/odbioru towaru/usługi. 

23. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zim@zim.uml.lodz.pl; 
cuw@cuw.uml.lodz.pl  

  
 

§ 33. 
Warunki płatności i procedura realizacji płatności za Roboty Budowlane 

 
1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  
do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie 
płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołów częściowych 
(o których mowa w ust. 7) z  zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą 
końcowego rozliczenia, o której mowa w ust. 9, będzie obejmować co najmniej 10% wartości 
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała 
ewentualne roszczenia Podwykonawców Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie 
zapłacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych 
oświadczeń jego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił 
ich wszystkie roszczenia z tytułu Robót, Dostaw i Usług przez nich wykonanych w trakcie 
realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji. W pozostałym zakresie strony 
wyłączają stosowanie art. 654 KC. 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Wykonawca sporządzi i przedstawi 
Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu raport z zaawansowania Robót, który będzie zawierał 
między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, 
spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i 
podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

3. Inżynier Kontraktu i Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzą lub odmówią  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
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jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni od 
przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu lub 
Zamawiający odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania 
Robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności decydujące jest 
stanowisko Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 
Zamawiającego  powinien być podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, 
zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika 
kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania Robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek 
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu 
cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie 
stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 
w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część 
Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu raportu 
z zaawansowania Robót Wykonawca sporządza protokół częściowy potwierdzający 
zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - 
Finansowym. Zamawiający i Inżynier Kontraktu akceptują przedstawiony przez 
Wykonawcę Protokół częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez 
Wykonawcę lub odmawiają jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego 
Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą  należną mu kwotę.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są do rozliczenia 
wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie 
fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 
a Wykonawca uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnią fakturą częściową 
dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia tj. wymagalnego i niewymagalnego)  
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
Robót.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej należności Podwykonawcy celem 
zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.  
W takim przypadku Wykonawcy nie będą  przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu  
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

11. Maksymalna płatność z tytułu wykonanego przedmiotu Umowy nie może przekroczyć  
w poszczególnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

12. W związku z faktem, że po przyjęciu  Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji 
aktualizuje się obowiązek Wykonawcy w zakresie świadczenia na rzecz Zamawiającego 
usługi pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego w okresie trwania gwarancji 
na przedmiotową zieleń i materiał roślinny, Strony ustalają następujący, poniżej 
określony sposób rozliczenia z tego tytułu: 
a) Wykonawca umieści na ostatniej fakturze częściowej, rozliczającej Inwestycję, o której 

mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu odrębną pozycję obejmującą całość 
wynagrodzenia za usługę pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego w okresie trwania 
gwarancji wskazanego w §32 ust. 1 lit. e) Umowy. 

b) Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia przez niego usługi pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego, wskazanego 
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w §32 ust. 1 lit. e) Umowy, w terminie przewidzianym dla płatności 
Robót/Dostaw/Usług objętych ostatnią fakturą częściową opisaną w ustępie 9 
niniejszego paragrafu.    

 

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 
 

§ 34. 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........................... zł,  
w następujących formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych:  
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.  
b) w .................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego.  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

zwrócone na poniższych zasadach:  
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego, 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na wykonane 
roboty budowlane.  

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w 
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy.  

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3, tj. 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres 
niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć jego 
dowód najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i 
zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w 
związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojm za 
wady lub gwarancji. 
 

§ 35. 
Kary umowne 
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1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach 
niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu 

miesięcznego w terminie wskazanym w  § 3 ust. 21 lub w § 32 ust. 2 Umowy; 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu  przedmiotu Umowy, nie 

wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy; 

c) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji 
określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,05 % całkowitego Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

e) karę umowną za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 
Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego 
zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/ymi decyzją/ami  
o pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą wymagane) oraz Projektu/ów 
Wykonawczego/ych, określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,03 % całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za każdy dzień zwłoki; 

f) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie 
umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego   
w § 32 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 lub 7 
Umowy; 

h) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 32 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 6  lub ust. 8 lub ust.  9 Umowy, 

i) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robót budowlanych 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia 
brutto określonego w § 32 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

j) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % 
całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za każde zawinione 
naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 13 ust. 5 pkt 
4 oraz ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  (zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za 
każde zawinione naruszenie oddzielnie, 
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m) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

n) w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia 
brutto określonego w § 32 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki odpowiednio: 
nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub 
oświadczenia wskazanego w § 36 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na warunkach 
określonych w tych postanowieniach Umowy; 

o) w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usunięcie wad w Dokumentacji 
Projektowej, o którym mowa w § 4 ust. 18 pkt 2, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 0,03 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 32 ust. 1 
lit. a i b Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad; 

p) za zawinione naruszenie przepisów BHP i ppoż. na Placu Budowy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 2000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez 
Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

q) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego/lub Inżyniera, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego  terminu; 

r) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy w terminie określonym w powiadomieniu, o 
którym mowa w § 11 ust. 1 albo terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust. 4  lub w 
terminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną  w  wysokości 0,03% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

s) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających  
z § 5 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1500 zł, za każdy 
zawiniony przypadek oddzielnie, 

t) karę umowną w wysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 32 ust. 1 lit. c za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

u) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 
upoważnionego Podwykonawcy z terenu budowy, w terminie, o którym mowa w § 13 
ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł. odrębnie za 
każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

v) za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 15 a ust. 1 w terminie tam 
wskazanym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000 zł, 

w) za brak wypełnienia obowiązku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42 
a ust. 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 lit. c), za każdy przypadek 

x) za brak wypełnienia obowiązku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42 
b ust. 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 lit. d), za każdy przypadek 

y) za brak wypełnienia obowiązku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42 c 
ust. 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 lit. e. za każdy przypadek 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do 
których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają 
sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
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kary umownej za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania 
zobowiązania umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty 
kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego 
w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1,  
w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego. 

6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
jest w całości wyłączona.  

 
§ 36. 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 
następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC); 
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach Umowy 

wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie 
projektowania/nadzoru autorskiego, z możliwością uwzględnienia ochrony  
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, 
przy utrzymaniu odrębności limitu ochrony; 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego 
odpowiednio w poniższych ustępach  oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy; 
2) o której mowa w ust. 1 pkt 1 - najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.  

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych 
umów ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać 
powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 

oraz  pozostałe firmy  lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego 
kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości 
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, 
producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie 
budowy/montażu; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe 
związane z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, 
rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi  
czynnościami, materiały budowlane, montażowe, materiały i prace związane  
z pracą, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy 
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia należy 
uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest również mienie Zamawiającego (mienie zastane) znajdujące na 
Placu Budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,  
ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które będą podlegały pracom 
budowlano/montażowym;  

3) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazana w § 32 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane 
(klauzula 119), limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

4) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu  
lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym  
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem wyłączeń 
i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; 

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał co najmniej następujące klauzule 
dodatkowe: 
a) klauzula 001 ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów  

i zamieszek społecznych – limit 1 000 000 zł, 
b) klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 
c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 
d) klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości szkody, 
e) klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit 4 tygodnie, 
f) klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 
g) klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 
h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 
i) klauzula 121 palowanie, ścianki oporowe, szczelne, 
j) klauzula 201 gwarancja, 
k) klauzula reprezentantów, 
l)   klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 800 000 zł, 
m) klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 
n) klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 
o) klauzula 72 godzin (seria zdarzeń szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie), 
p) klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni, 
q) klauzula wstrzymania prac nie dłużej niż 6 miesięcy, 
r) klauzula kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju, 
s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu; 

6) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 
sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe  
utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

7) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia 
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia 
realizacji Robót potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzględnieniem odbiorów 
częściowych oraz postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; 

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 
kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą 
niż 10 000 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych określonych 
w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub 
udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody do 
wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego. 

 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:  
─ klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki 

(maksymalna długość odcinka do 150 m),  
─ klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych, 
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─ klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed 
naniesieniem osadów lub powodzią, 

─ klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usuwania rumowiska po osunięciu się 
ziemi, 

─ klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia 
przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych w następującej treści: 
Strony uzgadniają, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń umowy ubezpieczenia lub jej 
dodatków, Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie za szkodę spowodowaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem, że prace 
prowadzone są zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z 
prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną), 

─ klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej. 

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 
zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 

współubezpieczonych); 
2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 

czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 
usługę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie 
ubezpieczenia i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). 
Określona w polisie działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do 
przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 
rzeczowe i czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 
emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 
ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 
obejmować: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna), 
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
d) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych  

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 
e) szkody spowodowane wadą produktu, 
f)  szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 
2 000 000 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations),  

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  
z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,  

i)  szkody powstałe w instalacjach podziemnych, 
j)  szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym  

w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi 
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki –  
w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko 
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(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy 
prac, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu 
podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku  
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w 
związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko,  

m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi 
omawiane ryzyko, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  
o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze 
nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, 
drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej  
500 000 zł;  

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez 

cały okres związania Umową; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą 

ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł 
dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla czystych strat 
finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. 

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w związku  

z realizacją Umowy w zakresie projektowania, w tym także Podwykonawcy oraz osoby 
wykonujące samodzielne czynności zawodowe; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego  
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku  
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed); 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia; 

4) Zakres ochrony – szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  
i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, których 
realizacji podjął się Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej działalności 
będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z Umowy. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace, 
c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu,  
d) polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiającego) 

kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, 
należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z limitem 
odpowiedzialności min. 100 000 zł, 

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów,  
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego,  

f)  szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 
środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł; 
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5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 

przez cały okres realizacji prac wynikających z Umowy; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny 

będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 
10 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla 
czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. 

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul restrykcyjnych, 
dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, podwyższonych poziomów 
franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami 
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym każdorazowo wymagać będzie 
zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach  
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz  
z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące 
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem 
czasowym względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie względem 
dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia 
nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka. 

9. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem 
ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający 
zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką 
polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac 
wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych  
umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów  
potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później  
niż na 21 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

10. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych 
wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z 
zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia, co nie będzie 
stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy  
(w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu). 

11. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

12. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 
zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia 
oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony:  
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1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z 
zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić 
ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości 
lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu).  

13. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także o 
okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 
termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane 
Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich 
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy 
uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje,  
że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia 
wynikającego z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym 
zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, 
ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy 
o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

15. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów 
Zamawiającego Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może 
zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 37. 
Cesja 

 
1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak  

i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 
również roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 
z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, 
Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie. 

 
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 38. 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym: 
1) w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

− wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  
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− faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 
trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione  
z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie, 

− powtórnym naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 
Roboty lub osób trzecich, 

− w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 13  
ust. 9, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 niniejszej 
Umowy; 

− w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, 
określonego w § 35 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest 
Zamawiający 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod 
warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte ), że 
zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia 
i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu  
wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni. 
Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez 
złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 100 dni od upływu w/w terminu do usunięcia 
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie) lub powzięcia informacji  
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte  
i ust. 1 pkt. 2), w każdym przypadku nie później jednak aniżeli do upływu terminu 
Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji 
zaistnienia następujących okoliczności: 
1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia 

władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuację 
Inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy;  
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy; 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych na warunkach tam określonych.  

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 3, 5 Umowy powinno 
nastąpić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku prawo do odstąpienia od 
umowy może zostać wykonane nie później aniżeli w terminie 3 lat od daty zawarcia 
Umowy.   

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 
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przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 
Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po 
potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 
udziale Zamawiającego,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,  

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, 
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia 

za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c 

niniejszego ustępu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,  
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 32  
i § 33 po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie 
niniejszej Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu na zasadach określonych w § 4 ust. 30-34 
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a także wszystkie 
uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje  
bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych  
oraz odszkodowań jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 
 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 39. 
Adresy do korespondencji 

 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiającego: 
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Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175; 90-447 Łódź 
e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, tel.: 42 227-62-77; 42 272-62-94 

b)  Z przeznaczeniem dla Inżyniera Kontraktu:  
………………………….. 
 
e-mail: …………………….. tel. …………………….. 

c)  Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: …………………………..  
…………………………… 

e-mail:  …………………….., tel. ……………… 
Osoba do kontaktów …………………….. ; e-mail: ………………………….  

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 
pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej 
zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od 
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż 
korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie 
doręczoną. 

4. Zmiany o których mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagają sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

 
§ 40. 

Spory. Właściwy sąd. 
 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej  
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 41. 
Obowiązujące prawo 

 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 
 
 
IX. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

§ 42. 
Zmiana Umowy 

 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub  w Umowie: 

mailto:biuro@pagma-bud.eu
mailto:siminiak@pagma-bud.eu
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu 
ich zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w nastepujacym 
zakresie: 

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianę 
zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów  w zakresie niezbędnym , które 
mogą skutkować zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana 
technologii lub zakresu  lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do 
przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkują 
koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, 
wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu 
Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż 
określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych w szczególności przez: 
-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów 
eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji 
(jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi 
być udokumentowana,  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji 
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, 
sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ 
Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi 
terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania 
odbiorów; 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących   
okoliczności: 
- niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje    z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
- ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub 
zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 
instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 
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zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w 
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w 
przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w 
przypadkach określonych  
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź 
inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w 
tym związanych z wykwaterowaniem lokatorów, na etapie realizacji Robót 
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3.  Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie 
warunki które : 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 
determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej 
miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty 
złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia   
w przypadku: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych: 
gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla 
danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 
wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji 
publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 
czynności; 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 
termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

c) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres     
związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    
przesunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze 
względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót 
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wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne 
podmioty zmianie ulegnie: sposób wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i 
technologia realizacji Robót lub lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń w 
zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób 
należyty, termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio o okres trwania 
przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w 
sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym 
leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub 
możliwością nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami 
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem 
możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich 
pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w 
szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w  projekcie pn. 
"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17” 
zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w części objętej niniejszą umową, 
powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie 
terminu określonego w § 3 ust. 1  Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi 
okolicznościami zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie z tym 
jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których do wydłużenia terminu 
realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z 2022 r. poz. 1079.) 

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia o którym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. usług 
pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki 
wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 
a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  

 -  wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 
u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

-  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
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mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem 
wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana 
wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami 
opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony 
zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 
wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych 
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania 
zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej 
kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego 

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 9 lit. a-d 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia  
do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie  
od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień  
i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia 
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany  
jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów  
lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie 
decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku  
o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie 
miesiąca od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz  
z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 
dni zawrą aneks do Umowy. 

       Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. usług 
pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego w oparciu o przesłanki określone w 
ustępie 9  lit. a-d  obowiązywać będzie  ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów 
prawa, wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak 
zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wcześniej jednak 
aniżeli od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do Zamawiającego. 
W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9  lit. a wartość wynagrodzenia, o którym 
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału 
roślinnego netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. b wynagrodzenie, o którym mowa w 
§25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego 
wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. c wynagrodzenie, o którym mowa w §25 
ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego 
Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

 W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy o którym 
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału 
roślinnego ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
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10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. 
11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 1 lit.  a, b i c możliwa będzie 

zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
różnicowego przedłożonego Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.  
W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące 
założenia: 
a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d.   wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
 ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 
dokonanie zmiany, 

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidalna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

12. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzglęnione w kosztorysie,  
a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

14. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca   
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

15. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 11.W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszą stosowny aneks  do Umowy. 

16. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 
1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 
a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  
b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 

zmiany, 
c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców 

3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy 
zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie 
powyższa zmiana. 

 
§ 42a. 
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Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w §32 ust. 1 lit. c) tj.  

robót budowlanych) 

 

1. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub 
spadków cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula 
Waloryzacyjna).  

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta 

postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie 

Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają wartości wprowadzone 

do Umowy na podstawie (i) postanowień § 42 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych), niniejszej Klauzuli 

Waloryzacyjnej, zlecenia robót dodatkowych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, 

oraz przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3.  Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od 7 miesiąca 

trwania umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/- 5% wynagrodzenia 

ryczałtowego. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu  

o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za wskaźnik 

bazowy (W0) do wyliczenia waloryzacji przyjmuje się siódmy miesiąc od dnia zawarcia 

umowy. Wskaźnik w tym miesiącu jest równy 1.Wynagrodzenie płatne Wykonawcy 

podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany cen (WWn) liczony według wzoru: 

 

 
gdzie: 

− Wwn – jest narastającym wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej 

osiągniętym w okresie „n” w stosunku do poprzedniego miesiąca 

− Cn – jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w okresie „n”  

w stosunku do poprzedniego miesiąca publikowanym przez GUS 

−  wskaźnik bazowy z miesiąca poprzedniego, dla pierwszego okresu, miesiąca 

podpisania umowy   = 1. 

 

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn  jest mnożnikiem korygującym, o który należy 

zwaloryzować wartość robót wykonanych w okresie "n”: 

Rn=Rn0 ×Wwn  

Rn  - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 

Rn0 – wartość robót budowalnych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną 

wartością umowy 

 

Obliczona w ten sposób wartość Rn jest nową wartością wynagrodzenia, od której 

należy odjąć wartość pierwotną Rn0 wykonanych robót, w celu obliczenia wartości 

waloryzacji podlegającej podziałowi: 

Wn=(Rn-Rn0)x50% 

Gdzie: 
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50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia  

 
 
6.Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% Wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego pierwotnie w ofercie.  

7.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą 
Waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

8.W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i 
dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub 
usług, a których okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub 
Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 
lub spadków cen, zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną. 

9.Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy 
umowa o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub 
przekroczy 6 miesięcy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

10.Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 
miesięcznie a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie przekroczy 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

 
§ 42b 

Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w §32 ust. 1 lit. d) 
Umowy, tj. usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego) 

 
1. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłaszanych po zawarciu Umowy i 
dotyczących trzech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych 
wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 5,0%. 

2. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić co 6 miesięcy. Wniosek o 
zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania po 
dniu złożenia wniosku. 

3. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wartość wskaźnika cen towarów  
i usług, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w 
ust. 4 poniżej.  

4. Wartość zmiany wynagrodzenia - Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru:  
WZ = W x  F%, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania 
obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. d). 

F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmian cen towarów i 
usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których 
mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
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w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są roboty budowalne, dostawy lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich 
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie 
wartości stanowiącej 10 % wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy w 
zakresie wykonywania obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego o którym mowa w § 32 
ust. 1 lit. d). 

 

§ 42c. 
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w §32 ust. 1 lit. e) tj. 

usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego) 

 

1. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłaszanych po zawarciu Umowy i 
dotyczących trzech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych 
wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 5,0%.  

2. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić co 6 miesięcy. Wniosek o 
zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania po 
dniu złożenia wniosku. 

3. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wartość wskaźnika cen towarów i usług, 
publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4 
poniżej.  

4. Wartość zmiany wynagrodzenia - Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru:  
WZ = W x F%, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania 

obowiązku pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego o którym mowa w § 

32 ust. 1 lit. e). 

F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmian cen towarów i 

usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których 

mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowalne, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich 

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie 

wartości stanowiącej 10% wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy 

w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału 

roślinnego o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. e). 

 
§ 43. 

Siła wyższa 
 
1.    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 

jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 
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powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,  
a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć lub przewidzieć w chwili podpisania umowy.  

2.    W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 
natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż  
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie 
zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje 
złagodzić. 

3.   Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których 
nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4.    Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, 
na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej 
ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej. 

5.    W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 
stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy  
w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-
miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie 
prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W 
zakresie odstąpienia od Umowy § 38 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 
§ 44. 

Inne postanowienia Umowy 
 

1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną 
z wyłączeniem powiadamiania w formie faxu i przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, 
pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 45. 
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną 

część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
 
 
Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1 – SWZ 
Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno - Użytkowy 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 – Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego 
Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 
Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 
 
 

 Zamawiający:                                                                                 Wykonawca: 
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