UMOWANR............... /DZ/2023 (wzor)

Wdniu............. 2023 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lédz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwg: ,,Budowa miejsc postojowych i chodnikow na terenie miasta todzi w systemie
zaprojektuj i wybuduj - 6 czesci - czesé
............................................................................................... 7 ** polegajgce na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robo6t budowlanych
zgodnie ze ztozong ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz w niniejszej
umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Budowa
................................. ” ** (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
PFU) wraz z czescig kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 - zwanym
dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:
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a)

o
~

projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. 2022 poz.1679) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robo6t budowlanych, a w
nim:

» projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wilasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

» projekt techniczny,

» projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegdblnych branz,

komplet zatgcznikbw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajace;j
na realizacje inwestycji, w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176), w tym map zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

czes¢ kosztowa:

e przedmiar rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

» Kkosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(tj. Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czes$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentaciji.

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wtasciwych przepiséw i organdéw administracyjnych, w ktoérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegdinych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajacy:

» aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntdw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentaciji),

» aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robo6t oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktorym nastepuje odbiér dokumentaciji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkow
posadowienia projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni zgodnie z zasadami oraz kartg inwentaryzacji zieleni
wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta todzi z dnia 5
kwietnia 2022 r. wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
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10.

na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 916),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujgcych,
wymienionych w Zarzadzeniu nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7
pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robo6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb o ktéry mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych ,w szczeg6lnosci przez odniesienie sie do
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

Przedmiot zamdwienia Wykonawca winien wykonac¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystgpi i uzyska zgody na roboty budowlane od witascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgdd, nalezy przyja¢ procedure

uzyskania decyzji ZRiD. Pozyskiwanie wskazanych powyzej zgdd od wtascicieli poses;ji
nie ma zastosowania w przypadku zakwalifikowania inwestycji do uzyskania decyzji ZRID

zgodnie z zapisami ust. 5.

Zamawiajgcy i Wykonawca beda sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkitadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzgdzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie p6zniej niz przed pierwszg Radag Techniczna:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamdéwienia.
b) sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegdtowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgcg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Whniosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu itematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotaczony
materiat poglgdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne;.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespo6t projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczagcemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajacego sa wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
projektowanych rozwigzan na wniosek Zamawiajgcego zobligowany jest do
zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych
rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji
projektowe;.
W terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca ma obowigzek
wystgpi¢ do wiasciwych gestoréw sieci z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych
oraz poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £6dzki Osrodek Geodezji w todzi,
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9)

h)

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektoniczne;j
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancdéw, dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robét,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnic¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projekiu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wz6r
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art.45¢c Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich  niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
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utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i

gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie =z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty

okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdét,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz zapewnienia statych warunkéw

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze

wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robdét,

wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skladowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o

przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajacy.

aa) W przypadku koniecznosci wycinki drzew stwierdzonej po wykonaniu inwentaryzaciji

zieleni oraz przygotowaniu koncepcji uktadu drogowego i jej uzgodnieniu z
Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UML, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego W celu zorganizowania przez Zamawiajgcego spotkania/konsultacji z
mieszkancami w zakresie planowanych wycinek. Udziat w spotkaniu przedstawiciela
Wykonawcy jest obowigzkowy.

bb) zapewnienia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego

wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren

robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021
poz. 2351 ze zm.),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, kt6ry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia umoéw z witascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytagczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestyciji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostgpnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorébw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréw  sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie rob6t na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegllnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji rob6t wszelkich obowigzkow wynikajgcych z warunkow i uzgodnien
gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiordw itp.

) 7 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu rob6t budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

nn) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpocza¢ prace,

0o) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projekiu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o kitérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
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- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia,
pp) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
qq) wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
rr) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajagcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamoéwieniu.
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywoé6z przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przeglgdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkdéw posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczeg6lnosci prowadzenia kart ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatdw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.
. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

. W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawca

realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o0 koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementoéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania koncowych robét brukarskich.
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10.

11.

12.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszk6d komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informaciji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu rob6t budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robo6t w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Roboét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczagtku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem

niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:

a) papierowej:

» projekt budowlany - 3 kpl.

* projekt wykonawczy - 3 kpl.

» informacja BIOZ - 2 kpl.

» branza zielen (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem dendrologicznym,
wykonywana na etapie projektu zagospodarowania terenu, projekt ochrony zieleni z
opisem sposobu minimalizacji kolizji z zielenig oraz projekt zieleni w ramach projektu
wykonawczego) - 3 kpl.

+ STWIORB - 2 kpl.

* przedmiar robdt - 2 kpl.

» kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztéw - 2 kpl.

» dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

» zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (jezeli dotyczy) - 3 kpl.

* mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

» dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi

uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie

ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposéb trwaty

(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
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wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.
b) cyfrowej:
 w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (fgcznie z mapa ewidencji gruntow, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
* w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
» wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami rob6t, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogdw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byc¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robo6t, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wysSwietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skfad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajagce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca
przedktada sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i petnomocnictwa.
. Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczeglOlne elementy zamdwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegodlnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.

Strona 10 z 35



9.

10.

11.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. c),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét  odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegOlnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autorow). Przed podpisaniem ww. protokotu muszag by¢
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
o$wiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym i
wykonawczym nalezy zamie$ci¢c uwage o0 nastepujacej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021
poz. 2351 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie”.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw

osoOb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca os$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszag umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majagtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek Srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczeg6lnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegoInosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarébwno w formie materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,

Strona 11 7 35



publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegd6lnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt
budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

15. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

17. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

18. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

19. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

1. Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakonczenia realizacji umowy to: sze$¢ miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 fgcznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§6

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktore beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w
nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
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d) PFU z zatgcznikami,

e) Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawca, z wylgczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacja, JESt ...

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg
realizacjg przedmiotu zamoOwienia, JeSst: ... ..o

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wtasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w
ramach kosztéw ogoinych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym
rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidbw we wtasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatbw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1213), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdbw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegélnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

. W przypadku wystepowania rob6t zwigzanych z istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

. W celu wyeliminowania szk6d w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejace sieci z ogo6lnodostepnym tdédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
stosunku o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.) oséb wykonujgcych prace w branzy drogowe;j.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o0 spetnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na zadanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie

0 spetnieniu warunkdw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy O prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 10a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1083 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”). W zwigzku z
tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w
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terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo os$wiadczenia iz do realizaciji
przedmiotu zamowienia nie bedzie w ogole korzystat z floty pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.).

2. Brak ziozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym
terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany
przez Zamawiajagcego, w szczegdlnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdow samochodowych, w tym zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/6w lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust.
2 Ustawy o elektromobilnosci .

4. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§ 11

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunk6w przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcag
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:
(NAZWA) v (ZAKIES). .o

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robdt budowlanych. Zamawiajgcy
moze zgda¢ wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
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przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposOb razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) musi by¢ zawarte postanowienie, w ktérym Wykonawca powinien zapewni¢, aby
suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie przekraczata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi by¢é zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektdw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie Iub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Roboét, ktére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

Strona 16 7 35



o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)  Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umow okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabel
kursow $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetniehn oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robdt, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie kitdrych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres rob6t - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia, okre$lonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o0 zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
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kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektironiczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg roéwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ........c.coceeeain. stownie: .........coieni , W tym nalezny podatek VAT.
2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1.  Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rébwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
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3.

® N

10.

11.

podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.
W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robaét.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robdt i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protok6t odbioru kohcowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawierac:
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktdry skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych Podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury korncowej
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu ztozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktéorym mowa w Zatgczniku nr 4 do Umowy.
W  przypadku braku przedstawienia w/w dowodow ptatnosci Zamawiajgcy jest
uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11
ust. 8-10 niniejszej Umowie.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173,
todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl,
SzczegbOtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
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20.

w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,, Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamébwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektdw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mOgt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.
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21.0Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki
za op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

1.  Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowos¢
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na pisSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbior koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robot z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbioér robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robo6t do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
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o elementach przechodzgcych na majagtek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzér
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,

d) odbidér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujacych takze koniecznosc
zlozenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (szczegdlnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru robdt z zewnetrznymi
gestorami sieci w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierowsg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie otéwkiem numeracji w prawym gornym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... numerowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-k6dz, dn. ..

§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego
w § 5 ust. 2 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 200 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robdt wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacja,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy kolejny dzieh przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f)y za zwiloke w rozpoczeciu rob6t w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki
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dotyczgcej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia
na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwtoke w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokos$ci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokos$ci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwitoke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 101 §
3 ust. 1 lit. 0o) lub nieuwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
600 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajagcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysoko$ci 600 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umownag
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikbw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,
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v) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto,

w) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

X) naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

y) w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow,
o ktérych mowa w § 10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
w realizacji tego obowigzku.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tagczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) - y) nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogoinych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak roéwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 10.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.10.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje
i utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Strona 24 7 35



7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigcia wad, o ktérym mowa
w § 13 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

|

)

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robo6t
zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2) oraz w § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),
w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

od czedci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
y) osiggng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 2,

k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust. 3.
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1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — k) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokédt inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

C) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunagé¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikébw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz:

- dla czesci 1: 270 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt**
- dla czesci 2: 90 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zt**
- dla czesci 3: 130 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 z+**
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- dla czesci 4: 400 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 z+**
- dla czesci 5: 200 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 z+**
- dla czesci 6: 140 000 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 z+**
oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami  Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skfadki na koszt Wykonawcy, potragcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze jezeli nastagpi:

1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczeg6lnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,
¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp
1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sa konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowosé rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie
kosztoryséw robdét zamiennych i/lub zmiana technologii lub rob6t dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy
te bedg opracowane w oparciu o0 nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zaméwieniu oraz
niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, dla robdét niewystepujacych w zamdwieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkciji
okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg byc¢
podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj
i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak
i kosztorysy sg traktowane wytagcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron,
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jak rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian

konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii rob6t na lepszag/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem =zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zaméwien publicznych, Zamawiajacy moze wezwaé
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie rob6t zamiennych
i/lub zmiany technologii lub robo6t dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzec
niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robo6t nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o kiérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 16 (odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia
lub jego termindéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamodwienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkoéw geologicznych, hydrologicznych, Kkolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestyciji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnieh z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacej
z potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do zamieszczonych
w dokumentacji projektowej, PFU Ilub STWIORB, ktére nie byly mozliwe
do przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego a sg konieczne
do prawidtowego ukonczenia rob6t budowlanych,
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e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i rob6t budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

h) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosc¢ jego przedtuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznosc¢ lub celowos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zataczenie zdje¢, rysunkéw, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowienn umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .........ccccvveeeeeeenn. zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCi ........coovcvvvveereeennnnnee zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
D) W ktoérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:
a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Konhcowego,
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b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢

jego dowdéd Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego

zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie

wymienionymi w Umowie moze stuzy¢é w szczeg6lnosci pokrywaniu kar umownych

i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji

w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za

wady lub gwarancji.

§ 20

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktoérg, w szczegolnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktdérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej
na realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkbw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia

w wykonywaniu Umowy nastgpito op6znienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czes¢ Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczego6lnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
lub innej formy rownowaznej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
§ 22

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
** zapisy umowy odpowiednie dla danej czesci
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Zatacznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach budzetu obywatelskiego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji i po
jej zakonczeniu jednej tablicy informacyjnej. Wzér tablicy zostanie dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablica jednostronna, o wymiarach 50 x 40 cm, zamontowana na stelazu o wysokosci ok. 2,0
m nad powierzchnig gruntu, trwale zwigzanym z gruntem, przy czym dolna krawedz? tablicy
montowana na wysokosci ok. 1,6 m w sposdb nieograniczajgcy widocznosci napisu.

Tablice nalezy wykonaé¢ z materiatu trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego dtugoletnie uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupki
konstrukcyjne powinny by¢ ocynkowane oraz posadowienie i zabetonowane w gruncie na
gtebokosci min. 80 cm.

Sposdéb mocowania tablicy powinna zapewniaé stabilnos¢ catej konstrukcji i jej odpornosé na
warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Minimalna wymagana trwatos¢ na nosniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie
i inne materiaty zastosowane na tablicy powinny wynosi¢ 72 miesigce od dnia
protokolarnego odbioru zamontowanej tablicy.

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.
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Zatacznik nr 3

Lodz, dn. ..o
DotyCzy: UmOWa Nr....c.viiiiiiiieiiieei e zdnia ....ooooiiiiiiin

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc  w  imieniu  firmy: ... z siedzibag
W e zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzibg w ..., ZWanej  dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ..o umowy nr

.................................................. w ramach realizacji zadania  pn.

Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(zt) brutto / nie
(zb) zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4

Lodz, dn. ...

DOtyCzy: UMOWA NI..eiiiieieieee e zdnia ..o

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc  w  imieniu  firmy: .. z siedzibg w
.......................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a firmag
.............................. z siedzibg W ...t ZWaNe) dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
............................................. w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone w WySOKOSCi ......ccovvevereeennennnns z} brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia W WYSOKOSCI...........c.ceeeuvnennnn. zt brutto ptatna w terminie do
dnia........c...... zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,

ktéry skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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