UMOWANR ............... /IDZ/2023 (wzo6r)

Wdniu ............. 2023 roku, w Lodzi pomiedzy:
Miastem t.6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w t.odzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

éwanym dalej Zamamajqcym) z”j-éld.ﬁej stroﬁy, ST

a

reprezentowang przez:

(zwang daleJWykonawcq) T SUIELE TR

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa;

»Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta todzi w systemie zaprojektuj i
WYDUQUJ — 2 CZ@SCi — CZ@SC .....coccueneeeeereeinirimiistasaiasnsesrnsenssmesssnssssssecenssnsssrsnnns il
polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robét
budowlanych zgodnie ze ziozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn.
WBUBOWR .cciicias sunismvnrsnanms sibvvmssssin sss e N iEss i F60F 05 0RER S 3 sandnn nt ssammmmnmmsmne sesd T
(zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig
kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze ziozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz
ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zZwanym dalej
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Jqozporzgdzeniem”, i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy w przypadkach
wymaganych przez prawo:

a)

b)

9)

h)
)

projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

* projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostana
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

e projekt techniczny,

e projekty  architektoniczno-budowlane i wykonawcze w  zakresie
poszczegoinych branz,

komplet zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegélnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, w tym map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci o ile beda
wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czesc kosztowa:

* przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

* kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie =z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Cze$é kosztowa musi nosié date opracowania
ztego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér
dokumentag;ji.

informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii lezy
ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegdlnych branz,
operat terenowo — prawny zawierajgcy:

* aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania
z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbidr
dokumentaciji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz
z pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (musza
nosi¢ date opracowania z tego samego miesiaca danego roku, w ktérym
nastepuje odbiér dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami,
wykonane w celu uzasadnienia projektowane; konstrukcji drogi oraz warunkéw
posadowienia projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni zgodnie z zasadami oraz kartg inwentaryzacji zieleni
wprowadzonymi Zarzgdzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta todzi z dnia
5 kwietnia 2022 r. wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenia, wykonang
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10.

na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wycigcie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujacych,
wymienionych w Zarzadzeniu nr 5319/VII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia
7 pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robdt, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 - zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposob o ktory mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych ,w szczegdlnosci przez odniesienie sie do
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
Przedmiot zamoéwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwsze] kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgod, nalezy przyjaé procedure
uzyskania decyzji ZRiD. Pozyskiwanie wskazanych powyzej zgéd od wtascicieli posesii
nie ma zastosowania w przypadku zakwalifikowania inwestycji do uzyskania decyzji ZRID
zgodnie z zapisami ust. 5.
Zamawiajgcy | Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzagdzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Radg Techniczna:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sig niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do
przedfozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptagc;ji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
wterminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczeh przedmiotu
zamowienia.
b) skiad Zespotu projektowego wraz ze szczegdlowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedaca w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osocba spetnia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesnigjsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdl projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad’. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sa wiazace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
projektowanych rozwigzan na wniosek Zamawiajacego zobligowany jest do
zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych
rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji
projektowe;.
W terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca ma obowigzek
wystgpi¢ do wlasciwych gestoréw sieci z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych
oraz poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéow gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi,
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zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych ~w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnoéci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzer w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod kgtem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzeri, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
Z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczegciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktore beda stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricéw, dojazdy gospodarcze oraz
rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robét,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe;]
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgfosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art.45¢c Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

.m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych,

n)

o)
p)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policjg, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzari projektowych w stosunku do dokumentagji
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
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utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, biota

i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly

okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia staltych warunkéw

widocznosci w dzien i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sg niezbedne ze

wzgledu bezpieczeristwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robdt,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegélnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie sktadowanie materiatdbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

-~ nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

— stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych roboét, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji

o przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajacy.

aa) W przypadku koniecznosci wycinki drzew stwierdzonej po wykonaniu inwentaryzaciji

zieleni oraz przygotowaniu koncepcji uktadu drogowego i jej uzgodnieniu
z Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UML, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego w celu zorganizowania przez Zamawiajgcego spotkania/konsultacii
z mieszkaricami w zakresie planowanych wycinek. Udziat w spotkaniu
przedstawiciela Wykonawcy jest obowigzkowy.

bb) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

Srodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego

wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania roziiczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pienigdzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.
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ee) usunigcia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami STWiORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy iby¢é wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia uméw z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych
z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane
z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

ji) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych doj$é/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréw  sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestoréw  sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania
w trakcie realizacji rob6t wszelkich obowigzkéow wynikajacych z warunkéw
i uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

Il) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektroniczne;
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

oo)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
i przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
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- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przedfozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktoérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

pp) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

qq) wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,

rr) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamdéwieniu.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki stanowig wlasnosé¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaézki.
Wywéz przedmiotowych materiatow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie obowigzkow
posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,
a w szczegodlnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu
i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do
usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach oraz zapisami SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

. W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawcg

realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania koricowych robét brukarskich.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
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pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informaciji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢c ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg =zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robét
i poniesionych nakladéw finansowych narastajgco od poczagtku realizacji Inwestycji do
kornca danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ziozony do Zamawiajgcego
w terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro€ ninigjsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zaméwienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:
a) papierowe;j:

e projekt budowlany - 3 kpl.

s projekt wykonawczy - 3 kpl.

e informacja BIOZ - 2 kpl.

e branza zielen (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem dendrologicznym,
wykonywana na etapie projektu zagospodarowania terenu, projekt ochrony zieleni
Z opisem sposobu minimalizacji kolizji z zielenia oraz projekt zieleni w ramach
projektu wykonawczego) - 3 kpl.

e STWIORB - 2 kpl.

e przedmiar robét - 2 kpl.

e kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztéw - 2 kpl.

e dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

e projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

e zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

e mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

* dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projekiéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposéb trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkoéw.
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b) cyfrowej , z nagranymi na plycie CD/DVD kompletnymi opracowaniami wymienionymi
w ust. 1 lit. a) (lacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych,
przedmiarami robot, kosztorysami, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami):

e W wersji nieedytowalnej — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o0 nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”

w postaci plikbw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego

Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktérego dany przedmiar

dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy

dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie

przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania

I powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny

charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :

1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczosé: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$é maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz osSwiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca
przedktada sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowiazuje sie
niezwlocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i peinomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegdlne elementy zamodwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestyciji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
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przyjmuje sig, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Protokét  odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie
przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczenn Zamawiajacy nie podpisze protokofu odbioru. W projekcie budowlanym
I wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o nastepujacej tresci: ,Zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw
0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejszg umowag na Zamawiajacego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposéb trwatly i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimediainego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatarh prowadzonych
przez Zamawiajacego,
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c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych
z Zamawiajgcym zaréwno w formie materiainych nosnikow opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdélnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych
w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania roboét
budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

15. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawecy.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentéw.

17. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

18. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentaciji w catosci lub w czesci.

19. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentdw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie,

§5

1. Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakonczenia realizacji umowy to: sze$¢ miesigcy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminem zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 tgcznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakoriczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koricowego.

§6
Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy,

w nastepujacej kolejnosci:
a) Niniejszy dokument Umowy,
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU z zatgcznikami,
e) Zawiadomienie o wyborze oferty.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
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§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca, z wytgczeniem skitadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiana[ umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowa realizacja, jest .. N

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakreSIe nlnlejszej Umowy, w tym upowaznlonym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa
realizacjg przedmiotu zamowienia, JeSt: ............. it

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W OSODIBE . sosessnes somimeamsns: wammsmmia
Nr uprawnien:. .

. Zmiany przedstaw;mell stron do umowy nie wymagajq aneksu Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisow prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pragdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujgé
w ramach kosztéw ogdlnych budowy. Koszty te nie bedg podlegalty dodatkowym
rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediéw we witasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do
jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
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W  przypadku wystepowania robét zwigzanych z istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

. W celu wyeliminowania szkéd w istniejacych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie

przed przystgpieniem do robdt zweryfikowac wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogodlnodostepnym tédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
stosunku o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy osob wykonujgcych prace w branzy:

- dla czesci 1: drogowej,**

- dla czesci 2: drogowej i elektroenergetycznej.**

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o0 spelnieniu obowigzku
wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz
w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zfozy¢ pisemne
oswiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc¢:

a) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy © prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imig i nazwisko pracownika,

¢) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakftadu Ubezpieczern Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw
o prace,

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 10a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., dalej
zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”. W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie
do przekazania Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od jego otrzymania,
pisemnego os$wiadczenia o speinieniu  wymogow wynikajagcych z Ustawy
o elektromobilnosci albo oswiadczenia iz do realizacji przedmiotu zaméwienia nie

Strona 14 z 35



bedzie w ogéle korzystat z floty pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

. Brak zilozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy
o elektromobilnosci. Przedtozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wylgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany
przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym zadania
przedstawienia wykazu pojazdéow uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/éw lub dokumentow dotyczacych pojazdu/ow.

. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawag

o elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnigciem umowy na podstawie art. 76
ust. 2 Ustawy o elektromobilnosci .

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie
o elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgecych.

§ 11

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg

1a.

1b.

1c.

lub dalszym Podwykonawca. Woykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

ABZWRY corenmmins svvnsais pemmssssrs s s CZOKTOB) isiiim i sih v sissiie b hma bty e rssnimes
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcoéw i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowliane, ktére majg byé
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robot budowlanych. Zamawiajgcy
moze zgdac wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegoélnosci nie
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przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) musi by¢ zawarte postanowienie, w ktérym Wykonawca powinien zapewni¢, aby
suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie przekraczata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
calosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy - w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robdt
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wpykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
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przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostatl wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia lub

- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umoéw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartoéé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartoéci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia podwykonawcoéw o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,
aw przypadku Podwykonawcy, za pomocag ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢é wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozy¢ osdwiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow zgodnie z Zatacznikiem nr 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgce] nieuregulowane] naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdéinych
podwykonawcow, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
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Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem [ub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych | kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

.W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Woykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wpykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarne
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ..................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposaéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiona
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé¢ fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoty odbioru cze$ciowego, dowody zapfaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
kohcem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
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przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem

ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnoéci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zapfaty catosci wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu zawartych uméw podwykonawczych, ktérzy brali
udziat w realizacji robét.
Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow oraz
pozostatych dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawieracé:
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$é umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje
bgdZz moze skutkowa¢ powstaniem roszczern podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zapfate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych Podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koricowej
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizagji
odebranych rob6t budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu zlozenia
oswiadczenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w Zatgczniku nr 4 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowoddéw ptatnosci Zamawiajgcy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8-10
niniejszej Umowie.
Wartosci faktur czesciowych i faktury konicowej nie mogg tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestyciji Miejskich, £6dZ, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173,
tédz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wykonawca ma mozliwoS¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,
Szczegdlowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do niej.
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W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce,

- jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisacé
ponizsze dane:

- w sekgji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywece,

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac¢: NIP,

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszgj
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo =zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkdéw zamowienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestyciji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty — muszg by¢é wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zarowno w calosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zapfate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
zfakturg VAT, ztozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktoéry
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotoéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu |lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdzZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoéznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,

5.

wynagrodzenie nie przystuguje.
§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia
zawiadomienia na pi$mie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidrprzedmiotuumowy W ciEgu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru rob6t w terminie nie diuzszym niz

14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to;

a) Jjezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robét do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajacych sig na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér korficowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru korficowego,
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d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokofu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujacych takze koniecznosé
ztozenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (szczegdlnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru robét z zewnetrznymi
gestorami sieci w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie otéwkiem numeracji w prawym gérnym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... numerowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
L Al o F O o | NI

§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego
w§ 5 ust. 2 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
liczony od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 200 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) Iit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robét wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacja,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwloke w rozpoczeciu robét w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien zwioki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
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h)

)

k)

q)

t)

ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwioke w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy przypadek
osobno,

za nieprzeditozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogéle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zit brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umowna w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10§ §
3 ust. 1 lit. 0oo) lub nieuwzglednienie zastrzezerr do niego Wykonawca zaptaci
karg umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
600 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego W  zakresie  usuniecia
nieprawidiowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 300 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zf brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 300 zt brutto,
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w) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

X) naruszenie obowigzkdw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
11it. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybienn w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokos$ci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

y) w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow,
o ktérych mowa w § 10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
w realizacji tego obowiagzku.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysoko$é kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) - y) nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstagpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie mozliwos¢  dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potrgcié naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci ha przedmiot umowy.

Okres gwaranc;ji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 9.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zieleri wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.9.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje w szczegodlnosci: pielegnacje
i utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwaranc;ji.

Wady powinny byé stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresui.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa w § 13
ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie od
dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptadcii
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robét
zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktorym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2) oraz w § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a)—d)if) —
y) osiagng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamowien publicznych,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE | dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

j) w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 2,

k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust. 3.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania

protokotu odbioru,
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b) Zamawiajgcy zawiadomi Woykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speinic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — k) i pkt 1.2.

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce cbowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzier odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosic Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpoézniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje sie¢ posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz:

- dla czesci 1: 190 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zi**
- dla czesci 2: 110 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zF*
oraz regularnie optacaé skiladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyze
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢é Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtoéci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajagcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/flub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1a) zmiana obowigzujacych przepiséow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
19 umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony,
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zamoéwieniu. Dostrzegajac celowos$é rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie
kosztoryséw robét zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy
te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zalozenia: ceny jednostkowe
na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamoéwieniu oraz
niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujacych w zamoéwieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkgciji
okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych roboét. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg byé
podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj
i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak
i kosztorysy sg trakiowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
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1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek

okreslonych art. 455 ust. 1i 2 Prawa zaméwien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwaé

Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych

iflub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez

strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzecé
niezwiocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,

uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem

wymogoéw okreslonych w § 16 (odstapienie od umowy).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia

lub jego termindw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostato$ci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

¢) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestygiji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastagpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcej z
potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do zamieszczonych w
dokumentacji projektowej, PFU Ilub STWIORB, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego a sg konieczne do
prawidtowego ukoiczenia robot budowlanych,
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e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i rob6t budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwieri publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidiowego zakoriczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

h) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznos¢ jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ lub celowos$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powzigcia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istothe w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoko$Ci ...............cc..oeoven. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
B W oo s s i i s i st nae ktérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:
a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Qdbioru
Koricowego,
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b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pdézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku niewywigzania sig¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
0 okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczy¢
jego dowdd Zamawiajgcemu najpodzniej na 30 dni przed koficem waznosci poprzedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraZznie
wymienionymi w Umowie moze sluzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady Ilub gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi za
wady lub gwarancji.

§ 20

Strony zgodnie oswiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sily wyzszej,
przez ktéra, w szczegolnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiclogicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnegtrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogly
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnienn w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpltywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktdéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakoniczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na
realizacige Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwenciji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
Srodkdw majacych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia

w wykonywaniu Umowy nastgpito opéznienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech
miesigcy, Zamawiajagcy moze odstapic od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesiac od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opoéznienia w realizacji
Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona 30 z 35



5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czesé Umowy
| zZwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstapienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozlicza wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
lub innej formy réwnowaznej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe niniejszg sporzgdza si¢ w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zo6ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach budzetu obywatelskiego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji i po
jej zakoriczeniu jednej tablicy informacyjnej. Wzér tablicy zostanie dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablica jednostronna, o wymiarach 50 x 40 cm, zamontowana na stelazu o wysokosci ok. 2,0
m nad powierzchnig gruntu, trwale zwigzanym z gruntem, przy czym dolna krawed? tablicy
montowana na wysokosci ok. 1,6 m w sposdb nieograniczajgcy widocznosci napisu.

Tablice nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujacego diugoletnie uiytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupki
konstrukcyjne powinny by¢ ocynkowane oraz posadowienie i zabetonowane w gruncie na
gtebokosci min. 80 cm.

Sposob mocowania tablicy powinna zapewnia¢ stabilnos$c catej kanstrukgji i jej odporno$é na
warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Minimalna wymagana trwato$¢ na nosniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie i
inne materiaty zastosowane na tablicy powinny wynosi¢ 72 miesigce od dnia protokolarnego
odbioru zamontowanej tablicy.

Nalezy stosowal materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.
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Zatgcznik nr 3

EOdZ; AN «cames s smimiies

Dotyczy: umowa nr.............coooviiiii i, zdnia ...

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibag w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg®’, a firma

........................... Z siedzibg W ..., ZWaNE]  dale;

MVykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

.......................................... W ramach realizaciji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnoéci | brutto/nefto | umowy | zaplacono

(z) brutto / nie
(zh) zaplacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreslic
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Zalgcznik nr 4

todz, dn. ..o,

Dotyczy: umowa nr..............ocoooiiiiiiii i - [ 1]~ S —————

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu L ——— z siedzibg w
....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzbg w ... Zwaneg] dalej
JVykonawca” w zwiazku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaplacone w wysokos$cCi ......c....cvveeeriiennnnn zi brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do =zaplaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia w WysOKOSCi.......................... zt brutto ptatna w terminie do
|17 e ——— zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawicnia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
3

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych pfatnosci nie istnieje zaden spér,

ktory skutkuje badZz moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreslié
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