UMOWANR ........cccvnenenen.. 2023

Wdniu............. 2023 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem £06dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej --ZamaWiajacym'"—) ?‘!lj'é‘dlr;ej Stror-{y';”m .

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne
pod nazwg. ,Treningowy park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorostych
na Radogoszczu” polegajgce na opracowaniu dokumentacii projektowej i na jej
podstawie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedza, do$wiadczeniem, kwalifikacjami
oraz $rodkami technicznymi niezbednymi do prawidiowego wykonywania wynikajacych
z niniejszej Umowy obowigzkéw i nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie tych obowigzkow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za jakosé i terminowoéé
wykonania pracy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w cenie ofertowej wszystkie koszty bezposrednie
| posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami, zZmierzajacymi
do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposdb kompletny dia celu, jakiemu ma stuzyé.
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§2
Obowigzki Wykonawcy na etapie prac projektowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspaolnotowego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych objetych Umowa,

tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Treningowy park

przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorostych na Radogoszczu” (zgodnie z zapisami

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztowa i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét, wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie

na budowe | uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych,

w tym prawomocnego pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu.

Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6iowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym

dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastepujace elementy w przypadkach
wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowe] koncepcji programowo -
przestrzennej zwanej dalej koncepcjg w skali 1. 100 (dopuszcza sie inng skale
o ile zostanie zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawiera¢ dwie wstepne propozycje
zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze, dwuwariantowy dobor
technologii/urzadzen mozliwych do zastosowania, w tym dobor i rozmieszczenie
urzgdzen treningowych w terenie wraz z zaprojektowaniem odpowiednio
uksztattowanych nawierzchni bezpiecznych. Wszelkie warianty zagospodarowania
terenu nalezy projektowaé majgc na uwadze istniejace uwarunkowania terenu,
infrastrukture, drzewostan i jego system korzeniowy,

b) koncepcje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji
w terenie, w kontekscie dziatki nr ewidencyjny 321/6, obreb B — 8 i praw do niegj,

c) projekt budowlany i wykonawczy (sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zezm.) w zakresie uwzgledniajacym
specyfike robot budowlanych, a w nim:

- projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery nieruchomosci,

- opracowanie poszczegoélnych branz — jezeli wystepuja,

d) uzyskanie niezbednych decyzji/ pozwoler/ uzgodniert/ warunkéw/ opinii od organdw
administracyjnych i innych podmiotéw oraz ostatecznego prawomocnego pozwolenia
na budowe/braku sprzeciwu, umozliwiajacych realizacje przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zawartg Umows,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czes¢ kosztowa:

- przedmiar robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
na wstepie niniejszego ustepu,

- kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Czesc¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego
samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbidér dokumentacji.

=
~—
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g) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

h) uzgodnienia branzowe (jezeli wystepujg) winny zostaé dotgczone do projektéw
poszczegolnych branz,

i) projekt docelowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagany,

J) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenia, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wycigcie drzew (jezeli wystapi taka koniecznos$¢), zgodnie z ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2022 poz. 916), na etapie koncepciji
w formie podstawowej, na etapie projektu budowlanego w wersji peinej oraz
z uzyciem Karty Inwentaryzacji Zieleni (zgodnie z Zarzadzeniem nr 730/2022
Prezydenta Miasta todzi z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie ujednolicenia
standarddw inwentaryzaciji zieleni na terenie Miasta t.odzi),

k) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym
pozytywne opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzadzeniu
nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r. oraz
pozytywng opinig¢ Rzecznika Oséb Niepetnosprawnych dziatajgcego przy Urzedzie
Miasta todzi) i inne dokumenty warunkujace przystapienie do robét budowlanych,

[) Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposéb,
aby spefiata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W  szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci
przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania
w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1
(nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie).

Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi

do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia — PFU.

Zamawiajgcy | Wykonawca bedg sie na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania Umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamodwienia beda wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Rozwigzania projektowe na poszczegéinych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy udziale Zarzadu Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie

zwolywana na wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:

a) w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy w wersji elektronicznej(*.pdf i *.dwf)
dwuwariantowg koncepcje programowo — przestrzenng opracowang w skali 1: 100
(dopuszcza sig inng skalg o ile zostanie zachowana czytelno$é rysunku i wszystkich
rozwigzan projektowych) wraz z opisem technicznym. Zawarto$¢ i sporzadzenie
koncepcji zgodnie z § 2 ust. 4 lit. a-b,

- w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy (3 dni robocze
po dostarczeniu przez Wykonawce - koncepcji) odbedzie sie pierwsza Rada
Techniczna z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i ewentualnie
innych uczestnikéw procesu projektowego zaproszonych przez Zamawiajgcego,
celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji. W przypadku braku
koniecznosci organizowania Rady Technicznej celem omdwienia przyjetych
zatozen, wszelkie ustalenia odbed3 sie drogg mailowa/telefoniczna,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalef/notatce
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i przestane droga mailowg do cztonkéw
spotkania,

- Wykonawca dostarczy poprawiong koncepcje uwzgledniajaca uwagi zawarte
podczas spotkania w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia. Koncepcje
nalezy przekazaé w wersji elektronicznej(*.pdf i *.dwf).

b) w ciggu 5 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego koncepcji
projektowej Wykonawca przekaze drogg mailowg lub osobiscie, a po akceptacji
Zamawiajgcego w wersji papierowej harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu
prac projektowych,
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10.

11.

12.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 3 _dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo
zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek bez wezwania ze strony Zamawiajgcego
zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 7 _dni
roboczych od daty podpisania ewentualnego Aneksu do Umowy, zmieniajgcego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztoZzony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy strony zgodnie wustalaja, iz Wykonawca bez polecenia
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7_dni_roboczych
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 _dni
roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdérych mowa
powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo —
finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ziozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umowne;j,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.

c) w terminie 7_dni roboczych od podpisania Umowy skiad Zespolu Projektowego
wraz ze szczegdtowym zakresem obowigzkow i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobe bedacg w skiadzie Zespotu Projektowego uprawniona
do podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej
Radzie Technicznej. W przypadkach szczegdlnych, w ktérych osoba ta nie bedzie
w stanie uczestniczyé w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inng osobe
przejmujaca jej uprawnienia w zastgpstwie.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w skfadzie Zespotu Projektowego.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu Projektowego
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu mailowo lub pisemnie,
ze proponowana inna osoba spelnia wymagania okreslone w SWZ w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Whniosek Wykonawcy/Zespotu Projektowego do Zamawiajgcego © zorganizowanie
kolejnych Rad Technicznych winien by¢ ziozony z 3-dniowym wyprzedzeniem
z podaniem propozycji terminu, celu, tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku
powinien by¢ dotgczony materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej
(*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi
cztonkom Rady i innym uczestnikom procesu projektowego wczesniejsze zapoznanie
sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawc do wskazania cztonkdéw Zespotu Projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia Zespdt Projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad’. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Notatki z posiedzen Rad Technicznych sporzadza
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy.
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Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sa wigzace.

Wykonawca w celu ostatecznego zatwierdzenia zagospodarowania terenu inwestycii
wraz z urzgdzeniami treningowymi, nawierzchniami bezpiecznymi (rozmieszczenie,
technologia i konstrukcja, sposoby usuniecia kolizji) na mailowe/pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan.

Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzgdza Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy.
Na etapie dwuwariantowej koncepcji wstepnej w pierwszej kolejnosci nalezy wykonad
inwentaryzacje zieleni oraz wykona¢ plan zagospodarowania przestrzennego (PZT),
na podstawie ktorych zostanie ustalone usytuowanie urzgdzen treningowych, elementow
matej architektury i nawierzchni bezpiecznych na projektowanym obszarze
z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu
korzeniowego.

Wykonawca ma obowigzek na etapie koncepcji wykona¢ inwentaryzacie zieleni w formie
podstawowej, na etapie Projektu Budowlanego wykonaé inwentaryzacje zieleni w wersiji
petne|, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 730/2022 Prezydent Miasta todzi z dnia 5 kwietnia
2022 r. w sprawie ujednolicenia standardéw inwentaryzaciji zieleni na terenie Miasta
todzi, dodatkowo z wykorzystaniem Karty Inwentaryzacji Zieleni, przy uwzglednieniu
zapisow z § 2 ust. 4 lit. j.

Zamawiajgcy wymaga, aby inwentaryzacja byla naniesiona na aktualne PZT
z wyznaczeniem SOD/NSOD, a PZT zawierat roslinno$¢ pozostawiang na inwestycji
z wyznaczeniem SOD/NSOD i projektowang zielen.

§3

Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji

Wykonawca zobowiazany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu Umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badarn przewidzianych
STWIORB, ‘

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorcza
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu — jezeli dotyczy), dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi,

C) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie  inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne]
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych — jeéli dotyczy,

d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw drég, chodnikéw, alejek,
bezposrednio  sgsiadujgcych z  placem budowy nalezy przeprowadzié
przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego
pod katem uszkodzen. Forma opracowania powinna zawieraé opis stanu szczegélnie
pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.

e) dostarczenia Zamawiajagcemu w formie papierowej/elektronicznej stan terenu przed
rozpoczgciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na biezgco i w trakcie
realizacji rob6t, ze szczegéinym uwzglednieniem istotnych  elementéw
konstrukcyjnych,  robét  ulegajgcych  zakryciu, robét  wykorczeniowych
oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za pomoca zdjeé w formie
cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego.

g) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricéw oraz dojazdy gospodarcze — jesli
dotyczy,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizaciji ruchu (jezeli zaistniejg taka
koniecznosc¢), na kazdym etapie prowadzonych robét, po: wydanym przez
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s)

t)

Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objetym
tymczasowg organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania

informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych

objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art. 45¢ ustawy z dnia

7 listopada 1994 r. Prawo budowiane (ij. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego

przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu — jesli
dotyczy,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot

towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem

dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswéj] koszt wszelkich wyrzgdzonych szkod, oraz ponoszenia

wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez

Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego

wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji przedmiotu Umowy

nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych materiatdbw z Dokumentacjg

Projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami

technicznymi, a ponadto do:

1) sporzagdzenia oraz uzupetniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materialowych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy,

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji
zamiennej i wszelkich wystapien do instytucji opiniujgcych oraz organu
wydajacego pozwolenia wraz z uzyskaniem stosownych, prawomocnych
pozwolen/decyzji (jesli sa wymagane).

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, btota

i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i od$niezania w okresie zimowym — wytgcznie w obregbie prowadzonej inwestygji,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot — jesli
dotyczy,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow

widocznosci w dzien i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sg niezbedne

ze wzgledu bezpieczenstwa,
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w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzer: i obiektow
tymczasowych robdét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegélnosci poprzez:

- ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewow poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem:

- nie skladowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

-  stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

z) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informac;ji
0 przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze
Wykonawcy Zamawiajacy.

aa) Zamawiajgcy nie przewiduje wycinki zieleni, ale w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci, Wykonawca winien sporzadzi¢ stosowny wniosek zgody z wymogami
prawa w tym zakresie. Zamawiajgcy zorganizuje spotkanie informacyjne
z mieszkaficami bezpoérednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg w temacie
planowanych wycinek. Ze spotkania, Zamawiajacy przy udziale Wykonawey,
sporzadzi notatke stuzbowa wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego,

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci zlomu
I przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzadce terenu — Zarzad
Zieleni Miejskiej, a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzgdcy
terenu. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema
punktami skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce — jesli dotyczy,

ee) usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz.699 ze zm.) oraz Zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021
poz.2351),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy(jezeli jest wymagana zgodnie z przepisami prawa),
ktory winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie budowy i byé wtym czasie
do pefnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, badz tez wskazanych
przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia uméw z wiascicielami sgsiednich nieruchomoséci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,
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udostepnienia terenu jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ - w trakcie prowadzonych
prac - podmiotom wykonujgcym przebudowe, budowe przytgczy w rejonie inwestycji
fub prace zwigzane zremontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury
wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie
inwestycji na podstawie odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie
terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi byé
poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji od Zarzadcy
terenu. Przekazanie terenu nalezy udokumentowaé protokolarnie.

zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw
oraz utwardzonych dojs¢/ktadek dla pieszych na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych wykonawcéw/gestordw sieci prowadzgcych
lub planujacych prowadzenie roboét na terenie inwestycji lub na jej granicy,

kk) powiadomienia poszczegdlnych gestorédw sieci infrastruktury technicznej

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z  warunkéw
i uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robét budowlanych — o ile jest
to wymagane w ramach przedmiotowe] inwestycji zgodnie z przepisami prawa,

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng

po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lddzki Osrodek Geodezji w todzi,

nn) scistej koordynacji prac z wykonawcami oraz innymi wykonawcami, prowadzacymi

prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

oo)wykonania i przekazanie drogg mailowg Iub osobiscie, a po akceptacji

Zamawiajacego w wersji papierowe] harmonogramu rzeczowo-finansowego
przebiegu prac budowlanych w terminie do 7_dni roboczych od daty zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go Zamawiajacemu.
W przypadku gdy nie jest wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu
Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni roboczych od
daty przekazania terenu budowy. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo
zlozyC zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyze] w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek bez polecenia Zamawiajacego zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7 _dni roboczych od daty
podpisania ewentualnego Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz
uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy =ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie
sie niespojny z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy,
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego
zobowigzany jest do przedtozenia w ciagu 7 dni roboczych skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Skorygowany  harmonogram rzeczowo-finansowy  wymaga  akceptagji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.

Strona 8 z 38



- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 3 dni roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umowne;.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowic bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia.

pp) zamontowanie tablicy z informacjg dla Mieszkancow o ewentualnych
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed
ich wprowadzeniem — jesli dotyczy,

qq) wykonanie zestawienia $rodkéw trwatych powstalych podczas realizacji inwestycji
zgodnie ze zfozong oferta, dokumentacjg projektowa lub opisem przedmiotu
zamowienia - PFU, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej

SWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej

Umowie, atakze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej

praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci

0 prawidtowy przebieg realizacji.

rr) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materialy jak: plan konserwadii (uwzgledniajacy instrukcje obstugi

w zakresie konserwacji) i utrzymania urzgdzen,

ss) wykonania i montazu tablicy z regulaminem oraz informacja o realizacji zadania

w ramach Budzetu Obywatelskiego zgodnie z opisem PFU oraz z materiatami

przekazanymi od Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Zarzadcg terenu — Zarzadem

Zieleni Migjskie;j.

tt) Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wtasnosé Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw

powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowac Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia

z placu budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem

wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzednigj

pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy
budowlane iwyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢ poddane
przeglagdowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru

z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadcy. Elementy

nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania (fj. ogrodzenia, tawki, kosze, stojaki,

stupy, podbudowa) winny byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone

na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego/Zarzadce

terenu w odlegto$ci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przyjecia na siebie obowiazkow posiadacza odpaddw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegolnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigecia zbednych odpadéw powstatych
w frakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
| skladowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za szkody wynikte na tym terenie.
W przypadku koniecznosci koordynacji robot budowlanych z innym wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
z ramienia ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania wykonawcy
realizujgcego roboty budowlane na zlecenie innego  inwestora/gestora  sieci

Strona 9z 38



10.

o koniecznosci przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych
przez niego elementdw infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w bezpiecznym miejscu
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat informacje
dotyczacg zrealizowanych robét. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze
.program naprawczy’.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego robét.

llekro¢ niniejsza Umowa posfuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro€ niniejsza
Umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bgdgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktorych mowa w § 1, w formie:
a. papierowej:

- Projekt budowlany - 3 kpl. (nie nalezy w to wlicza¢ egzemplarzy przekazywanych
do WUIA),

- Projekt wykonawczy - 3 kpl.

- Plan BIOZ - 2 kpl.

- Inwentaryzacja zieleni — 2 kpl.

- STWIORB - 2 kpl.

- Przedmiar robdt - 2 kpl.

- Kosztorys inwestorski- 2 kpl.

- Mapy do celéw prawnych z projektem podziatu — 3 kpl. (jesli dotyczy)

- Dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jesli dotyczy)

- Zatwierdzony projekt Tymczasowe] Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jesli dotyczy)

- Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl.

- Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki
obiektu zawierajgcej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy
instrukcje obstugi w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadzen,

w tym 1 komplet Projektow wykonawczych i Projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami zamieszczonymi w_osobnej teczce. Pozostate
komplety muszg zawierac kserokopie ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnosc
z oryginatem przez uprawnionych Projektantow z Zespotu Projektowego (autorow
poszczegodlnych opracowan branzowych). Kazde opracowanie branzowe winno
by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie
z zasadami skfadania rysunkow.

b. cyfrowej:

- w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji gruntdw, mapa dc. projektowych,
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przedmiarami robo6t, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami
i decyzjami) — 2 kpl.

- w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletna dokumentacja
projektowg wraz z mapg dc. projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

- wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowg do udostepnienia w ramach dokumentagji przetargowej na stronie
internetowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogdw i plikow
wraz z petnymi tytufami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny
byé w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny
by¢ w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe
nalezy wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL
oraz przekazac w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robot powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacie w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdjg¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzehn do wyswietlania
| powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi,

b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiattokopii Ilub 1-bitowy kolor dla wydrukow
Z biatym ttem.

3)Dokumenty

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 150 dpi,

b) 8-bitowa skala szarosci.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oéwiadczenie potwierdzajace. ze forma
papierowa jest tozsama z formg cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszeqo
zamowienia zostat wykonany zgodnie z Umowa, zasadami wspoiczesnei wiedzy
technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia
celu ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie do ziozenia wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie
robét budowlanych/pozwolenie na budowe oraz uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych/pozwolen niezbednych do rozpoczecia robot, w tym prawomocnego
pozwolenia na budowe. Przed zlozeniem powyzszego wniosku Wykonawca przedktada
sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin tego
zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwiocznie
dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oéwiadczenia i petnomocnictwa.

Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany
w tej sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokdt
przekazania.

Zamawiajgcy dokona czynnoéci odbioru przedmiotu Umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania kompletnej dokumentacii przez
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10.

11.

12.

13.

Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie,
to przyjmuje sig, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie
tego terminu.

UWAGA: Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przekazywania uwag/wytycznych

za posrednictwem korespondencji mailowej (adresy zgodne z podanymi w § 7),

co bedzie traktowane jako skuteczna forma przekazania informacji — tozsama

do formy pisemnej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w zakresie opracowania

dokumentaciji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one  uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. ¢,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od Umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przekazywana dokumentacja projektowa winna zawieraé wyszczegoinienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie

i nazwiska Projektantéw z Zespotu Projektowego (autorow poszczegdlnych opracowan

branzowych). Wraz z dokumentacja muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu

oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych o$wiadczen Zamawiajacy nie podpisze
protokotu odbioru. W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage

o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo

budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,

zobowigzuje sig¢ ponies¢ peing odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie

prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejszg Umowg na Zamawiajgcego

autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych
do tych opracowan bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu Umowy w sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardow, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegolnosci technikg
drukarskg, reprograficzna,
jaki

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegoInosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegélnosci
na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera)
jak réwniez poprzez udostgpnianie opracowania jako  produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci
komputerowej czy pamieci RAM poszczegolnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogéinodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze
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wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie Ilub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych
z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych
w stosunku do cafosci lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyj$ciowy do wykonania
innych projektéw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach.

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentdw, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie uprawniony do dokonywania

zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,

projektéw i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploataciji

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje

w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej Umowy, okreslonego

w § 12 ust. 1 Umowy.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentaciji w catosci lub w czesci.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego

wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej

w niniejszej Umowie.

§5

Termin realizacji

Termin realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowiazuje sie do dochowania terminu zakoriczenia robét okreslonych
w niniejszej Umowie.
Terminem zakoriczenia realizacji zaméwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego po wykonaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy zgloszenia
ich do odbioru Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 oraz § 13 Umowy
i uzyskaniu przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakornczeniu budowy, o ile bedzie
wymagane.

§6

Elementy Umowy

Szczegbtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktére bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane, jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgce;
kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢) Program funkcjonaino — uzytkowy,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

f) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
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§7

Przedstawiciele

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawcg, z wytgczeniem sktadania oswiadczen woli moggcych
skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmiang Umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad

prawidtowg realizacjg, jest
T OO
w zakresie projektowym oraz
S

~ w zakresie realizacji robot.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtows
realizacjg przedmiotu zamowienia, Jest: ... ... e,

tel e €-Mailiiiriiiiiiii e,
Wykonawca  dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia w  specjalnosci
architektonicznej/konstrukcyjno — budowlanej zapewniajgcej prawidiowe wykonanie

dokumentacji projekiowe] W OSODIE......iiiiiiiiiii i e e
Nruprawnien........................

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
majgcego doswiadczenie w roli kierownika budowy

Zmiany przedstawicieli stron do Umowy nie wymagajg aneksu. Wykonawca dokonuje
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Przekazanie terenu budowy

Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciggu 5 dni_roboczych
zgtosic w formie mailowej/pisemnej gotowos¢ wejscia w teren. Zamawiajgcy ma 7_dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci na protokolarne przekazanie terenu
Wykonawcy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351) jezeli dana inwestycja zgodnie z przepisami
prawa wymaga podjecia zgodnie w ww. art. dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy lub od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy
organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
jezeli jest wymagany stosownie do wiasciwych przepisow prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pragdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy uja¢ w ramach
kosztow ogolnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaly dodatkowym rozliczeniom.
Wykonawca na potrzeby realizacji inwestycji wykona tymczasowe przytagcza mediow
we wtasnym zakresie w obrebie terenu budowy lub poza nim.

§9

Roboty budowlane — zasady ogoélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw witasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny
do wykonania robot w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
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. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badarn potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatdw, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg Umowa.

. W celu wyeliminowania szkéd w istniejacych sieciach Wykonawca zobowigzuje
si¢ przed przystapieniem do robot zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogdlnodostepnym todzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.

§10
Zatrudnienie

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji Umowy na etapie realizacji robét
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy O prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1540 ze zm.) osdb
wykonujgcych prace w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych, jezeli wykonywanie
tych robét polega na wykonywaniu pracy okreslonego rodzaju na rzecz Wykonawcy, pod

Jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany

jest przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oéwiadczenie o spetnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia

11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych na Zadanie Zamawiajgcego

oraz w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni roboczych, ztozyé

pisemne oswiadczenie o spelnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto
przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktdrej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopige dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego,
na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

C) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri  Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
o prace,

d) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku

pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,

na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spefniajgcego wymagania okreslone
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w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
§ 10a
Elektromobilnos¢

Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku
(tj, Dz. U. 2022, poz. 1083 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”).
W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu,
nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego o$wiadczenia
o spetnieniu wymogow wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo oswiadczenia
ze do realizacji przedmiotu zamowienia nie bedzie w ogdle korzystat z floty pojazddéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) ‘
Brak zlozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym
terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu Ustawy
o elektromobilnosci. Przedtozenie oSwiadczenia, o kiérym mowa powyzej, nie wytacza
uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu
Umowy uzywa floty pojazdow samochodowych, w tym zgdania przedstawienia wykazu
pojazdéw uzywanych przy realizacji Umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentow
dotyczgcych pojazdu/ow.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce =z obowigzkéw natozonych Ustawg
o elektromobilnosci moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem Umowy na podstawie
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilnosci .

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie
o elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany Umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do przepisow powszechnie obowigzujgcych.

§1
Podwykonawstwo

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze  postugiwac
sic Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana
tych podmiotdw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym
paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a 2zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.
1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat
sie na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wodwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacym zakresie:
(MBZWA) oot it ittt e e e e e e s
VZRRIES) . e oy Doy SO AN SRS S R RE SR

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza,
ze Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia VVWykonawca, o ile sg juz znane,
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zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcdw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty
budowlane, ktére majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywaé informacije
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacjg ustug oraz robot budowlanych. Zamawiajgcy moze zadaé
wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci
nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawca

‘ lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca o$wiadcza- w tredci umowy, ze suma wynagrodzen okreslona w
umowach
z Podwykonawcami nie przekracza wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce [ub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow
na zasadach okreslonych ponize;j,

d) nie mogg byé zawarte postanowienia ksztaltujgce prawa | obowiagzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy
niz prawa i obowigzki Wykonawecy (art. 463 Pzp.),

e) nie mogg byé zawarte postanowienia przewidujace mozliwosé wniesienia
lub ustanowienia przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastapi poprzez zatrzymanie
lub  potrgcenie  kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania  umowy
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem
zaptaty czesci lub catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawecy.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujacg procedure;
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy,

b) dokumentacjg dotyczgcy zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy - w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$¢ powierzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
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b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosic sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

B6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuaciji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5 W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartoéci niniejszej Umowy
oraz uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia lub

— o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosC z oryginatem kopie umowy

réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sig biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw $Srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw Srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy. '

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej Umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz podmiotow realizujacych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
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ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W  takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty 2adne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie
lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegéinych
Podwykonawcéw, a dokonana pfatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
listownie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7_dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowad
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawecy.

11.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiona
przez Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym =zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca o$wiadcza- w tresci umowy, ze suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Iub sprzecwu w ww. zakresie do solidarne;
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

§12
Wynagrodzenie i platnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na tgczng kwote
ryczattowg brutto............................ O, (oo ie s ninnn v e erions son pamms sme onnsns nnnssnones
............................................................................. , W tym nalezny podatek VAT,
W otym zt za dokumentacie 0raz ...........cccoccooiviiviiiiiin, zt
za roboty budowlane.

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy nastapi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 9 i nastepne. Catkowity
koszt dokumentaciji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje réwniez wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w § 4
ust. 13-18.
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2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi tylko za zgoda Zamawiajgcego za faktycznie wykonane i odebrane
roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach miesiecznych na podstawie
faktycznie wykonanych iodebranych robot. Podstawg wystawienia faktur
czeSciowych bedg podpisane przez obie strony protokoly odbioru czesciowego,
dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej
Umowy. Wykonawca przed koricem okresu cze$ciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy’. Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony
Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia
wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen czesSciowych bedzie
skutkowat brakiem ptatno$ci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczyé dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastgpi faktura koricowg po zakonczeniu catosci robot

i ich odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany

przez obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy
oraz oSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o niezaleganiu przez

Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,
warto$é umowy wraz z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

— zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje bgdz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

— Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udzialu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem
nastepujacych dalszych Podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni
przed uptywem terminu ptatnos$ci ostatniej faktury koncowej zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, ktdrzy brali udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia oswiadczenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy. W przypadku braku
przedstawienia w/w dowoddéw ptatnosci Zamawiajacy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcow w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11 ust.
8-10 niniejszej Umowie.

Wartosci faktur czesciowych i faktury korcowej nie mogg {gcznie przekroczy¢ kwoty

wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniegj

niz po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:

7250028902. Odbiorcyg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £.odz, ul. Piotrkowska

175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdélnych, ul. Piotrkowska 171/173,

tédz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Woykonawcy wskazany

na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogag elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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16.

17.

18.

19.

fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.)
oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoéci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,
Szczegétowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:
- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce,
—- jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;
— W polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé¢
ponizsze dane:
- w sekgji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
— Jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybra¢: NIP;
— W polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na  Platformie  Elekironicznego ~ Fakturowania - na  ponizsze  maile:
faktury@zim.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo  wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zapfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegoblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.
Wartos¢ Umowy zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy:.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
| doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.
Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
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jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastapic
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamdwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§12a
Waloryzacja

Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy, po uptywie 6 miesiecy liczgc
od dnia zawarcia Umowy, oraz nie czesciej niz po uptywie kazdych nastepnych
6 miesiecy realizacji Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 1 Strony moga wnioskowa¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego za dokumentacje projektowa W przypadku,
gdy poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow okreslony na podstawie zsumowanego
wskaznika zmiany cen towaréw konsumpcyjnych i ustug za ostatnie 6 miesiecy
ogtaszanego w comiesiecznej Informacji sygnalne] Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérej mowa w ust. 3 ustalony w stosunku do miesigca, w ktdérym
zostata zawarta Umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej
kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto ostatni aneks), bedzie
wyzszy niz 4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polegac na jego wzroscie jak i obnizeniu.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego dla dokumentacji praojektowej
bedzie nastepowata w odniesieniu do zsumowanego wskaznika zmiany cen towardw i
ustug konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesiecy ogtaszanego w comiesigecznej Informac;ji
sygnalnej Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (strona https://stat.gov.pl).
W przypadku zaprzestania ogfaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie
zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W przypadku
braku zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia
odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej
zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta powotanego za zgodg
obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sgdu. Koszty
eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosg po potowie.

taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji
dokumentacji projektowej moze wynie$¢ 10% czesci wynagrodzenia Wykonawcy za
dokumentacje projektowa, ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 1 Strony mogg wnioskowac¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla robét w przypadku,
gdy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw okreslony na podstawie zsumowanego
wskaznika zmiany cen robot budowlano — montazowych za ostatnie 6 miesigcy
ogtaszanego w comiesiecznych Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego p.n. ,Ceny
rob6t budowlano — montazowych i obiektow budowlanych (...)", ustalony w stosunku
do miesigca, w ktérym zostata zawarta Umowa (w przypadku pierwsze] waloryzacji,
a w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto
ostatni aneks), bedzie wyzszy niz 4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polegaé na jego
wzroscie jak i obnizeniu.
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Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego dla robot bedzie nastepowata w
odniesieniu do zsumowanego wskaznika zmiany cen robét budowlano - montazowych
za ostatnie 6 miesiecy ogtaszanego w comiesigcznych informatorach Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego p.n. ,Ceny robét budowlano - montazowych i obiektdw
budowlanych (...)" W przypadku zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on
automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W
przypadku  braku zastepczego wskaznika i 2w razie gdyby  Strony
nie doszlty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie
on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez
eksperta powotanego za zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron,
na podstawie orzeczenia sgdu. Koszty eksperta lub koszty sadowe Strony poniosg
po potowie.

taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji robét
moze wynies¢ 10% czgsci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot ustalonego w
dacie zawarcia niniejszej Umowy.

Zmianie o ktérej mowa w ust. 2 oraz w ust. 5 podlega wylacznie ta cze$é wynagrodzenia
Wykonawcy, ktére przystugiwaé mu bedzie za zakres rzeczowy Umowy niezrealizowany
do dnia poprzedzajgcego ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust 10.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust 8 i z uwzglednieniem limitéw
wskazanych w ust 4 i 7, zmienione zostanie o wskaznik okreslony w ust 3 lub 6
i wypfacone zostanie Wykonawcy proporcjonalnie do wartosci wykonanych i odebranych
robot, dokumentacji projektowej, objetych dang ptatnoscia w okresie objetym zmiang
wynagrodzenia.

Kazda ze Stron w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zakoriczenia pierwszych i kazdych
nastgpnych 6 miesiecy realizacji Umowy moze zwrdcié sie¢ do drugiej Strony umowy
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie przedstawi¢ szczegétowa kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost
lub  spadek cen materiatow Iub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy.
Jezeli Wykonawca nie ziozyt ww. wniosku w zakreslonym terminie, wodwczas
Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

.Wraz z wnioskiem wskazanym w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest pisemnie

przedstawi¢: kalkulacje potwierdzajaca speinienie przestanki wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia, wskazanej w ust 2 oraz w ust. 5, oraz szczegotowa kalkulacje wptywu
wnioskowanej zmiany wynagrodzenia na jego wysoko$é. Zamawiajacy w terminie 30 dni
od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, oceni zasadnosc tego
wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji i zgdania ewentualnych
wyjasnient od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentéw. Aneks moze zostaé
zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajgcych
zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu
do Umowy. Kazde] kolejnej waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie Wykonawcy
ustalone w ostatnim aneksie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zwiekszenia wynagrodzenia o wskaznik, o ktorym mowa
w ust. 3 oraz ust 6 w zakresie kosztéw objetych zmianami mozliwymi
do przeprowadzenia na podstawie § 18 Umowy.

Jesli okres czasu liczony od terminu sktadania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi
ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzszych ustepéw, z zastrzezeniem, ze wniosek o zmiane
wynagrodzenia moze zostac ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od uptywu
terminu skfadania ofert.

W przypadku dokonania zmiany Umowy w powyzszy sposéb — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany  wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (na okres diuzszy niz 6 miesiecy), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy, niezwlocznie lecz
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nie pozniej niz w terminie do 30 dni od daty podpisania z Zamawiajgcym aneksu,
0 ktérym mowa powyzej.
§13
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakoriczenie robdt i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli dla przedmiotowe] inwestycji dziennik
budowy byt prowadzony) oraz drogg mailowg lub pismem ziozonym w biurze

Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez

Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ziozenia

zawiadomienia na piSmie oznaczacC bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dniu

wpisu do dziennika budowy/ztozenia mailowej/pisemnej gotowosci do obioru. Odbiér
koncowy Wykonawca moze zgtosic po uprzednim przedtozeniu Zamawiajgcemu

materiatow zawierajgcych wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57)

dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci — jezeli

wystapity.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciagu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce mailowo/pisemnie. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Zz przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowiazujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot
do sprawdzenia,

b) odbidr czesciowy (jezeli wystapi) nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca
po faktycznie wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér kohcowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem
na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzgcych na majgtek Miasta todzi i gestordw sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
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zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawey, w formie protokolarnej. Odbior
ten nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentac;ji

powykonawczej w ciggu miesigca od podpisania protokotu odbioru koncowego w ilosci

2 egz. - wersjg papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

— usunigcie z dokumentacji czeéci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

— wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

e dokumentacja zawiera ....... paginowanych kart,
* podpis osoby opracowujgcej teczke,
e todz dn. ......

Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna oraz dokumentacja powykonawczg
oraz dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgcej
takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi w zakresie
konserwacji) i utrzymania urzadzen.
Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu
oraz do dokonania wpisu do ksigzki obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia $rodkéw trwatych powstatych
podczas realizacji inwestycji

§ 14

Kary

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za zwitoke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy okreslonego w § 5
ust. 1 w wysokosci 350 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony od terminu
wykonania zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 350 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy zwitoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okre$lonej w § 4 ust. 10 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robét wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacjami,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 200 zt za kazdy kolejny dzien zwioki w zakresie tej przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwloke w rozpoczeciu robét w wysokosci 250 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwitoki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej Umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 180 zt za kazdy dziern zwitoki dotyczacej
braku umowy ubezpieczenia, braku cigglosci umowy ubezpieczenia na warunkach
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okre$lonych w § 17 Umowy lub nie przedtozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek

z dokumentow wskazanych w § 17 Umowy na warunkach okreslonych

w tym paragrafie,

za zwiloke w przedtozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare

umowna w wysokosci 180 zi za kazdy dzien kalendarzowy zwiloki,

za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci

kare umowng w wysokosci 400 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w Umowie lub w ogéle nieztozenie

do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca

zapfaci kare umowng w wysokosci 400 zt za kazde naruszenie oddzieinie,

za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 280 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca

zaptaci kare umowna w wysokosci 280 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 500 zt za kazdorazowe

przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za zwiloke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac

projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.Q lit. b)

i § 3 ust. 1 lit. 0o) lub w uwzglednieniu zastrzezer do niego 180 zt za kazdy dzien

kalendarzowy zwioki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci

lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie

okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 500 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci

zgodnie z § 3 ust.1 lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego 200 zi

za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem kopii faktur

lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokosci 180 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Podwykonawcy z terenu budowy,

w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokosci 180 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nie wykonanie przez Wykonawce:

e ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z § 10 Umowy, w szczegdlnosci
za niezatrudnienie na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw wskazanych w wykazie,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nie
wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek z obowiazkdw okreslonych
w § 10 Umowy,

o ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych § 3 ust. 1 lit. f) Umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1

skutkujgcg zwioka w jego przejeciu — w wysokosci 280 zt za kazdy dzien

kalendarzowy zwioki,

za wprowadzenie na budoweg podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego

umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 180 zt

za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze] zgodnie z § 13

ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 180 zt za kazdy dzien

kalendarzowy zwitoki,
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X) naruszenie obowigzkdw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust. 1
lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

y) Zza nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu
braku poprawnos$ci, 180 zt za kazdy dzien zwioki ,

z) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji zgodnie z  przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finasowym w wysokosci 180 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

aa)za brak naniesienia zgloszonych przez Zamawiajgcego poprawek/uwag
do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji, przy powtdrnym stwierdzeniu braku
uwzglednienia poprawek/uwag Zamawiajgcego, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien
zwioki w przekazaniu poprawionej dokumentacii.

bb)w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek z obowiazkéw,
o ktérych mowa w §10a ust 1i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 250 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w realizacji tego
obowigzku.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — bb) nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy  zastrzega  sobie = mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupefniajgcego, przewyzszajagcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.
§ 15
Gwarancja

Strony postanawiajag, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci
za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci
na przedmiot Umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ... ... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robot liczy
sig od dnia ich usuniecia.

Niniejsza Umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w  protokole  gwarancyjnym. Usuniecie  wad powinno
byé stwierdzone protokolarnie.
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6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odmoéwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.

8. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa
w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy
sie od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 16
Odstgpienie od Umowy

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

d)
e)

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa bez akceptacji

Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania

Umowy zgodnie z Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 11 ust.

8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czeSci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw

estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d)if) -

bb) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

taki przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamowien
publicznych,

— Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 Prawo zamowien publicznych.

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiegj,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktore cigzg na nigj
na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

j) w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 2,
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k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust 3.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegblowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wediug stanu
na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawegy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogqg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilo$ci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu Umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy;,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcy z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
| uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caty okres
realizacji prac wynikajacych z umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci
nastgpujgcych umoéw ubezpieczenia:
1.1. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu  prowadzone;
dziatalnosci gospodarcze;j:
1.1.1. Umowa winna obejmowa¢ odpowiedzialno$é deliktows i kontraktows.
1.1.2. Suma gwarancyjna winna by¢ nie mniejsza niz 400 000 PLN.
1.1.3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien byé rozszerzony o szkody:
a) wyrzadzone razgcym niedbalstwem:;
b)wyrzadzone przez produkt;
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c) w postaci czystych strat finansowych, przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 10% sumy
gwarancyjnej;
d) wyrzgdzone pracownikom (OC pracodawcy), przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 50% sumy
gwarancyjnej;
e) w Srodowisku (OC za szkody Srodowiskowe), przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejsze] niz 50% sumy
gwarancyjnej;
f) wyrzadzone przez podwykonawcow, o ile beda uczestniczyé
w wykonaniu zaméwienia,;
g) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OcC, przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 50% sumy
gwarancyjnej;
h) szkody wyrzadzone podczas prac fadunkowych.
1.2. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci:
1.2.1. Franszyza lub udziat wiasny w wysokosci nieprzekraczajgcej 1 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 1 000 zt dla czystych
strat finansowych oraz szkéd w Srodowisku, z zastrzezeniem braku franszyzy i
udziatéw wtasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.
1.3. Umowe ubezpieczenia, o ktdrej mowa w pkt 1.1. wraz z Ogélnymi Warunkami
Ubezpieczenia oraz dowodem prawidiowego optacenia skfadki, Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu do akceptaciji nie pézniej niz w terminie do 5 dni przed
zawarciem Umowy;
1.4. Wykonawca zobowiazany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu dokument o ktérym
mowa w pkt 1.1. wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia
wynikajgcego z  poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1.
1.5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkdéw, o
ktorych mowa w punktach powyzszych albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposoéb i
stopniu zmieni zawarte umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez
jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca sSwiadomie
wprowadzi w btad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umow
ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia i obcigzy¢é nim Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode. '
1.6. Niezaleznie od postanowien powyzszych warunkéw obligatoryjnych Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do wczesniejszego skonsultowania tresci projektéw umow

ubezpieczenia z Zamawiajgcym.

§18
Zmiany w Umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 Prawo zamowien publicznych.
1.1 Dopuszcza sie takze zmiany Umowy jezeli nastapi:

a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron Umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o kitorym mowa
w § 19 Umowy, na inna niz przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii

1.3

2.

jezeli sa konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajac celowo$é rozwazenia
w/w zmian Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztorysow robot
zamiennych /lub zmiana technologii Ilub robdét dodatkowych. Wymagajg
one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedag opracowane w oparciu
0 nastgpujace zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego
rodzaju co w pierwotnym zaméwieniu oraz niezbedne do wykonania zaméwienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét
niewystepujgcych w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie
najnizszych czynnikow produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznoéci wykonania tych robét. Zamawiajgcy
kazdorazowo dokona szczegétowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
mogg by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktorym strony okreslg
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci
jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do Umowy nie stanowig Zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji Umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do Umowy. Powyzsze zasady wyliczenia zmiany
wynagrodzenia znajdujg zastosowanie jedynie w przypadku zmian Umowy w oparciu
0 przestanki przewidziane w niniejszej Umowie.
Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
0 ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwad
Wykonawcg do zawarcia aneksu do Umowy obejmujacego wykonanie robét zamiennych
/lub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
o ile wykonanie tych robot nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogéw okreslonych w § 16 (odstgpienie od Umowy).

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia

lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacii
przedmiotu Umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych  pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznosci:

* niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlana, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

* koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, Iub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

* przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji,
zezwolen.
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c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0sob
indywidualnych:
¢ gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji

administracyjnej lub warunkéw technicznych Iub innego dokumentu
niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji
ustawowej — w terminie zwyczajowo przyjetym, organ administracji publiczne;
lub inna upowazniona instytucja badz osoba nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania btedow w dokumentacji
projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e gdy nastapi koniecznoS¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami
sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji zamoOwienia o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

e gdy proces opiniowania koncepcji dokumentaciji bedzie trwat dtuzej niz 20 dni
— tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas
niezbedny do zakoriczenia Umowy,

e odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

e w przypadku, gdy dostawa urzadzen (treningowych/elementéw matej
architektury ulegnie wydtuzeniu o wigecej niz 30 dni, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy Iub producenta — o okres niezbedny do pozyskania
i zamontowania urzadzen,

d) koniecznosci usunigcia bitedow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych
zamowieniem podstawowym, a koniecznych do prawidiowego zakonczenia
pierwotnego zakresu robot, a ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu
wykonania zamowienia,

g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

h) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robdt zamiennych, robot dodatkowych, lub zamowienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek
o jej dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ziozy¢ w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

e przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyze] mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie Umowy.

4. Koniecznos¢ zmian, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostaé
udokumentowana poprzez zalgczenie zdjeé¢, rysunkéw, raportdw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
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wystgpujgca z wnioskiem zobowigzana jest ziozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Woprowadzenie zmiany postanowieri Umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robét

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ......ocoocoovocvivoii, zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAQ S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836..
D) W e ktérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koricowego,

b) 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowiazku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na_30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktorych mowa w art.450 ust. 1 ustawy

Prawo zamowieri publicznych, wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest przedituzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyc

jego dowdd najpdzniej na 14 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie

wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych

| zaspokajaniu roszczern Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarangji

w zwigzku z niewywigzywaniem sie¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi

za wady lub gwaranc;ji.
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§ 20
Sita wyzsza - zasady

1. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktorg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikngc badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej. wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpltywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, kitora doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi
drugg strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity
wyzszej na realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajacych do usuniecia
lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomifa o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dostepnych jej srodké4w majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity
wyzszej na wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastgpito opoznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oSwiadczenia o odstapieniu
wynosi jeden miesiac od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opoéznienia w realizacji
Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czes¢ Umowy
izwigzane z nig prawa | obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie
do przekazane] dokumentacji projektowej, rekojmig lub gwarancje. W przypadku
odstgpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone
wczesniej prace, na zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§21
Postanowienia korficowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22
Spory

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 23
Egzemplarze Umowy

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy albo w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnymi
podpisami elektronicznymi

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzono pod wzgledem
formalnoprawnym
Data...A6: 02- 208D ..o
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Zatacznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zo6ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

todz, dn. ...l

Dotyczy: umowa nr...........ocoooviiiiei e zdnia ..o,

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej  dalej ,Podwykonawcg”, a firmag
........................... z siedzibg w .....................cceee.... zwanej dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ..................... umowy nr
.......................................... w ramach realizaciji zadania pn.
Wykaz faktur:
[ . = ‘
Lp Wykonawca Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartodc Status Uwagi
podwykonawca faktury wyslawienia platnosci brulto/netto umowy
(zh brutto zaplacono /
{zh) nie
zaplacono
-
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreslié
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Zafgcznik nr 3

toédz, dn. oo

Dotyczy: umowa nr.........oooooiiiiiiiiiii e, bR o ] -

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu 1151 - R ——————— z siedzibg w
....................................... zwanej  dalej .Podwykonawcg’”, a firmg
........................... z siedzibg w ... Zwanej  dalej
SVykonawca” w zwiazku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w calosci zaptacone w wysokosSci ........cceicviiiininnnn. zt brutto,
zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur. Oswiadczam, iz do
zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota wynagrodzenia w
WYSOKOSCI.....ooviviiiiiiin zt brutto ptatna w  terminie do
dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie
jest wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartose Status Uwagi
podwykonawca faktury wyslawienia plainosai umowy
brutto/netto zaplacono /
nie zaplacono
1
2
3
4
5
2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych pfatnosci nie istnieje zaden spér,
ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
......................................... jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
......................................... 0 zapfate tego wynagrodzenia za wykonane
roboty/dostawy/ustugi*.
3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcdéw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslié

Strona 38 z 38




