UMOWANR ........cceveeeeeene, 2023

Wdniu ............. 2023 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem £6dz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie publiczne
pod nazwg: ,Treningowy park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorostych
na Radogoszczu” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robot budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia (SWZ) oraz w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedzg, doswiadczeniem, kwalifikacjami
oraz srodkami technicznymi niezbednymi do prawidtowego wykonywania wynikajgcych
z niniejszej Umowy obowigzkéw i nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie tych obowigzkow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za jakos¢ i terminowosé
wykonania pracy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w cenie ofertowej wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami, zmierzajgcymi
do wykonania przedmiotu zamowienia w sposdb kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢.
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§2

Obowiazki Wykonawcy na etapie prac projektowych

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie

z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdélnotowego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych objetych Umowa,

tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa pn. ,Treningowy park

przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorostych na Radogoszczu” (zgodnie z zapisami

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztowg i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot, wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie

na budowe i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych,

w tym prawomocnego pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu.

Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym

dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowac, m. in. nastepujgce elementy w przypadkach
wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo -—
przestrzennej zwanej dalej koncepcjg w skali 1: 100 (dopuszcza sie inng skale
o ile zostanie zachowana czytelnos¢ rysunku i wszystkich rozwigzan projektowych)
wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawiera¢ dwie wstepne propozycje
zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze, dwuwariantowy dobér
technologii/lurzgdzeh mozliwych do zastosowania, w tym dobdr i rozmieszczenie
urzgdzen treningowych w terenie wraz z zaprojektowaniem odpowiednio
uksztattowanych nawierzchni bezpiecznych. Wszelkie warianty zagospodarowania
terenu nalezy projektowa¢ majgc na uwadze istniejgce uwarunkowania terenu,
infrastrukture, drzewostan i jego system korzeniowy,

b) koncepcje nalezy sporzgdzi¢c w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestyciji
w terenie, w kontekscie dziatki nr ewidencyjny 321/6, obreb B — 8 i praw do niej,

c) projekt budowlany i wykonawczy (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zezm.) w zakresie uwzgledniajacym specyfike
robot budowlanych, a w nim:

- projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposoéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery nieruchomosci,

- opracowanie poszczegolnych branz — jezeli wystepuja,

d) uzyskanie niezbednych decyzji/ pozwolen/ uzgodnien/ warunkéw/ opinii od organéw
administracyjnych i innych podmiotéw oraz ostatecznego prawomocnego pozwolenia
na budowe/braku sprzeciwu, umozliwiajgcych realizacje przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robot, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zawartg Umowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

f) czes¢ kosztowa:

- przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia wskazanego
na wstepie niniejszego ustepu,

- kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Czesé kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego
samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji.
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g) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

h) uzgodnienia branzowe (jezeli wystepujg) winny zostaé dotgczone do projektow
poszczegoélnych branz,

i) projekt docelowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagany,

J) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew (jezeli wystgpi taka koniecznos¢), zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916), na etapie koncepdji
w formie podstawowej, na etapie projektu budowlanego w wersji petnej oraz
z uzyciem Karty Inwentaryzacji Zieleni (zgodnie z Zarzgdzeniem nr 730/2022
Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie ujednolicenia standardéw
inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta todzi),

k) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym pozytywne
opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzgdzeniu
nr 5319/VI11/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r. oraz pozytywng
opinie Rzecznika Oséb Niepetnosprawnych dziatajacego przy Urzedzie Miasta todzi)
i inne dokumenty warunkujgce przystgpienie do robot budowlanych,

[) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposob,
aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci
przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania
w dokumentacji znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1
(nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie).

Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi

do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia — PFU.

. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania Umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamodwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Rozwigzania projektowe na poszczegodlnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkfadane bedg do oceny przez Rade Techniczng

przy udziale Zarzadu Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu:

a) w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy w wers;ji elektronicznej(*.pdf i *.dwf)
dwuwariantowg koncepcje programowo — przestrzenng opracowang w skali 1. 100
(dopuszcza sie inng skale o ile zostanie zachowana czytelno$¢ rysunku i wszystkich
rozwigzan projektowych) wraz z opisem technicznym. Zawartos¢ i sporzgdzenie
koncepciji zgodnie z § 2 ust. 4 lit. a-b,

- w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy (3 dni robocze
po dostarczeniu przez Wykonawce koncepcji) odbedzie sie pierwsza Rada
Techniczna z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i ewentualnie
innych uczestnikdw procesu projektowego zaproszonych przez Zamawiajgcego,
celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji. W przypadku braku koniecznosci
organizowania Rady Technicznej celem omodwienia przyjetych zatozen, wszelkie
ustalenia odbedg sie drogg mailowa/telefoniczna,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen/notatce
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i przestane drogg mailowg do cztonkow
spotkania,

- Wykonawca dostarczy poprawiong koncepcje uwzgledniajgcg uwagi zawarte
podczas spotkania w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia. Koncepcje
nalezy przekazac¢ w wersji elektronicznej(*.pdf i *.dwf).

b) w ciagu 5 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepciji
projektowej Wykonawca przekaze drogg mailowg lub osobiscie, a po akceptacji
Zamawiajgcego w wersji papierowej harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu
prac projektowych,
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10.

11.

12.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyc¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek bez wezwania ze strony Zamawiajgcego
zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7_dni
roboczych od daty podpisania ewentualnego Aneksu do Umowy, zmieniajgcego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ziozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
stanie sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego,
zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7_dni_roboczych skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-
finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poprawiony harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni
roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.

c) w terminie 7 _dni_roboczych od podpisania Umowy skiad Zespotu Projektowego
wraz ze szczego6towym zakresem obowigzkow i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobe bedgca w sktadzie Zespotu Projektowego uprawniong
do podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej. W przypadkach szczegdlnych, w ktorych osoba ta nie bedzie w stanie
uczestniczy¢ w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inng osobe przejmujacg
jej uprawnienia w zastepstwie.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w sktadzie Zespotu Projektowego.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu Projektowego
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu mailowo lub pisemnie,
ze proponowana inna osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Whniosek Wykonawcy/Zespotu Projektowego do Zamawiajgcego 0 zorganizowanie
kolejnych Rad Technicznych winien by¢é ziozony 2z 3-dniowym wyprzedzeniem
z podaniem propozycji terminu, celu, tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku
powinien by¢ dotgczony materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej
(*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowanej dokumentac;ji, ktory umozliwi
cztonkom Rady i innym uczestnikom procesu projektowego wcze$niejsze zapoznanie
sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkow Zespotu Projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych kosztéw.
Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia Zesp6t Projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Notatki z posiedzen Rad Technicznych sporzgdza Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

Wykonawca w celu ostatecznego zatwierdzenia zagospodarowania terenu inwestycji wraz
z urzadzeniami treningowymi, nawierzchniami bezpiecznymi (rozmieszczenie, technologia
i konstrukcja, sposoby usuniecia kolizji) na mailowe/pisemne wezwanie Zamawiajgcego
zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania
projektowanych rozwigzan.

Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzgdza Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy.
Na etapie dwuwariantowej koncepcji wstepnej w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni oraz wykona¢ plan zagospodarowania przestrzennego (PZT),
na podstawie ktorych zostanie ustalone usytuowanie urzgdzen treningowych, elementow
matej architektury i nawierzchni bezpiecznych na projektowanym obszarze
z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu
korzeniowego.

Wykonawca ma obowigzek na etapie koncepcji wykonaé¢ inwentaryzacije zieleni w formie
podstawowej, na etapie Projektu Budowlanego wykona¢ inwentaryzacije zieleni w wersji
petnej, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 730/2022 Prezydent Miasta todzi z dnia 5 kwietnia
2022 r. w sprawie ujednolicenia standardow inwentaryzaciji zieleni na terenie Miasta t.odzi,
dodatkowo z wykorzystaniem Karty Inwentaryzacji Zieleni, przy uwzglednieniu zapiséw z
§ 2 ust. 4 lit. j.

Zamawiajgcy wymaga, aby inwentaryzacja byla naniesiona na aktualne PZT
Z wyznaczeniem SOD/NSOD, a PZT zawierat roslinnosé pozostawiang na inwestycji
z wyznaczeniem SOD/NSQOD i projektowang zielen.

§3

Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu Umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu — jezeli dotyczy), dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych — jesli dotyczy,

d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw drég, chodnikéw, alejek,
bezposrednio  sgsiadujgcych z placem budowy nalezy przeprowadzié¢
przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego pod
katem uszkodzen. Forma opracowania powinna zawierac opis stanu szczegolnie pod
katem identyfikaciji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.

e) dostarczenia Zamawiajgcemu w formie papierowej/elektronicznej stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na biezgco i w trakcie
realizacji robdt, ze szczegolnym uwzglednieniem istotnych elementéw
konstrukcyjnych, robét  ulegajgcych  zakryciu, robét  wykonczeniowych
oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za pomoca zdje¢ w formie cyfrowe;j
wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego.

g) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow oraz dojazdy gospodarcze — jesli
dotyczy,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu (jezeli zaistniejg taka
koniecznos¢), na kazdym etapie prowadzonych robdt, po wydanym przez
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n)
0)
P)

Q)

r

Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objetym
tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania

informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych

objazdach w iloSci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz

w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor tablicy

stanowi Zatagcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za

szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robat,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art. 45c ustawy z dnia

7 listopada 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego

przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu — jesli
dotyczy,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektdow technologicznych robét

towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem

dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich

zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,

Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego

wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentaciji
projektowej,

Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji przedmiotu Umowy

nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych materiatbw z Dokumentacjg

Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami

technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy,

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji
zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego
pozwolenia wraz z uzyskaniem stosownych, prawomocnych pozwolen/decyzji (jesli
s$g wymagane).

utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikdw,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, bfota i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i odsniezania w okresie zimowym — wyfgcznie w obrebie prowadzonej inwestycji,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu rob6t — jesli
dotyczy,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw

widocznosci w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne

ze wzgledu bezpieczenstwa,
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w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robat,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdét,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez:

- ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokaét nich;

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skladowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

Z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji
0 przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tresé¢ informacji do zamieszczenia przekaze
Wykonawcy Zamawiajgcy.

aa) Zamawiajgcy nie przewiduje wycinki zieleni, ale w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci, Wykonawca winien sporzgdzi¢ stosowny wniosek zgody z wymogami
prawa w tym zakresie. Zamawiajgcy zorganizuje spotkanie informacyjne
Zz mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg w temacie
planowanych wycinek. Ze spotkania, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, sporzadzi
notatke stuzbowag wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczehAstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robdét i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego,

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego wyboér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzadce terenu — Zarzad
Zieleni Miejskiej, a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadcy
terenu. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema
punktami skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce — jesli dotyczy,

ee) usuniecia zbednych odpaddow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 poz.699 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.2351
),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy(jezeli jest wymagana zgodnie z przepisami prawa),
ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie budowy iby¢é wtym czasie
do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, badz tez wskazanych
przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia umoéw z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z opfatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,
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i) udostepnienia terenu jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ - w trakcie prowadzonych prac
- podmiotom wykonujgcym przebudowe, budowe przytaczy w rejonie inwestycji lub
prace zwigzane zremontem/budowg obiekiow realizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury
wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych w sagsiedztwie
inwestycji na podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie
terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi byé
poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji od Zarzadcy terenu.
Przekazanie terenu nalezy udokumentowac protokolarnie.

) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla  mieszkancow
oraz utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych na czas prowadzenia robot (docelowych
oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych dla inwestorow
zewnetrznych oraz innych wykonawcow/gestorow sieci prowadzgcych lub planujgcych
prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej granicy,

kk) powiadomienia  poszczegodlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkoéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

II) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robot budowlanych — o ile jest to
wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa,

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) scistej koordynacji prac z wykonawcami oraz innymi wykonawcami, prowadzacymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczac¢ prace,

00) wykonania i przekazanie drogg mailowg lub osobiscie, a po akceptacji Zamawiajgcego
w wersji papierowej harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
budowlanych wterminie do 7 dni_roboczych od daty zatwierdzenia projektu
tymczasowej  organizaciji ruchu i przekazania go  Zamawiajgcemu.
W przypadku gdy nie jest wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu
Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy dostarczy¢ w terminie 7 _dni roboczych od
daty przekazania terenu budowy. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢é
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdorych mowa
powyzej w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek bez polecenia Zamawiajgcego zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 7_dni roboczych od daty
podpisania ewentualnego Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz
uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie
sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy,
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez polecenia Zamawiajgcego
zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Skorygowany  harmonogram  rzeczowo-finansowy  wymaga  akceptacji
Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.
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- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 3 dni roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ztozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczeh przedmiotu zaméwienia.

pp) zamontowanie tablicy z informacjg dla Mieszkancow o0 ewentualnych
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed
ich wprowadzeniem — jesli dotyczy,

gq) wykonanie zestawienia Srodkow trwatych powstatych podczas realizacji inwestyciji
zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacjg projektowg lub opisem przedmiotu
zamowienia - PFU, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej

SWZ), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej

Umowie, a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki

budowlanej oraz 2z zastosowaniem nalezytej starannosci i  dbatosci

o prawidtowy przebieg realizacji.

rr) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi

w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadzen,

ss) wykonania i montazu tablicy z regulaminem oraz informacjg o realizacji zadania

w ramach Budzetu Obywatelskiego zgodnie z opisem PFU oraz z materiatami

przekazanymi od Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Zarzgdcag terenu — Zarzgdem

Zieleni Miejskiej.

tt) Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia

z placu budowy, na pi$mie w terminie 7_dni roboczych przed planowanym terminem

wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy
budowlane iwyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane
przegladowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru

Z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadcy. Elementy nadajgce

sie do ponownego wykorzystania (ti. ogrodzenia, fawki, kosze, stojaki, stupy,

podbudowa) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone

na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego/Zarzadce

terenu w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
sie do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegodlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw  powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatdw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych
za szkody wynikfe na tym terenie.

. W przypadku koniecznosci koordynacji robot budowlanych z innym wykonawcag

realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
z ramienia ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania wykonawcy
realizujgcego roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci
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o koniecznosci przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych
przez niego elementow infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w bezpiecznym miejscu
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03
od poniedziatku do piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat informacje
dotyczacg zrealizowanych robét. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze
.program naprawczy”.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
Umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:
a. papierowej:

- Projekt budowlany - 3 kpl. (nie nalezy w to wliczaé egzemplarzy przekazywanych
do WUIA),

- Projekt wykonawczy - 3 kpl.

- Plan BIOZ - 2 kpl.

- Inwentaryzacja zieleni — 2 kpl.

- STWIORSB - 2 kpl.

- Przedmiar robot - 2 kpl.

- Kosztorys inwestorski- 2 kpl.

- Mapy do celéw prawnych z projektem podziatu — 3 kpl. (jesli dotyczy)

- Dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jesli dotyczy)

- Zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jesli dotyczy)

- Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl.

- Wykonanie dokumentac;ji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje
obstugi w zakresie konserwacji) i utrzymania urzgdzen,

w tym 1 komplet Projektow wykonawczych i Projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami zamieszczonymi w_osobnej teczce. Pozostate
komplety muszg zawieraC kserokopie ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$c¢
z oryginatem przez uprawnionych Projektantow z Zespotu Projektowego (autorow
poszczegdlnych opracowan branzowych). Kazde opracowanie branzowe winno
by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie
z zasadami sktadania rysunkéw.

b. cyfrowej:

- w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (fgcznie z mapg ewidencji gruntdéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami
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robdét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami
i decyzjami) — 2 kpl.

- w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja
projektowg wraz z mapg dc. projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

- wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowg do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowej (fgcznie z mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik
w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogow i plikéw wraz
z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien byc¢
zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku
powinna odzwierciedla¢c temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny
by¢ w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny
by¢ w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe
nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL
oraz przekazac¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robot powinny by¢é zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikdbw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robdt, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢
na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaC odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sklad dokumentacji powinny
charakteryzowacé sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi,

b) 8-bitowa skala szarosci dla Swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw
z biatym ttem.

3)Dokumenty
a) rozdzielczo$¢ minimalna: 150 dpi,
b) 8-bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma papierowa
jest tozsama z formg cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostat wykonany zgodnie z Umowa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz_obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie roboét

budowlanych/pozwolenie  na budowe oraz uzyskania  wszystkich  decyzji
administracyjnych/pozwolen niezbednych do rozpoczecia robdt, w tym prawomocnego
pozwolenia na budowe. Przed ztozeniem powyzszego wniosku Wykonawca przedktada
sporzadzong dokumentacje do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego
zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.

Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany
w tej sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokot
przekazania.

Zamawiajagcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 _dni_roboczych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
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10.

11.

12.

13.

Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie,
to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.

UWAGA: Zamawiajacy zastrzega mozliwosé przekazywania uwag/wytycznych

za posrednictwem korespondenciji mailowej (adresy zgodne z podanymi w § 7),

co bedzie traktowane jako skuteczna forma przekazania informacji — tozsama

do formy pisemnej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. ¢),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od Umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przekazywana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wyszczegolnienie

przekazywanych woluminow, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie

i nazwiska Projektantéw z Zespotu Projektowego (autoréw poszczegdlnych opracowan

branzowych). Wraz z dokumentacja muszg by¢é dostarczone Zamawiajgcemu

oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych oswiadczeh Zamawiajgcy nie podpisze
protokotu odbioru. W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage

o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo

budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny by¢é dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw

osOb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,

zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie

prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejszg Umowg na Zamawiajgcego

autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych
do tych opracowan bez dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu Umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek Srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdélnosci technikg drukarska,
reprograficzna,
jaki

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegolno$ci na
dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak
réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w
sieciach teleinformatycznych (w szczegdlno$ci poprzez umieszczenie
opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci
RAM poszczegdlnych urzgdzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréowno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
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14.

15.

16.

17.

18.

=

wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze wuzytkowanie na wihasny uzytek i wuzytek jednostek zwigzanych
z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikow opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych
w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach.
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczeh bez zgody Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej Umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentaciji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnoéci egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
w niniejszej Umowie.
§5

Termin realizacji

Termin realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowigzuje sie do dochowania terminu zakonczenia robot okreslonych
w niniejszej Umowie.
Terminem zakonczenia realizacji zamowienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego po wykonaniu cato$ci prac objetych przedmiotem Umowy zgtoszenia
ich do odbioru Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 oraz § 13 Umowy i
uzyskaniu przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy, o ile bedzie
wymagane.

§6

Elementy Umowy

Szczegdbtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane, jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej
kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

c) Program funkcjonalno — uzytkowy,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

f) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentow powinny byc¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
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§7

Przedstawiciele

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Wykonawca, z wytgczeniem skfadania oswiadczen woli mogacych skutkowaé
uzupetnieniem lub zmiang Umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzoér nad prawidtowg

realizacja, jest
tel L= 0= 1
w zakresie projektowym oraz
tel L= 0= 11 PP

w zakresie realizacji robot.
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg

przedmiotu zamowienia, JESE
(=] IR €-Mal ...

. Wykonawca  dysponuje  osobg posiadajgcg uprawnienia w  specjalnosci
architektonicznej/konstrukcyjno — budowlanej zapewniajgcej prawidiowe wykonanie
dokumentacji projektowej W 0SODIE.... ... nr
uprawnien...........c.ceveeunnnn.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosSci konstrukcyjno — budowlanej,
majgcego doswiadczenie w roli kierownika budowy

Zmiany przedstawicieli stron do Umowy nie wymagajg aneksu. Wykonawca dokonuje
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Przekazanie terenu budowy

Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciggu 5 dni roboczych zgtosié¢
w formie mailowej/pisemnej gotowos¢ wejscia w teren. Zamawiajgcy ma 7_dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci na protokolarne przekazanie terenu Wykonawcy. W tym
samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2351) jezeli dana inwestycja zgodnie z przepisami prawa wymaga podjecia zgodnie w ww.
art. dziatan.

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od przekazania terenu
budowy lub od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest
wymagany stosownie do wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym
do wykonania zadania.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Koszty organizaciji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujaé w ramach kosztow
0golnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

. Wykonawca na potrzeby realizacji inwestycji wykona tymczasowe przytgcza mediow
we wtasnym zakresie w obrebie terenu budowy lub poza nim.

§9

Roboty budowlane — zasady ogdéine

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonac przedmiot Umowy z materiatdbw wtasnych (nowych),
zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny
do wykonania robo6t w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
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. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw witasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z Ustawg Prawo budowlane, zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych niniejszg Umowa.

. W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje
sie przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacii
projektach istniejgce sieci z ogélnodostepnym tddzkim Internetowym Systemem Informacji
o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10
Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji Umowy na etapie realizacji robot
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1540 ze zm.) osbéb
wykonujgcych prace w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych, jezeli wykonywanie
tych robdt polega na wykonywaniu pracy okreslonego rodzaju na rzecz Wykonawcy, pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany

jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwieh publicznych na Zzgdanie Zamawiajgcego

oraz w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni roboczych, ztozy¢ pisemne

oswiadczenie o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozy¢:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz zdrowotnego,
na ktdérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen  Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
o0 prace,

d) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku

pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,

na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu

stosuje sie odpowiednio.
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§ 10a
Elektromobilnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku
(tj. Dz. U. 2022, poz. 1083 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”).
W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu,
nie pdézniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego oftrzymania, pisemnego oswiadczenia
0 speftnieniu wymogow wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo o$wiadczenia
ze do realizacji przedmiotu zamdwienia nie bedzie w ogdle korzystat z floty pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.)

2. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy
0 elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu
Umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym Zzgdania przedstawienia wykazu
pojazdéw uzywanych przy realizacji Umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentow
dotyczacych pojazdu/éw.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkow natozonych Ustawg
0 elektromobilnosci moze skutkowac¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Ilub wygasnieciem Umowy na podstawie
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilnosci .

4. Strony przewidujg mozliwos¢é zmiany Umowy w zakresie wymagan Ustawy
o0 elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie
o0 elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany Umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§ 11

Podwykonawstwo

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze  postugiwac
sie Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak roéwniez zmiana
tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym
paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.
la. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powotywat
sie na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, woéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako
Podwykonawcg w celu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcym zakresie:
(MAZWA) oot e e
(ZAKIES ) et

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych, co oznacza,
ze Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byé
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wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazywac informacje
na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug oraz robdét budowlanych. Zamawiajacy moze zgdaé
wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci
nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca oswiadcza- w tresci umowy, ze suma wynagrodzen okreslona w
umowach
z Podwykonawcami nie przekracza wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Z tytutu niniejszej Umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektdw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
na zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy
niz prawa i obowiazki Wykonawcy (art. 463 Pzp.),

e) nie mogg by¢é zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia
lub ustanowienia przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potracenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem
zapfaty czesci lub catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robot, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$¢ powierzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
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3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7 W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7_dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

— wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
oraz uméw o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia lub

— o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku umoéw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedkfada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

rowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjac kurs z tabeli kursow srednich opublikowany w
dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przediozy¢ Zamawiajacemu dowody zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia Podwykonawcdw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej Umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien ztozy¢
oSwiadczenie o braku wymagalnych nalezno$ci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.
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8. W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedag przystugiwaty zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie
lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodinych
Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
listownie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie =zastrzezen Ilub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca oswiadcza- w tresci umowy, ze suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezeh lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

§12
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na igczng kwote
ryczattowg brutto............................ SIOWNIE: ..o

BYM e zt za dokumentacje 0raz ..., zt

za roboty budowlane.

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 9 i nastepne. Catkowity
koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie wskazanym w § 4
ust. 13-18.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi tylko za zgoda Zamawiajgcego za faktycznie wykonane i odebrane
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3.

© N

roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie
wykonanych i odebranych robdt. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg
podpisane przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz
pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy. Wykonawca
przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”’. Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony
Zamawiajgcemu min. 7 _dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia
wykonanych roboét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie
skutkowat brakiem ptatnosci.

W  przypadku, gdy suma faktur czesSciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robot
i ich odbiorze kohcowym. Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy
oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

— wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

— zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

— Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem
nastepujgcych dalszych Podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni
przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koncowej zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia o$wiadczenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy. W przypadku braku
przedstawienia w/w dowoddéw ptatnosci Zamawiajgcy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okre$lonych w § 11 ust.
8-10 niniejszej Umowie.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej
niz po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul. Piotrkowska 171/173,
t6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
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lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.)
oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe:
https://efaktura.gov.pl,
Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:
— w sekgcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
— jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;
— w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:
— w sekcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
— jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;
— w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: faktury@zim.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgce;j
nieuregulowanej naleznosci  Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy, celem
zabezpieczenia Srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.
Wartos¢ Umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji warunkow zaméwienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okre$lajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
i doswiadczeniem — moégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okre$lonego powyze;.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.
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W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania howego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokos$ci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§12a
Waloryzacja

Strony mogg wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy, po uptywie 6 miesiecy liczac
od dnia zawarcia Umowy, oraz nie czesciej niz po uptywie kazdych nastepnych
6 miesiecy realizacji Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 1 Strony mogg wnioskowa¢ o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
przewidzianego za dokumentacje projektowg w przypadku,
gdy poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw okreslony na podstawie zsumowanego
wskaznika zmiany cen towaréw konsumpcyjnych i ustug za ostatnie 6 miesiecy
ogtaszanego w comiesiecznej Informacji sygnalnej Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérej mowa w ust. 3 ustalony w stosunku do miesigca, w ktérym zostata
zawarta Umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto ostatni aneks), bedzie wyzszy niz
4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polegac na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego dla dokumentacji praojektowej
bedzie nastepowata w odniesieniu do zsumowanego wskaznika zmiany cen towardw i
ustug konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesiecy ogtaszanego w comiesiecznej Informacji
sygnalnej Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (strona https://stat.gov.pl).
W przypadku zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie
zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku
zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnosnie
wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym
wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez eksperta powotanego za zgodg obu Stron, a
w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sgdu. Koszty eksperta lub
koszty sgdowe Strony poniosg po potowie.

taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizaciji
dokumentacji projektowej moze wynies¢ 10% czesci wynagrodzenia Wykonawcy za
dokumentacje projektowg, ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 1 Strony mogg wnioskowa¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla robét w przypadku,
gdy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw okreslony na podstawie zsumowanego
wskaznika zmiany cen robd6t budowlano — montazowych za ostatnie 6 miesiecy
ogtaszanego w comiesiecznych Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego p.n. ,Ceny
robo6t budowlano — montazowych i obiektéw budowlanych (...)", ustalony w stosunku
do miesigca, w ktorym zostata zawarta Umowa (w przypadku pierwszej waloryzaciji,
a w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto
ostatni aneks), bedzie wyzszy niz 4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ na jego
wzroscie jak i obnizeniu.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego dla rob6t bedzie nastepowata w
odniesieniu do zsumowanego wskaznika zmiany cen robét budowlano - montazowych za
ostatnie 6 miesiecy ogtaszanego w comiesiecznych informatorach Prezesa Gtéwnego
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Urzedu Statystycznego p.n. ,Ceny robdét budowlano — montazowych i obiektow
budowlanych (...)” W przypadku zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on
automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktory bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W
przypadku  braku zastepczego wskaznika i w razie gdyby  Strony
nie doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie
on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez
eksperta powotanego za zgodg obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron,
na podstawie orzeczenia sadu. Koszty eksperta lub koszty sadowe Strony poniosg
po potowie.
¥ gczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji robot
moze wynie$¢ 10% czesci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot ustalonego w
dacie zawarcia niniejszej Umowy.
Zmianie o ktérej mowa w ust. 2 oraz w ust. 5 podlega wytgcznie ta cze$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, ktére przystugiwa¢ mu bedzie za zakres rzeczowy Umowy niezrealizowany
do dnia poprzedzajgcego ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust 10.
Wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust 8 i z uwzglednieniem limitéw
wskazanych w ust 4 i 7, zmienione zostanie o wskaznik okreslony w ust 3 lub 6
i wyptacone zostanie Wykonawcy proporcjonalnie do wartosci wykonanych i odebranych
robét, dokumentacji projektowej, objetych dang pfatnoscig w okresie objetym zmiang
wynagrodzenia.
Kazda ze Stron w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zakonczenia pierwszych i kazdych
nastepnych 6 miesiecy realizacji Umowy moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony umowy
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie przedstawi¢ szczegoétowg kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost
lub spadek cen materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt ww. wniosku w zakreslonym terminie, wéwczas Zamawiajgcy
przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian.
Wraz z wnioskiem wskazanym w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
przedstawi¢: kalkulacje potwierdzajgcg spetnienie przestanki wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia, wskazanej w ust 2 oraz w ust. 5, oraz szczegétowg kalkulacje wptywu
whioskowanej zmiany wynagrodzenia na jego wysokos$¢. Zamawiajgcy w terminie 30 dni
od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, oceni zasadnosc¢ tego
wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji i zadania ewentualnych
wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentéw. Aneks moze zostac
zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych
zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu
do Umowy. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie Wykonawcy
ustalone w ostatnim aneksie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zwiekszenia wynagrodzenia o wskaznik, o ktérym mowa
w ust. 3 oraz ust. 6 w zakresie kosztow objetych zmianami mozliwymi
do przeprowadzenia na podstawie § 18 Umowy.
Jesli okres czasu liczony od terminu skfadania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi
ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzszych ustepéw, z zastrzezeniem, Zze wniosek 0 zmiane
wynagrodzenia moze zostac ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od uptywu
terminu sktadania ofert.
W przypadku dokonania zmiany Umowy w powyzszy sposéb — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (na okres diuzszy niz 6 miesiecy), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy, niezwiocznie lecz
nie pdézniej niz w terminie do 30 dni od daty podpisania z Zamawiajgcym aneksu,
0 ktérym mowa powyze;j.

§13
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Odbiory

. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik
budowy byt prowadzony) oraz drogg mailowg lub pismem ziozonym w biurze

Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez

Zamawiajgcego w terminie 5 dni_roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia

zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu

do dziennika budowy/ztozenia mailowej/pisemnej gotowosci do obioru. Odbidr kohcowy

Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu Zamawiajgcemu materiatow

zawierajgcych wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty

zawierajgce protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci — jezeli wystapity.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce mailowo/pisemnie. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od Umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robdt
do sprawdzenia,

b) odbidr czesciowy (jezeli wystgpi) nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca
po faktycznie wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem
na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzgcych na majagtek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzér
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru korncowego,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér
ten nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwaranciji lub rekojmi,
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e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w ciggu miesigca od podpisania protokotu odbioru kohcowego w ilosci

2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudiach,

— usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

— wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

e dokumentacja zawiera ....... paginowanych kart,
e podpis osoby opracowujgcej teczke,
e todz, dn.......

Wykonawca ma obowigzek wykonania obslugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczg
oraz dokumentacji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgcej
takie materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi w zakresie
konserwaciji) i utrzymania urzgdzen.
Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzgadzenia protokotu
oraz do dokonania wpisu do ksigzki obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia sSrodkow trwatych powstatych podczas
realizacji inwestyciji

§14

Kary

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za zwitoke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu Umowy okreslonego w § 5
ust. 1 w wysokos$ci 350 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony od terminu
wykonania zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 350 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonejw § 4 ust. 10 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytulu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego dla danego zakresu rob6t wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze
specyfikacjami,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 200 zt za kazdy kolejny dzien zwitoki w zakresie tej przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwloke w rozpoczeciu robot w wysokosci 250 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 17 niniejszej Umowy Ilub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 180 zt za kazdy dzien zwtoki dotyczgcej
braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 17 Umowy lub nie przedtozenia Zamawiajacemu ktdregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 17 Umowy na warunkach okreslonych
w tym paragrafie,
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h)

)

k)

0)

p)

Q)

Y

za zwioke w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 180 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 400 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w Umowie lub w ogodle nieztozenie

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci 280 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca

zapfaci kare umowng w wysokosci 280 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 500 zt za kazdorazowe

przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za zwiloke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac

projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust.9 lit. b)

i § 3 ust. 1 lit. oo) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego 180 zt za kazdy dzien

kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 500 zi,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci

zgodnie z § 3 ust.1 lit. j) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego 200 zt

za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,
za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokos$ci 180 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Podwykonawcy z terenu budowy,

w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokosci 180 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

za nie wykonanie przez Wykonawce:

e ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych z § 10 Umowy, w szczegdlnosci
za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikdw wskazanych w wykazie,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek nie
wywigzania sie przez Wykonawce z ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych
w § 10 Umowy,

e ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych § 3 ust. 1 lit. f) Umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1

skutkujgcg zwlokg w jego przejeciu —w wysokosci 280 zt za kazdy dzien kalendarzowy

zwtoki,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego

umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 180 zt

za nieprzekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13

ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 180 zt za kazdy dzien

kalendarzowy zwioki,

naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust. 1 lit.

y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony

istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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y) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu
braku poprawnosci, 180 zt za kazdy dzien zwioki ,

z) za nieprzekazanie @ Zamawiajgcemu dokumentacji zgodnie <z  przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finasowym w wysokosci 180 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

aa)za brak naniesienia zgloszonych przez Zamawiajgcego poprawek/uwag
do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji, przy powtérnym stwierdzeniu braku
uwzglednienia poprawek/uwag Zamawiajgcego, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien
zwtoki w przekazaniu poprawionej dokumentacji.

bb)w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow, o]
ktérych mowa w §10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 250 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki w realizacji tego
obowigzku.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — bb) nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.
Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.
Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
§ 15
Gwarancja

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci
na przedmiot Umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakoséci i rekojmi na wykonany zakres robdt liczy
sie od dnia ich usuniecia.

. Niniejsza Umowa stanowi jednocze$nie dokument gwaranciji.

. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego @ w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleciC usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
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bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktorym mowa

w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwaranc;ji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 16
Odstgpienie od Umowy

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy

b)

d)
e)

f)

9)

h)

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci Umowy (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie przez

okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowag bez akceptacji Zamawiajgcego,

a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania Umowy zgodnie z

Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.

8 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadno$ci zachowania walorow

estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —

bb) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. taki

przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

— dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamdwien
publicznych,

— Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 Prawo zamowien publicznych.

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiegj,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej
na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

J) w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 2,
k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust 3.
1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,
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b)

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie modgt spetnic swoich zobowigzanh
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) —i) i pkt 1.2. powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7_dni od daty odstgpienia od Umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzieh odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

zgtosi¢c Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu Umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzagdzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caty okres
realizacji prac wynikajagcych z umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci
nastepujgcych umoéw ubezpieczenia:
1.1. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczey:

1.1.1. Umowa winna obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ deliktowg i kontraktowa.
1.1.2. Suma gwarancyjna winna by¢ nie mniejsza niz 400 000 PLN.
1.1.3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien by¢ rozszerzony o szkody:
a) wyrzgdzone razgcym niedbalstwem;
b)wyrzgdzone przez produkt;
c) w postaci czystych strat finansowych, przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 10% sumy
gwarancyjnej;
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d) wyrzadzone pracownikom (OC pracodawcy), przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 50% sumy
gwarancyjnej;
e) w srodowisku (OC za szkody srodowiskowe), przy czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 50% sumy
gwarancyjnej;
f) wyrzgdzone przez podwykonawcow, o ile bedg uczestniczyé
w wykonaniu zaméwienia;
g) szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, przy  czym dopuszcza
sie ustanowienie podlimitu w wysokosci nie mniejszej niz 50% sumy
gwarancyjnej;
h) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych.
1.2. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci:
1.2.1. Franszyza lub udziat wikasny w wysokosci nieprzekraczajgcej 1 000 z
dla szkod rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 1 000 zt dla czystych
strat finansowych oraz szkéd w srodowisku, z zastrzezeniem braku franszyzy i
udziatéw wtasnych w odniesieniu do szkoéd osobowych.
1.3. Umowe ubezpieczenia, o ktorej mowa w pkt 1.1. wraz z Ogolnymi Warunkami
Ubezpieczenia oraz dowodem prawidtowego optacenia sktadki, Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu do akceptacji nie pézniej niz w terminie do 5 dni przed
zawarciem Umowy;
1.4. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu dokument o ktérym
mowa w pkt 1.1. wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajgcego z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1.
1.5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw, o
ktérych mowa w punktach powyzszych albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb i
stopniu zmieni zawarte umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego
zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w
btad Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkéw uméw ubezpieczenia, Zamawiajgcy
ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia
i obcigzy¢ nim Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
1.6. Niezaleznie od postanowien powyzszych warunkéw obligatoryjnych Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do wczesniejszego skonsultowania tresci projektow umow

ubezpieczenia z Zamawiajgcym.

§18
Zmiany w Umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian Umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 Prawo zamowien publicznych.
1.1 Dopuszcza sie takze zmiany Umowy jezeli nastgpi:

a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron Umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w § 19 Umowy, na inng niz przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowosé rozwazenia w/w
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1.3.

2.

zmian Zamawiajgcy moze poleci¢é Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robét

zamiennych i/lub zmiana technologii lub robdt dodatkowych. Wymagajg

one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu

o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju

co w pierwotnym zaméwieniu oraz niezbedne do wykonania zamdéwienia

podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot
niewystepujgcych w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie
najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy
kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
mogg by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci
jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do Umowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji Umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do Umowy. Powyzsze zasady wyliczenia zmiany
wynagrodzenia znajdujg zastosowanie jedynie w przypadku zmian Umowy w oparciu

o przestanki przewidziane w niniejszej Umowie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczes$niejszg

o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia

wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do Umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych
i/lub zmiany technologii lub roboét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania
przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrze¢ niezwtocznie,
przy czym nie poézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
o ile wykonanie tych roboét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogow
okreslonych w § 16 (odstgpienie od Umowy).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

e niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

e koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB, lub konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindbw wydawania decyzji,
zezwolen.

c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0sob
indywidualnych:

e gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych Iub innego dokumentu
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niezbednego do prawidliowej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, w przypadku braku regulaciji
ustawowej — w terminie zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej
lub inna upowazniona instytucja badz osoba nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji
inwestyciji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedow w dokumentaciji
projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami
sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

e gdy proces opiniowania koncepcji dokumentacji bedzie trwat dtuzej niz 20 dni —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny
do zakonczenia Umowy,

e odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizaciji
inwestyciji,

e w przypadku, gdy dostawa urzgdzen treningowych/elementéw matej
architektury ulegnie wydtuzeniu o wiecej niz 30 dni, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub producenta — o okres niezbedny do pozyskania
i zamontowania urzgdzen,

d) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,
f) koniecznosci zmiany Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust.

2 ustawy Prawo zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamdwieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonhczenia pierwotnego zakresu

robot, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,
g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia

w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo

dochowania nalezytej starannosci,

h) konieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robot zamiennych, robét dodatkowych, lub zamoéwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek
0 jej dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7_dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

e przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie Umowy.

4. Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostaé
udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkow, raportdéw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie p6zniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien Umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robét

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..........cc...... zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCi ........ccccccvrvivrvrnnnnnns zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836..
D) W ktorej oryginat zostat zlozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate  kwoty z  dotychczasowego  zabezpieczenia. Wyptata  nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres
niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢ jego dowod
najpozniej na 14 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi
za wady lub gwarancji.

§20
Sita wyzsza - zasady

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
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przez ktérg, w szczegodlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikngé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno
zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity wyzszej),
daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje Umowy
oraz planowanych lub podjetych dziatarn zmierzajgcych do usunigcia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu stanu sity
wyzszej strona, ktoéra doznata utrudnieh w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg strone o:
dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na realizacje
Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze,j.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkdw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastgpito opoznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizaciji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czesé¢ Umowy
izwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie
do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku
odstgpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone
wczesniej prace, na zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22
Spory

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Egzemplarze Umowy
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Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy albo w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnymi
podpisami elektronicznymi

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zafgcznik nr 1
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Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zé#ty z czarnymi literami.

Zafgcznik nr 2
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tédz, dn. ..o
DOtyCZY: UMOWA NI ..ueiieci e e eeaaas zdnia ...

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a  firmag
........................... z siedzibg w ... Zwane] dalej
,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca faktury wystawienia ptatnosci brutto/netto umowy
(zh) brutto zaptacono /
() nie
zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych Podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 3
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DOtyCZY: UMOWA NI ..eei e eeaaas zdnia ...

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a  firmag
........................... z siedzibg w ... Zwane] dalej
,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone w wysokoSCi .........coceeeiiieannenns zt brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur. Oswiadczam, iz do zaptaty na rzecz
Podwykonawcy pozostata kwota wynagrodzenia w WysOKOSCi...............cccvvunenee
zt brutto ptatna w terminie do dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-
wykazem faktur, ktéra nie jest wymagalna na dzien ziozenia niniejszego
oSwiadczenia.

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$é Status Uwagi
podwykonawca faktury wystawienia ptatnosci umowy
brutto/netto zaptacono /
nie zaptacono
1
2
3
4
5
2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,

ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen @ firmy
......................................... jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
......................................... o zapfate tego wynagrodzenia za wykonane
roboty/dostawy/ustugi*.

Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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