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UMOWA NR ………..………..2023 

 
 
 
W dniu ………….2023 roku, w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………. - …………………………………..  
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

 
 
a 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(zwaną dalej „Wykonawcą”), 

 
- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) - została zawarta Umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne  

pod nazwą: „Treningowy park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych  
na Radogoszczu” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej 
podstawie wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami  
oraz środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania wynikających  
z niniejszej Umowy obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość 
wykonania pracy. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi 
do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 
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§ 2 
Obowiązki Wykonawcy na etapie prac projektowych 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi  
i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac projektowych objętych Umową, 
tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową pn. „Treningowy park 
przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych na Radogoszczu” (zgodnie z zapisami  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU) wraz z częścią kosztową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę i uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych,  
w tym prawomocnego pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu. 

4. Powyższa dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 - zwanym 
dalej „rozporządzeniem”) i obejmować, m. in. następujące elementy w przypadkach 
wymaganych przez prawo: 
a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji programowo – 

przestrzennej zwanej dalej koncepcją w skali 1: 100 (dopuszcza się inną skalę  
o ile zostanie zachowana czytelność rysunku i wszystkich rozwiązań projektowych) 
wraz z opisem technicznym. Koncepcja powinna zawierać dwie wstępne propozycje 
zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze, dwuwariantowy dobór 
technologii/urządzeń możliwych do zastosowania, w tym dobór i rozmieszczenie 
urządzeń treningowych w terenie wraz z zaprojektowaniem odpowiednio 
ukształtowanych nawierzchni bezpiecznych. Wszelkie warianty zagospodarowania 
terenu należy projektować mając na uwadze istniejące uwarunkowania terenu, 
infrastrukturę, drzewostan i jego system korzeniowy, 

b) koncepcję należy sporządzić w oparciu o zweryfikowaną lokalizację inwestycji  
w terenie, w kontekście działki nr ewidencyjny 321/6, obręb B – 8 i praw do niej, 

c) projekt budowlany i wykonawczy (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zezm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych, a w nim: 
- projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną naniesione 

w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice własności nieruchomości, 
numery geodezyjne, numery nieruchomości, 

- opracowanie poszczególnych branż – jeżeli występują, 
d) uzyskanie niezbędnych decyzji/ pozwoleń/ uzgodnień/ warunków/ opinii od organów 

administracyjnych i innych podmiotów oraz ostatecznego prawomocnego pozwolenia 
na budowę/braku sprzeciwu, umożliwiających realizację przewidzianych  
w dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zawartą Umową, 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
f) część kosztową: 

- przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego  
na wstępie niniejszego ustępu, 

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego 
samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji. 
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g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach  
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

h) uzgodnienia branżowe (jeżeli występują) winny zostać dołączone do projektów 
poszczególnych branż, 

i) projekt docelowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagany, 
j) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną  

na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu  
na wycięcie drzew (jeżeli wystąpi taka konieczność), zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916), na etapie koncepcji  
w formie podstawowej, na etapie projektu budowlanego w wersji pełnej oraz  
z użyciem Karty Inwentaryzacji Zieleni (zgodnie z Zarządzeniem nr 730/2022 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie ujednolicenia standardów 
inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi), 

k) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym pozytywne 
opinie jednostek opiniujących, wymienionych w Zarządzeniu  
nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z  dnia 7 października 2020 r. oraz pozytywną 
opinię Rzecznika Osób Niepełnosprawnych działającego przy Urzędzie Miasta Łodzi) 
i inne dokumenty warunkujące przystąpienie do robót budowlanych, 

l)    Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób,  
aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności 
przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwłaszcza ust. 4 – zakaz wskazywania  
w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1 
(nakaz używania Polskich Norm przenoszących normy europejskie). 

5. Przedmiot zamówienia Wykonawca winien wykonać zgodnie z ofertą oraz wytycznymi  
do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – PFU. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 
dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania Umowy. 

7. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

8. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności  
od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę Techniczną 
przy udziale Zarządu Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna będzie zwoływana na 
wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

9. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:  
a) w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy w wersji elektronicznej(*.pdf i *.dwf) 

dwuwariantową koncepcję programowo – przestrzenną opracowaną w skali 1: 100 
(dopuszcza się inną skalę o ile zostanie zachowana czytelność rysunku i wszystkich 
rozwiązań projektowych) wraz z opisem technicznym. Zawartość i sporządzenie 
koncepcji zgodnie z § 2 ust. 4 lit. a-b, 
- w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy (3 dni robocze  

po dostarczeniu przez Wykonawcę koncepcji) odbędzie się pierwsza Rada 
Techniczna z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie 
innych uczestników procesu projektowego zaproszonych przez Zamawiającego, 
celem weryfikacji ustaleń przyjętych w koncepcji. W przypadku braku konieczności 
organizowania Rady Technicznej celem omówienia przyjętych założeń, wszelkie 
ustalenia odbędą się drogą mailową/telefoniczną, 

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostaną spisane na protokole ustaleń/notatce 
przez przedstawiciela Zamawiającego i przesłane drogą mailową do członków 
spotkania,  

- Wykonawca dostarczy poprawioną koncepcję uwzględniającą uwagi zawarte 
podczas spotkania w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. Koncepcję 
należy przekazać w wersji elektronicznej(*.pdf i *.dwf). 

b) w ciągu 5 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji 
projektowej Wykonawca przekaże drogą mailową lub osobiście, a po akceptacji 
Zamawiającego w wersji papierowej harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu 
prac projektowych, 
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- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w terminie 3 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 
powyżej w terminie 3 dni roboczych. 

- Wykonawca ma obowiązek bez wezwania ze strony Zamawiającego 
zaktualizowania harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty podpisania ewentualnego Aneksu do Umowy, zmieniającego 
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. 

- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac 
stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami 
Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez polecenia Zamawiającego, 
zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-
finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania 
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 
takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu 
poprawiony harmonogram rzeczowo – finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni 
roboczych. 

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu. 
W przypadku złożenia kolejnego błędnego harmonogramu, traktuje się to jako 
podstawę do naliczenia kary umownej, 

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
przebiegu prac stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu 
zamówienia.  

c) w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy skład Zespołu Projektowego  
wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i niezbędnymi danymi teleadresowymi. 
- Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu Projektowego uprawnioną  

do podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 
Technicznej. W przypadkach szczególnych, w których osoba ta nie będzie w stanie 
uczestniczyć w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inną osobę przejmującą 
jej uprawnienia w zastępstwie. 

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o zmianach w składzie Zespołu Projektowego. 

- Każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
- W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu Projektowego 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu mailowo lub pisemnie,  
że proponowana inna osoba spełnia wymagania określone w SWZ w stopniu  
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Wniosek Wykonawcy/Zespołu Projektowego do Zamawiającego o zorganizowanie 
kolejnych Rad Technicznych winien być złożony z 3-dniowym wyprzedzeniem  
z podaniem propozycji terminu, celu, tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku 
powinien być dołączony materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej  
(*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, który umożliwi 
członkom Rady i innym uczestnikom procesu projektowego wcześniejsze zapoznanie  
się z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu Projektowego 
zobowiązanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej. 

12. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej został ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa 
w § 12 ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych kosztów. 
Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady zapewnia Zespół Projektowy  
a Zamawiający udostępnia „salę narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie 
konstruktywnych ustaleń. Notatki z posiedzeń Rad Technicznych sporządza Zamawiający 
przy udziale Wykonawcy. 
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13. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 
14. Wykonawca w celu ostatecznego zatwierdzenia zagospodarowania terenu inwestycji wraz 

z urządzeniami treningowymi, nawierzchniami bezpiecznymi (rozmieszczenie, technologia 
i konstrukcja, sposoby usunięcia kolizji) na mailowe/pisemne wezwanie Zamawiającego 
zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania 
projektowanych rozwiązań.  

15. Wszelkie protokoły, notatki, ustalenia sporządza Zamawiający przy udziale Wykonawcy. 
16. Na etapie dwuwariantowej koncepcji wstępnej w pierwszej kolejności należy wykonać 

inwentaryzację zieleni oraz wykonać plan zagospodarowania przestrzennego (PZT),  
na podstawie których zostanie ustalone usytuowanie urządzeń treningowych, elementów 
małej architektury i nawierzchni bezpiecznych na projektowanym obszarze  
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu 
korzeniowego. 

17. Wykonawca ma obowiązek na etapie koncepcji wykonać inwentaryzację zieleni w formie 
podstawowej, na etapie Projektu Budowlanego wykonać inwentaryzację zieleni w wersji 
pełnej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 730/2022 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 
2022 r. w sprawie ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi, 
dodatkowo z wykorzystaniem Karty Inwentaryzacji Zieleni, przy uwzględnieniu zapisów z 
§ 2 ust. 4 lit. j. 

18. Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja była naniesiona na aktualne PZT 
z wyznaczeniem SOD/NSOD, a PZT zawierał roślinność pozostawianą na inwestycji  
z wyznaczeniem SOD/NSOD i projektowaną zieleń. 

 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu Umowy do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 
STWiORB,  

b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, 
obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą 
uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu – jeżeli dotyczy), dokumentacja 
powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie 
edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej  
w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych – jeśli dotyczy, 

d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementów dróg, chodników, alejek, 
bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy należy przeprowadzić  
przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego pod 
kątem uszkodzeń. Forma opracowania powinna zawierać opis stanu szczególnie pod 
kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną.  

e) dostarczenia Zamawiającemu w formie papierowej/elektronicznej stan terenu przed 
rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem 
budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 

f) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżąco i w trakcie 
realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów 
konstrukcyjnych, robót ulegających zakryciu, robót wykończeniowych  
oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej 
wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego. 

g) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 
uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców oraz dojazdy gospodarcze – jeśli 
dotyczy, 

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli zaistnieją taka 
konieczność), na każdym etapie prowadzonych robót, po wydanym przez 
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Zamawiającego poleceniu zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym 
tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie, 

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 
objazdach w ilości min. 2 i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 
umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz 
w tym samym terminie zgłosić fakt ich zamontowania do Zamawiającego. Wzór tablicy 
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 
szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic. 

j) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 
k) wykonania tablic informacyjnych określonych art. 45b i art. 45c ustawy z dnia  

7 listopada 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 
l) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu – jeśli 
dotyczy, 

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, 
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 
towarzyszących wymaganych przepisami STWiORB, 

n) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 
działania siły wyższej, 

o) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 
p) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, 
Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

q) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego 
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji 
projektowej, 

r) Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji przedmiotu Umowy  
nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami 
technicznymi, a ponadto do: 
1) sporządzenia oraz uzupełniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśniania 

wątpliwości powstałych w toku realizacji przedmiotu Umowy, 
2) sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałowych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy, 

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji 
zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu wydającego 
pozwolenia wraz z uzyskaniem stosownych, prawomocnych pozwoleń/decyzji (jeśli 
są wymagane). 

s) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, krawężników, 
itp. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu,  

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności  
i odśnieżania w okresie zimowym – wyłącznie w obrębie prowadzonej inwestycji, 

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót – jeśli 
dotyczy,  

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  
ze względu bezpieczeństwa,  
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w) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 
tymczasowych robót,  

x) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 
- ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 

ręcznych wokół nich; 
- zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 
- nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 

postojowych w strefie ochrony drzew; 
- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 
- nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów 

bez posiadania stosownych zezwoleń; 
- stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 

z) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 
przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 
planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji  
o przeznaczeniu drzewa do wycinki. Treść informacji do zamieszczenia przekaże 
Wykonawcy Zamawiający. 

aa) Zamawiający nie przewiduje wycinki zieleni, ale w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, Wykonawca winien sporządzić stosowny wniosek zgody z wymogami 
prawa w tym zakresie. Zamawiający zorganizuje spotkanie informacyjne  
z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją w temacie 
planowanych wycinek. Ze spotkania, Zamawiający przy udziale Wykonawcy, sporządzi 
notatkę służbową wraz z listą obecności, 

bb) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

cc)   w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga  
lub pozostawania w opóźnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotę, 
niedziele i święta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i święta zawsze wymaga 
zgody Zamawiającego, 

dd) wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 
poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu  
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarządcę terenu – Zarząd 
Zieleni Miejskiej, a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządcy 
terenu. Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema 
punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę – jeśli dotyczy, 

ee) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren 
robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz.699  ze zm.) oraz zapisami 
STWiORB, 

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.2351 
), 

gg) prowadzenia Dziennika Budowy(jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami prawa), 
który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie 
do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych 
przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,  

hh) zawarcia umów z właścicielami sąsiednich nieruchomości, w przypadku konieczności 
zajęcia terenu poza inwestycją na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie 
wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy, 
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ii) udostępnienia terenu jeżeli zaistnieje taka konieczność - w trakcie prowadzonych prac 
- podmiotom wykonującym przebudowę, budowę przyłączy w rejonie inwestycji lub 
prace związane z remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizującym przyłącza do infrastruktury  
wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie 
inwestycji na podstawie odrębnych uzgodnień/umów. Każdorazowe przekazanie 
terenu  na cele opisane powyżej wymaga zgody Zamawiającego i musi być 
poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji od Zarządcy terenu. 
Przekazanie terenu należy udokumentować protokolarnie. 

jj) zapewnienia dojazdów, przejezdności i dostępności dla mieszkańców  
oraz utwardzonych dojść/kładek dla pieszych na czas prowadzenia robót (docelowych 
oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych dla inwestorów 
zewnętrznych oraz innych wykonawców/gestorów sieci prowadzących lub planujących 
prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej granicy, 

kk) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami 
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego oraz wykonania 
w trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków i uzgodnień 
gestorów sieci m. in. koszty nadzorów, odbiorów itp. 

ll) 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
powiadomi Biuro Inżyniera Miasta UMŁ o rozpoczęciu robót budowlanych – o ile jest to 
wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną  
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające 
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu. 
Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej  
w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

nn) ścisłej koordynacji prac z wykonawcami oraz innymi wykonawcami, prowadzącymi 
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi rozpocząć prace, 

oo) wykonania i przekazanie drogą mailową lub osobiście, a po akceptacji Zamawiającego 
w wersji papierowej harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac 
budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go Zamawiającemu.  
W przypadku gdy nie jest wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu 
Harmonogram rzeczowo-finansowy należy dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od 
daty przekazania terenu budowy. Harmonogram rzeczowo–finansowy musi zawierać 
zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  

w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 
powyżej w terminie 3 dni roboczych. 

- Wykonawca ma obowiązek bez polecenia Zamawiającego zaktualizowania 
harmonogramu rzeczowo–finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty 
podpisania ewentualnego Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji oraz 
uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. 

- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie  
się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, 
strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez polecenia Zamawiającego 
zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

- Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu. 
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- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 
powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo- 
finansowy w terminie 3 dni roboczych. 

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu. 
W przypadku złożenia kolejnego błędnego harmonogramu, traktuje się to jako 
podstawę do naliczenia kary umownej.  

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. 

pp) zamontowanie tablicy z informacją dla Mieszkańców o ewentualnych 
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed  
ich wprowadzeniem – jeśli dotyczy, 

qq) wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji 
zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową lub opisem przedmiotu 
zamówienia - PFU, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej 
SWZ), innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz niniejszej 
Umowie, a także zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki 
budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości  
o prawidłowy przebieg realizacji. 

rr) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu 
zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi 
w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 

ss) wykonania i montażu tablicy z regulaminem oraz informacją o realizacji zadania  
w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z opisem PFU oraz z materiałami 
przekazanymi od Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zarządcą terenu – Zarządem 
Zieleni Miejskiej. 

tt) Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia  
z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem 
wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy 
budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny być poddane 
przeglądowi w obecności przedstawiciela Zamawiającego/lub inspektora nadzoru  
z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarządcy. Elementy nadające 
się do ponownego wykorzystania (tj. ogrodzenia, ławki, kosze, stojaki, słupy, 
podbudowa) winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone  
na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego/Zarządcę 
terenu w odległości do 25 km od placu budowy. 

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm). Wykonawca zobowiązuje  
się do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji 
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych  
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji  
i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami 
SWZ. 

3. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 
końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych  
za szkody wynikłe na tym terenie. 

4. W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym wykonawcą 
realizującym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca  
z ramienia ZIM zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania wykonawcy 
realizującego roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci  
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o konieczności przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych 
przez niego elementów infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w bezpiecznym miejscu 
wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych 
ustawą. Osoby te przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym planu BlOZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest pracować w okresie od 01.04-30.09 od poniedziałku  
do piątku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie 
pisemnej na każde wezwanie Zamawiającego. Raport będzie zawierał informację 
dotyczącą zrealizowanych robót. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać 
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniałych opóźnień także 
„program naprawczy”. 

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

10. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 
Umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.  

 
§ 4 

Dokumentacja 
 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia, o których mowa w § 1, w formie: 
a. papierowej: 

- Projekt budowlany - 3 kpl. (nie należy w to wliczać egzemplarzy przekazywanych  
do WUiA), 

- Projekt wykonawczy - 3 kpl. 
- Plan BIOZ - 2 kpl. 
- Inwentaryzacja zieleni – 2 kpl. 
- STWiORB - 2 kpl. 
- Przedmiar robót - 2 kpl. 
- Kosztorys inwestorski- 2 kpl. 
- Mapy do celów prawnych z projektem podziału – 3 kpl. (jeśli dotyczy) 
- Dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jeśli dotyczy) 
- Zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jeśli dotyczy) 
- Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl. 
- Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu 

zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję 
obsługi w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 

w tym 1 komplet Projektów wykonawczych i Projektów budowlanych z oryginalnymi 
uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami zamieszczonymi w osobnej teczce. Pozostałe 
komplety muszą zawierać kserokopie ww. dokumentów poświadczonych za zgodność  
z oryginałem przez uprawnionych Projektantów z Zespołu Projektowego (autorów 
poszczególnych opracowań branżowych). Każde opracowanie branżowe winno  
być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie 
z zasadami składania rysunków. 
b. cyfrowej: 

- w wersji nieedytowalnej – płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie 
cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, mapą dc. projektowych, przedmiarami 



Strona 11 z 38 
 

robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami  
i decyzjami) – 2 kpl. 

- w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 
projektową wraz z mapą dc. projektowych w formie cyfrowej – 2 kpl. 

- wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 
projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie 
internetowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi 
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) – 2 kpl. 

2. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 
odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik 
w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz 
z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien być 
zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku 
powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny  
być w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny  
być w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe 
należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL  
oraz przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

3. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  
w postaci plików w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego 
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć 
na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

4. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  
i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna  
nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  
i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 
charakteryzować się następującymi parametrami : 
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

a) rozdzielczość minimalna: 300-600 dpi, 
b) maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 

2) Rysunki techniczne czarno-białe  
a) rozdzielczość minimalna: 200 dpi,     
b) 8-bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków 

z białym tłem. 
3)Dokumenty 

a) rozdzielczość minimalna: 150 dpi, 
b) 8-bitowa skala szarości. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma papierowa 
jest tożsama z formą cyfrową oraz oświadczenie, że przedmiot niniejszego zamówienia 
został wykonany zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami 
oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie robót 
budowlanych/pozwolenie na budowę oraz uzyskania wszystkich decyzji 
administracyjnych/pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót, w tym prawomocnego 
pozwolenia na budowę. Przed złożeniem powyższego wniosku Wykonawca przedkłada 
sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin tego 
zatwierdzenia określa się na 7 dni roboczych. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć wymagane dla tych potrzeb oświadczenia i pełnomocnictwa. 

7. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. 
8. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego  

i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany  
w tej sprawie w chwili przekazania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół 
przekazania.  

9. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu Umowy w zakresie projektowania 
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez 
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Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie,  
to przyjmuje się, iż dokumentacja została zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego 
terminu. 
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania uwag/wytycznych  
za pośrednictwem korespondencji mailowej (adresy zgodne z podanymi w § 7),  
co będzie traktowane jako skuteczna forma przekazania informacji – tożsama  
do formy pisemnej. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może naliczyć kary umowne na 
podstawie §14 ust. 1 lit. c), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odstąpi od Umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażąda wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Przekazywana dokumentacja projektowa winna zawierać wyszczególnienie 
przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie  
i nazwiska Projektantów z Zespołu Projektowego (autorów poszczególnych opracowań 
branżowych). Wraz z dokumentacją muszą być dostarczone Zamawiającemu 
oświadczenia, o których mowa w ust. 5. Bez tych oświadczeń Zamawiający nie podpisze 
protokołu odbioru. W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zamieścić uwagę  
o następującej treści: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo 
budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

12. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.  

13. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą Umową na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych  
do tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

przedmiotu Umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu, standardów, zarówno poprzez: 

- zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną,  
jak i 

- zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania 
jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na 
dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak 
również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w 
sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 
opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci 
RAM poszczególnych urządzeń), 

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników  
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych 
sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
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wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 
przez Zamawiającego, 

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 
a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych  
z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego 
cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych  
w stosunku do całości lub części przedmiotu Umowy, a także ich wszelkich kopii 
poprzez przekazywane: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 
budowlanych, 

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach. 
d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

14. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie uprawniony do dokonywania 
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

15. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

16. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz 
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje 
w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej Umowy, określonego  
w § 12 ust. 1 Umowy. 

17. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

18. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 
w niniejszej Umowie. 

§ 5 
Termin realizacji 

 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania terminu zakończenia robót określonych  

w niniejszej Umowie. 
3. Terminem zakończenia realizacji zamówienia będzie data podpisania protokołu odbioru 

końcowego po wykonaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy zgłoszenia  
ich do odbioru Zamawiającego stosownie do procedury opisanej w § 4 oraz § 13 Umowy i 
uzyskaniu przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy, o ile będzie 
wymagane.   

§ 6 
Elementy Umowy 

 
1. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane 

oraz odczytywane i interpretowane, jako część niniejszej Umowy, w następującej 
kolejności: 
a) Niniejszy dokument Umowy, 
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
c) Program funkcjonalno – użytkowy, 
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
e) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy, 
f) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany, 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 
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§ 7 
Przedstawiciele 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym do 

kontaktów z Wykonawcą, z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować 
uzupełnieniem lub zmianą Umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową 
realizacją, jest 
…………………….…………………………………………………………….…………………... 
tel.……….………………….e-mail:…………………………..………………………...……….. 
w zakresie projektowym oraz 
…..........................................................................................................................................
tel........................................e-mail:..................................................................................... 
w zakresie realizacji robót. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym  
do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 
przedmiotu zamówienia, jest: ………………………...………………………........ 
tel...........................e-mail:............................................... 

3. Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia w specjalności 
architektonicznej/konstrukcyjno – budowlanej zapewniającej prawidłowe wykonanie 
dokumentacji projektowej w osobie……………………………………………………..…….. nr 
uprawnień…………………… 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
mającego doświadczenie w roli kierownika budowy  
w osobie:…………………...……………………..…. nr uprawnień:………..…………… 

5. Zmiany przedstawicieli stron do Umowy nie wymagają aneksu. Wykonawca dokonuje 
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piśmie.  

 
§ 8 

Przekazanie terenu budowy 
 
1. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciągu 5 dni roboczych zgłosić 

w formie mailowej/pisemnej gotowość wejścia w teren. Zamawiający ma 7 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości na protokolarne przekazanie terenu Wykonawcy. W tym 
samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty 
wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 
2351) jeżeli dana inwestycja zgodnie z przepisami prawa wymaga podjęcia zgodnie w ww. 
art. działań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od przekazania terenu 
budowy lub od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ 
zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest 
wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa. 

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie niezbędnym 
do wykonania zadania. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy. 
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć w ramach kosztów 
ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom. 

5. Wykonawca na potrzeby realizacji inwestycji wykona tymczasowe przyłącza mediów  
we własnym zakresie w obrębie terenu budowy lub poza nim. 

 
§ 9 

Roboty budowlane – zasady ogólne 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych (nowych), 
zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny  
do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym 
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
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2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.  2351), 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213  
ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakości. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty  
te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawą Prawo budowlane, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych niniejszą Umową. 

6. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach Wykonawca zobowiązuje  
się przed przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 
projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem Informacji 
o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 

 
§ 10 

Zatrudnienie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji Umowy na etapie realizacji robót 
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1540 ze zm.) osób 
wykonujących prace w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, jeżeli wykonywanie 
tych robót polega na wykonywaniu pracy określonego rodzaju na rzecz Wykonawcy, pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.  

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku 
wskazanego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia                
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na żądanie Zamawiającego  
oraz w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni roboczych, złożyć pisemne 
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę potwierdzającej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu 
oraz zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,  
na której widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek  
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę, 

d) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
e) oświadczenie  Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.  

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy będzie trwać  
w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia,  
na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

5. Spełnienie obowiązku określonego w ust. 1 może nastąpić także poprzez skorzystanie 
przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego wymagania określone  
w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio. 
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§ 10a 
Elektromobilność 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku                                  
(t.j. Dz. U. 2022, poz. 1083 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”).                          
W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu,  
nie później niż w terminie 14 dni  od dnia zawarcia Umowy oraz na każde żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia  
o spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności albo oświadczenia  
że do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie w ogóle korzystał z floty pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo  
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) 

2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy  
o elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji przedmiotu 
Umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania  przedstawienia wykazu 
pojazdów używanych przy realizacji Umowy, okazania pojazdu/ów lub dokumentów 
dotyczących pojazdu/ów. 

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą  
o elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego  od Umowy  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem Umowy na podstawie                        
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilności . 

4. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w zakresie wymagań Ustawy  
o elektromobilności, w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie  
o elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.                  
Zmiany Umowy dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie 
treści Umowy do przepisów powszechnie obowiązujących.  

 
§ 11 

Podwykonawstwo 
 

1.  Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać  
się Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy  
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana  
tych podmiotów wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym 
paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. 
1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał  

się na zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako 
Podwykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy w następującym zakresie: 

 (nazwa) ………………………………………………..…………………………………… 
(zakres)……………………………………………………………………………………… 

1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach 
określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza,  
że Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.         

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi oraz roboty budowlane, które mają być 
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wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazywać informację  
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług oraz robót budowlanych. Zamawiający może żądać 
wskazanych powyżej informacji w przypadkach o których mowa w art. 462 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru 
przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności  
nie przestrzega przepisów prawa. 

 3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) Wykonawca oświadcza- w treści umowy, że suma wynagrodzeń określona w 
umowach  
z Podwykonawcami nie przekracza wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
z tytułu niniejszej Umowy, 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów  
na zasadach określonych poniżej, 

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy  
niż prawa i obowiązki Wykonawcy (art. 463 Pzp.),  

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia  
lub ustanowienia  przez Podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 
potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
z  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub w innej formie skutkującej  brakiem 
zapłaty części lub całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, 

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał 
możliwość powierzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót 
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 
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3) Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się  
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy  
o wykonawstwo.  

5)  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w stosunku do tej umowy. 

6)  Nie zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7)  W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi 
przez Zamawiającego.  

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia  
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo. 

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

− wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej Umowy 
oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 

− o wartości większej niż 50 000 zł. 
W przypadku umów określonych w niniejszym ustępie 5 Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 
3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy 

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje 
tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w 
dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy. 

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 5 pkt 2) 

 6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. 

 7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur  
lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz 
oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za 
dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,  
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca realizował prace 
projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 
autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy. Wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących 
zafakturowane roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca winien  złożyć 
oświadczenie o braku wymagalnych należności  Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 2.  
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 8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia,  
a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie  
lub prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty 
kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych 
Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec 
Wykonawcy.  

 9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje  
listownie lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować 
Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
podwykonawców Wykonawcy.  

11. Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega  
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu  
do przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń 
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 647 § 3 
Kodeksu cywilnego. 

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca oświadcza- w treści umowy, że suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego  
na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku 
nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

Wynagrodzenie i płatności 
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na łączną kwotę 
ryczałtową brutto…….……..……….…słownie:………………………………………………… 
………………………………………………….………………., w tym należny podatek VAT, w 
tym ....................................zł za dokumentację oraz .........................................zł  
za roboty budowlane. 

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy nastąpi w sposób: 
2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi fakturą wystawioną  

po odbiorze całościowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 9 i następne. Całkowity 
koszt dokumentacji projektowej będzie wynosił do 10% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje również wynagrodzenie za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w § 4  
ust. 13-18. 

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami 
częściowymi tylko za zgoda Zamawiającego za faktycznie wykonane i odebrane 
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roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie 
wykonanych i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą 
podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego, dowody zapłaty oraz 
pozostałe dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy. Wykonawca 
przed końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży  
do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy”. Będzie on zawierał szkice 
geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób 
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał 
sprzedażowy powinien być podpisany przez kierownika budowy przedłożony 
Zamawiającemu min. 7 dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia 
wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie 
skutkował brakiem płatności. 

3. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót  
i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez 
obie strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty, 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  
oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy  
oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi płatnościami, które powinno zawierać: 

− wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: wykonawcę, 
podwykonawcę, nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, 
wartość umowy wraz z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono). 

− zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec 
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi*,  

− Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał z udziałem 
następujących dalszych Podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie  
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni 
przed upływem terminu płatności ostatniej faktury końcowej zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia oświadczenia 
Podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. W przypadku braku 
przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony  
do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 11 ust. 
8-10 niniejszej Umowie.  

5. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego określonej w ust. 1. 

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej  
niż po podpisaniu protokołu odbioru. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP: 

7250028902. Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 
175. Faktura zostanie  złożona do Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173, 
Łódź. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  
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lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.)  
oraz akty wykonawcze do niej. 

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 
https://efaktura.gov.pl, 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze 
do niej. 

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 
wpisać poniższe dane: 

− w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

− jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

− w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 
będącej adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 
poniższe dane: 

− w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 
Nabywcę; 

− jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

− w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 
będącej adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: faktury@zim.uml.lodz.pl 
oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

15. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty  
oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej 
Umowy. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 
nieuregulowanej należności Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, celem 
zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,  
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

17. Wartość Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty związane  
z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,  
a bez których nie można wykonać zamówienia.  

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a  które 
Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą  
i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

19. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz  
z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień 
dokonywania płatności. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:faktury@zim.uml.lodz.pl
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
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20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

21. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego                     do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego       w 
ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki  
za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

22. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
§ 12 a 

Waloryzacja 
 

1. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, po upływie 6 miesięcy licząc  
od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie każdych następnych  
6 miesięcy realizacji Umowy.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego za dokumentację projektową w przypadku,  
gdy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów określony na podstawie zsumowanego 
wskaźnika zmiany cen towarów konsumpcyjnych i usług za ostatnie 6 miesięcy 
ogłaszanego w comiesięcznej Informacji sygnalnej Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, o której mowa w ust. 3 ustalony w stosunku do miesiąca, w którym została 
zawarta Umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej kolejnej 
waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks),  będzie wyższy niż  
4 %. Zmiana wynagrodzenia może polegać na jego wzroście jak i obniżeniu. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego dla dokumentacji praojektowej 
będzie następowała w odniesieniu do zsumowanego wskaźnika zmiany cen towarów i 
usług konsumpcyjnych za ostatnie 6 miesięcy ogłaszanego w comiesięcznej Informacji 
sygnalnej Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (strona https://stat.gov.pl).  
W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie 
zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku 
zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie 
wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym 
wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a 
w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub 
koszty sądowe Strony poniosą po połowie.  

4. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
dokumentacji projektowej może wynieść 10% części wynagrodzenia Wykonawcy za 
dokumentacje projektową, ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 1 Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego dla robót  w przypadku,  
gdy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów określony na podstawie zsumowanego 
wskaźnika zmiany cen robót budowlano – montażowych za ostatnie 6 miesięcy 
ogłaszanego w comiesięcznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego p.n. „Ceny 
robót budowlano – montażowych i obiektów budowlanych (…)”, ustalony w stosunku  
do miesiąca, w którym została zawarta Umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji,  
a w przypadku każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto 
ostatni aneks), będzie wyższy niż 4 %. Zmiana wynagrodzenia może polegać na jego 
wzroście jak i obniżeniu. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego dla robót będzie następowała w 
odniesieniu do zsumowanego wskaźnika zmiany cen robót budowlano - montażowych za 
ostatnie 6 miesięcy ogłaszanego w comiesięcznych informatorach Prezesa Głównego 

https://stat.gov.pl/
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Urzędu Statystycznego p.n. „Ceny robót budowlano – montażowych i obiektów 
budowlanych (…)” W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on 
automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W 
przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony  
nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie  
on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez 
eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron,  
na podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą  
po połowie. 

7. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji robót 
może wynieść 10% części wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót ustalonego w 
dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

8. Zmianie o której mowa w ust. 2 oraz w ust. 5 podlega wyłącznie ta cześć wynagrodzenia 
Wykonawcy, które przysługiwać mu będzie za zakres rzeczowy Umowy niezrealizowany 
do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa  
w ust 10. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust 8 i z uwzględnieniem limitów 
wskazanych w ust 4 i 7, zmienione zostanie o wskaźnik określony w ust 3 lub 6  
i wypłacone zostanie Wykonawcy proporcjonalnie do wartości wykonanych i odebranych 
robót, dokumentacji projektowej, objętych daną płatnością w okresie objętym zmianą 
wynagrodzenia. 

10. Każda ze Stron w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia pierwszych i każdych 
następnych 6 miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do drugiej Strony umowy  
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 
pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost  
lub spadek cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.  
Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. wniosku w zakreślonym terminie, wówczas Zamawiający 
przyjmuje, że wynagrodzenie pozostaje bez zmian. 

11. Wraz z wnioskiem wskazanym w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 
przedstawić: kalkulację potwierdzającą spełnienie przesłanki wprowadzenia zmiany 
wynagrodzenia, wskazanej w ust 2 oraz w ust. 5, oraz szczegółową kalkulację wpływu 
wnioskowanej zmiany wynagrodzenia na jego wysokość. Zamawiający w terminie 30 dni 
od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oceni zasadność tego 
wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania ewentualnych 
wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. Aneks może zostać 
zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. 

12. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu  
do Umowy. Każdej kolejnej waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy 
ustalone w ostatnim aneksie. 

13. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa  
w ust. 3 oraz ust. 6 w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi  
do przeprowadzenia na podstawie § 18 Umowy. 

14. Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi 
ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio 
postanowienia powyższych ustępów, z zastrzeżeniem, że wniosek o zmianę 
wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu 
terminu składania ofert. 

15. W przypadku dokonania zmiany Umowy w powyższy sposób – zmiany wynagrodzenia  
w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 
Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy, niezwłocznie lecz  
nie później niż w terminie do 30 dni od daty podpisania z Zamawiającym aneksu,  
o którym mowa powyżej. 

§ 13 
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Odbiory 
 

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość  
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jeżeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik 
budowy był prowadzony) oraz drogą mailową lub pismem złożonym w biurze 
Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania się przez 
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia 
zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu 
do dziennika budowy/złożenia mailowej/pisemnej gotowości do obioru. Odbiór końcowy 
Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu materiałów 
zawierających wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty 
zawierające protokoły odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci – jeżeli wystąpiły. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając 
o tym Wykonawcę mailowo/pisemnie. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie  
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku pozostałych 
wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne  
na podstawie §14 ust. 1 lit. c, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odstąpi od Umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażąda wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem 
badań ustalonych i podanych przez Zamawiającego.  

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia robót  
do sprawdzenia, 

b) odbiór częściowy (jeżeli wystąpi) nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca  
po faktycznie wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności 
Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego (do eksploatacji) będzie 
sporządzona przez Wykonawcę informacja rzeczowo-finansowa z podziałem  
na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje 
o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci. Wzór 
informacji rzeczowo-finansowej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, 

d) odbiór w okresie rękojmi, gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie 
przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór  
ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
gwarancji lub rękojmi, 
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e) odbiór ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej w ciągu miesiąca od podpisania protokołu odbioru końcowego w ilości  
2 egz. - wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, 
przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

− umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  
o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  
w pudłach, 

− usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 
koszulek), 

− wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie  
na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

• dokumentacja zawiera ……. paginowanych kart, 

• podpis osoby opracowującej teczkę, 

• Łódź, dn. …… 
7. Wykonawca ma obowiązek wykonania obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą  
oraz dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu zawierającej 
takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi w zakresie 
konserwacji) i utrzymania urządzeń. 

8. Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu  
oraz do dokonania wpisu do książki obiektu. 

9. Wykonawca ma obowiązek wykonania zestawienia środków trwałych powstałych podczas 
realizacji inwestycji 

§ 14 
Kary 

 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 
a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu Umowy określonego w § 5 

ust. 1 w wysokości 350 zł, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu 
wykonania zamówienia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego  
oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 350 zł, za każdy dzień 
kalendarzowy  zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) w sytuacji określonej w § 4 ust. 10 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytułu samego 
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego dla danego zakresu robót wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze 
specyfikacjami, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 200 zł za każdy kolejny dzień  zwłoki w zakresie tej przerwy powyżej 3 dni, 

e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, 

f) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 250 zł za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki, 

g) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
wskazanymi w § 17 niniejszej Umowy lub dowodu uiszczenia składki  
na następne okresy płatności w trybie § 17 ust. 2 i 3 Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 180 zł za każdy dzień zwłoki dotyczącej 
braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach 
określonych w § 17 Umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek  
z dokumentów wskazanych w § 17 Umowy na warunkach określonych  
w tym paragrafie, 
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h) za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 180 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 400 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w Umowie lub w ogóle niezłożenie  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 280 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 280 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy - 500 zł za każdorazowe 
przewinienie z chwilą jego stwierdzenia, 

n) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac 
projektowych lub przebiegu robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust.9 lit. b)  
i § 3 ust. 1 lit. oo) lub w uwzględnieniu zastrzeżeń do niego 180 zł za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia, 

p) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie 
określonym w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 500 zł, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostępności 
zgodnie z § 3 ust.1 lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiającego 200 zł  
za każde niewykonanie polecenia Zamawiającego, 

r)   za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  
lub rachunków, o których mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 180 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

s) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego Podwykonawcy z terenu budowy,  
w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 180 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

t) za nie wykonanie przez Wykonawcę: 

• któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 10 Umowy, w szczególności  
za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników wskazanych w wykazie, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek nie 
wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych  
w § 10 Umowy, 

• któregokolwiek z obowiązków wynikających § 3 ust. 1 lit. f) Umowy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

u) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 8 ust. 1 
skutkującą zwłoką  w jego przejęciu – w wysokości 280 zł za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki, 

v) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 
umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 180 zł 

w) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13  
ust. 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 180 zł za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

x) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w § 3 ust. 1 lit. 
y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. ochrony 
istniejącej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
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y) za nieprzekazanie poprawnej polisy zgodnie z § 17 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu 
braku poprawności, 180 zł za każdy dzień zwłoki ,  

z) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finasowym w wysokości 180 zł za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

aa) za brak naniesienia zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek/uwag  
do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji, przy powtórnym stwierdzeniu braku 
uwzględnienia poprawek/uwag Zamawiającego, w wysokości 250 zł za każdy dzień 
zwłoki w przekazaniu poprawionej dokumentacji. 

bb) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków,               o 
których mowa w §10a ust 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 250 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji tego  
obowiązku.   

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający, 
podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna wysokość kar umownych 
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – d) i f) – bb) nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar 
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokościach: 

 a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
 w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem  
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych  
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5.  Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  

6.  Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne 
z  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

§ 15  
Gwarancja 

 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności  

za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakości  
na przedmiot Umowy. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ……* miesięcy 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 13.  
W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres robót liczy  
się od dnia ich usunięcia. 

3. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
4. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
5. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora 
Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno  
być stwierdzone protokolarnie. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2, 3, 4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego  
lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie  
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad 
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będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania Umowy. 

8. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym mowa 
w § 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot Umowy liczy się 
od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 

 
§ 16 

Odstąpienie od Umowy 
 

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy (art. 456 ust 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych), 

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub 
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez 
okres 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową bez akceptacji Zamawiającego, 
a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania Umowy zgodnie z 
Umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
e) w przypadku, o którym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b), 
f) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 
8 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, 

g) od części zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac będzie niemożliwe 
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadności zachowania walorów 
estetycznych i przyrodniczych. 

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) – d) i f) –  
bb) osiągną 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. taki 
przypadek traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

i)    jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

− dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamówień 
publicznych, 

− Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  
art. 108 Prawo zamówień publicznych. 

− Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej  
na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE  
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

j)  w przypadkach określonych w § 18 ust. 2, 
k) w przypadkach wskazanych w § 10a ust 3. 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
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b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) – i) i pkt 1.2. powinno 
nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale Zamawiającego 
sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu  
na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą  
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, 

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD 
– pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustępu Umowy, wykonanych 
bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 17 
Ubezpieczenie OC 

 
1. Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres 
realizacji prac wynikających z umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości 
następujących umów ubezpieczenia: 

1.1. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej: 

  1.1.1. Umowa winna obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową. 
  1.1.2. Suma gwarancyjna winna być nie mniejsza niż 400 000 PLN. 
  1.1.3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien być rozszerzony o szkody: 

a) wyrządzone rażącym niedbalstwem; 
b)wyrządzone przez produkt; 
c) w postaci czystych strat finansowych, przy czym dopuszcza  
się ustanowienie podlimitu w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy 
gwarancyjnej; 



Strona 30 z 38 
 

d) wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), przy czym dopuszcza  
się ustanowienie podlimitu w wysokości nie mniejszej niż 50% sumy 
gwarancyjnej; 
e) w środowisku (OC za szkody środowiskowe), przy czym dopuszcza  
się ustanowienie podlimitu w wysokości nie mniejszej niż 50% sumy 
gwarancyjnej; 
f) wyrządzone przez podwykonawców, o ile będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia; 
g) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, przy czym dopuszcza  
się ustanowienie podlimitu w wysokości nie mniejszej niż 50% sumy 
gwarancyjnej; 
h)  szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych. 

 1.2. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności: 
1.2.1. Franszyza lub udział własny w wysokości nieprzekraczającej 1 000 zł 
dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 1 000 zł dla czystych 
strat finansowych oraz szkód w środowisku, z zastrzeżeniem braku franszyzy i 
udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych. 

1.3. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1.1. wraz z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia oraz dowodem prawidłowego opłacenia składki, Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu do akceptacji nie później niż  w terminie do 5 dni przed 
zawarciem Umowy; 
1.4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dokument o którym 
mowa w pkt 1.1. wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy 
płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia 
wynikającego z  poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości 
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1.        
1.5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków, o 
których mowa w punktach powyższych albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i 
stopniu zmieni zawarte umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego 
zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w 
błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający 
ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia 
i obciążyć nim Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.    
1.6. Niezależnie od postanowień powyższych warunków obligatoryjnych Wykonawcy 

przysługuje uprawnienie do wcześniejszego skonsultowania treści projektów umów 

ubezpieczenia z Zamawiającym. 

§ 18 
Zmiany w Umowie 

 1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach określonych 
w art. 455 Prawo zamówień publicznych.  

1.1 Dopuszcza się także zmiany Umowy jeżeli nastąpi: 
a) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 
prawa wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy, w szczególności zmiana stawki 
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec 
zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawców, o których mowa w § 11 ust. 1a, 
c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa  

w § 19 Umowy, na inną niż przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

d)zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 
1.2. Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii 

jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych 
robót ( dodatkowych ) nieujętych w zamówieniu.  Dostrzegając celowość rozważenia w/w 
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zmian Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót 
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają  
one zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu  
o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju 
co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia 
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót 
niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie 
najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający 
każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy 
mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w którym strony określą 
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności  
jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia 
stosownego aneksu do Umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, 
jak również podstawy do zmian w realizacji Umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian  
konieczne jest zawarcie aneksu do Umowy. Powyższe zasady wyliczenia zmiany 
wynagrodzenia znajdują zastosowanie jedynie w przypadku zmian Umowy w oparciu  
o przesłanki przewidziane w niniejszej Umowie. 

1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą  
o  ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 
wynagrodzenia. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2. z zastrzeżeniem zaistnienia przesłanek 
określonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do zawarcia aneksu do Umowy obejmującego wykonanie robót zamiennych 
i/lub zmiany technologii lub robót dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez 
strony na zasadach określonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania 
przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany taki aneks zawrzeć niezwłocznie, 
przy czym nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,  
o ile wykonanie tych robót nie przekracza jego zdolności technicznej lub zawodowej. 
Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogów 
określonych w § 16 (odstąpienie od Umowy). 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia  
lub jego terminów pośrednich w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy tj. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie 
zamówienia, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności:  

• niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót zgodnie ze STWiORB oraz sztuką budowlaną, nieprzewidzianych 
pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, 
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy 
uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

• konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

• przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, 
zezwoleń. 

c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych: 

• gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu 
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niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 
ustawowo przewidzianym dla danej czynności, w przypadku braku regulacji 
ustawowej – w terminie zwyczajowo przyjętym, organ administracji publicznej 
lub inna upoważniona instytucja bądź osoba nie wydała stosowanego 
dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 
inwestycji, 

• odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
pozwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji 
projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

• gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami 
sieci, z  innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie 
wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

• gdy proces opiniowania koncepcji dokumentacji będzie trwał dłużej niż 20 dni –  
tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny 
do zakończenia Umowy, 

• odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji, 

• w przypadku, gdy dostawa urządzeń treningowych/elementów małej 
architektury ulegnie wydłużeniu o więcej niż 30 dni, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy lub producenta – o okres niezbędny do pozyskania  
i zamontowania urządzeń, 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych  
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

e) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac 
projektowych i  robót budowlanych, 

f) konieczności zmiany Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu 
robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia, 

g) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia  
w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności, 

h) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres 
przesunięcia, 

i) wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych, lub zamówienia na dodatkowe 
roboty budowlane; 

• przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek  
o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni  
od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności,  

• przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika  
z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu; 

• okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe 
wykonanie Umowy.  

4. Konieczność zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi zostać 
udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań 
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni  
od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed 
końcem terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

5.  Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
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6.  Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę. 

7.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3 termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

8. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu  
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.  Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania robót 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł, 
w następujących formach dopuszczonych zapisem art.  450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.. 
b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Zamawiającego. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

zwrócone na poniższych zasadach: 
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  
za należycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego, 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na wykonane 
roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3,  
tj. nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje  
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia  na jedną z form, o których mowa w art.450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres 
niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć jego dowód 
najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych  
i zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji  
w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi  
za wady lub gwarancji. 

 
§ 20 

Siła wyższa - zasady 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły wyższej, 
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przez którą, w szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty terroryzmu, stany 
zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, a także inne zdarzenia o charakterze 
zewnętrznym, na których zaistnienie strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno 
zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego przejawem działania siły wyższej), 
daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpływu na realizację Umowy 
oraz planowanych lub podjętych działań zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu stanu siły 
wyższej strona, która doznała utrudnień w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugą stronę o: 
dacie zakończenia działania siły wyższej, ostatecznym wpływie siły wyższej na realizację 
Umowy, a także podjętych działaniach zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. 

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest 
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, 
w jakim jest to możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych jej 
środków mających na celu zminimalizowania negatywnego wpływu siły wyższej na 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia  
w wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres trzech 
miesięcy, Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na skutek 
działania siły wyższej. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
wynosi jeden miesiąc od upływu w/w trzymiesięcznego terminu opóźnienia w realizacji 
Umowy. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie.            

5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy 
i związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie  
do przekazanej dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku 
odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczą wykonane i nierozliczone 
wcześniej prace, na zasadach określonych w § 16 ust. 3. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 22 

Spory 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 23 
Egzemplarze Umowy 
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Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy albo w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnymi 
podpisami elektronicznymi 

 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
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Wzór tablicy informacyjnej 
 
 
Nazwa inwestycji: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Inwestor : 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 
Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana 
z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 
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Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 
………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 
Wykaz faktur:  
 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 
(zł) 

Wartość 

umowy 
brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono / 
nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           
2          
3          
4          
5          

 
Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 
 
1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych Podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 
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Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 
………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 

Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy 
zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie 
z poniższym zestawieniem – wykazem faktur. Oświadczam, iż do zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości…………………….. 
zł brutto płatna w terminie do dnia…………….zgodnie z poniższym zestawieniem-
wykazem faktur, która nie jest wymagalna na dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia.   

 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 
podwykonawca 

Nr 
faktury 

Data 
wystawienia 

Termin 
płatności 

Wartość 
umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono / 

nie zapłacono 

Uwagi 

1          
2         
3         
4         
5         

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich wymagalnych płatności nie istnieje żaden spór, 
który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy 
……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy 
……………………………..…… o zapłatę tego wynagrodzenia za wykonane 
roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


