UMOWANR ............... /IDZ/2023 (wzor)

Wdniu ............. 2023 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t6dz - Zarzagdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez.

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwg ,,Budowa parkingu pomiedzy ul. Okrzei i ul. Gérng w todzi” zgodnie ze
ztozong ofertg, dokumentacja projektowa lub Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (dalej SWZ), innymi wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej umowie, a takze zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z
zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizac;ji.

2. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w
nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:
a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,
b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
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zostac sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyc;ji
przez t.édzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecno$ci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

wykonania inwentaryzacji budynkdéw oraz drég sagsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod kagtem
identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkarncéw i dojazdy gospodarcze
oraz rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robét.

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytufu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art.45¢c Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robdt
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentaciji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,

Strona 2z 28

N



s) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikdw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialéw, blota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projekiem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamdwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdow poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie skftadowanie materialtdbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew iflub krzewow (korzeni, pni, konarow i galezi);

— nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew iflub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

— stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o
przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze
Wykonawcy Zamawiajgcy.

aa) zapewnienia wiasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDIiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach oraz zapisami STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osdéb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢é wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych osoéb trzecich lub podmiotéw,
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gg) zawarcia umoéw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi Ilub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie,

ii) zapewnienia dojazddéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsc/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazddéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzacych |lub planujacych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

i) powiadomienia w imieniu Zamawiajacego poszczegodlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

i) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wraz z mapa inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) $cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczac prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
0 ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
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- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,
oo) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizaciji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp)wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach Planu dla
Osiedli, zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
qq) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajagcemu materialu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamodwieniu.
Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wilasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wszystkie ww. elementy
budowlane i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane
przeglgdowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z
ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i
Transportu/wtasciwej jednostki miejskiej. Elementy nadajace sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ulozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie obowigzkow
posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,
a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i
dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sig ponadto do
usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdbw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach oraz zapisami SWZ.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
korncowego robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.
W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujacego
roboty budowlane na =zlecenie innego inwestora/gestora sieci o Kkoniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego ukiadu drogowego, przed przystapieniem do
Wykonania kofncowych robét brukarskich.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beda przestrzegac regut
bezpieczeristwa na nim obowiazujgcych w tym planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robot oraz plan prac .
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na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktore bedg zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajacego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakohczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robaét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu kosztorysy szczegotowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wilasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metoda kalkulacji szczegdtowej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. W dokumencie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty posrednie i zysk powinny by¢ doliczone
jako skfadnik kalkulacyjny do poszczegdinych pozycji obmiarowych. Obowigzek ztozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych
w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy szczegdtowe/odkrycie cenowe wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia, co do sposobu sporzadzenia
przedstawionych kosztorysow szczegoétowych/odkrycia cenowego oraz wnioskowaé o
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i w terminie 3 dni przekazaé
kosztorysy  szczegotowe/odkrycie cenowe  uwzgledniajgce  wniesione  przez
Zamawiajgcego uwagi.

§3

Termin realizaciji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakoriczenia realizacji umowy to: cztery miesigce od dnia zawarcia umowy.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci rob6t okreslonych w § 1 ust. 1 skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 10 tacznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§4

Roboty budowlane — zasady ogdine

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spelia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.
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1.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych roboét | wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

W  przypadku wystepowania robdét zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie przed
przystapieniem do robot zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogoélnodostepnym +tddzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§5

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w ramach
kosztéw ogdlnych budowy. Koszty te nie beda podlegaty dodatkowym rozliczeniom.
Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

Wykonawca zobowiazuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oséb wykonujgcych prace w branzy drogowej i elektrycznej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o0 spelnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych na zadanie Zamawiajacego oraz

w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozyé pisemne

oswiadczenie o spehnieniu warunkdw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc¢:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika,

2
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracedawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczenn Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o0 prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg.

5. Spelnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spelniajgcego wymagania okreslone

W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 6a

1. Wykonawca zobowigzuje sie do spehlnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., dalej
zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”. W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie
do przekazania Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od jego otrzymania,
pisemnego osSwiadczenia o spefnieniu wymogéw wynikajgcych z Ustawy o
elektromobilnosci albo oSwiadczenia iz do realizacji przedmiotu zaméwienia nie bedzie
w ogole korzystat z floty pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Brak zlozenia pisemnego os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w wyznaczonym
terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie o$wiadczenia, o kiérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym Zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/ow lub dokumentow dotyczacych pojazdu/ow.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust.
2 Ustawy o elektromobilnosci .

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiofu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy.
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1b.

1c.

4.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg w celu realizaci
przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(MW oo oo sersesammss (ZAKIES)...coviei i
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w
art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na kitdérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywaé
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych. Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazanych powyzej
informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisdw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) musi by¢ zawarte postanowienie, w ktérym Wykonawca powinien zapewni¢, aby
suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie przekraczata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

¢) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujace mozliwos¢é wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastapi poprzez zatrzymanie lub
potracenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
cato$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

Strona 9z 28



3)

4)

5)

6)

7

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgca zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy |lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig zawarte] umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci w stosunku do tej umowy.

Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przedtozone] umowy © podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,

Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek

w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo ktoérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia lub

- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ust. 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjac kurs z tabeli kurséw
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma
wartosci tych uméw speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
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7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

10.

11.

12.

13.

1.

robét, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkow, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcdw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robdt - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy. Wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ wykaz podmiotow
realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig faktura
Wykonawca winien ztozy¢é o$wiadczenie o braku wymagalnych naleznosci
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

W przypadku nieprzedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdéznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktory polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezerh lub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
Brutto .. wve s o sfownie: ...................., W tym nalezny podatek VAT*.
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2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac¢ fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedfozony Zamawiajacemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

3. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty catosci wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu zawartych umow podwykonawczych, ktérzy brali
udziat w realizacji robét.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi faktura koricowg po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokdt odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia oraz pozostatych dokumentdw, o ktdérych mowa w § 7 ust.
7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o
niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z pfatnosciami, ktére powinno
zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto$é umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory

skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koncowe;j
zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow, ktorzy brali udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu Zzlozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w Zatgczniku nr 4 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowodéw ptatnosci Zamawiajacy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 7 ust. 8-10
niniejszej Umowy.

5. Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

7. Zadzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £édz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspolnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Lodz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do nie;.
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10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;

11.

12,

13.

14.

15.

18.

17.

18.

19.

20.

faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl
Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do
niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypeilniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile; cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
i do$wiadczeniem — moégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zapfate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania pfatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
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21,

22.

23.

i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce z technologii
wykonania, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie skftadania oferty musza by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyze;.

§9

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacja,
JOBY e s orirrmmmmae it s eiseobn b it o0 A B SR SR TR A B e O R T S

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja
przedmiotu ZamoOwienia, JeSt. .. ..ot e e

Zmiany przedstawicieli stron Ilub danych adresowych do korespondencji beda
dokonywane na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie drugiej Strony i nie
beda wymagaty sporzadzenia aneksu do Umowy.

§10
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozenia
zawiadomienia na piSmie oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie § 11 ust. 1 pkt c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestorow sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru kohcowego,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujgcych takze koniecznosé

ztozenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury

odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (szczegélnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru robét z zewnetrznymi
gestorami sieci w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego

w ilosci 2 egz. wersje papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudiach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie otéwkiem numeracji w prawym gornym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

= jednostka. ..... coouvanans zawiera ....... numerowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-kédz, dn. ..............
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§ 11

Kary
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w

b)

)

§ 3 ust. 2 w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki
liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
dzier kalendarzowy zwitoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robot wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 400 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za zwioke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 400 zb brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 14 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentéow wskazanych w § 14 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwiloke w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700 zt brutto za kazdy przypadek
osobnoi,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiére] przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzediozenie w terminie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 400 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 700 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu roboét
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. nn) lub nieuwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
800 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
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budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 800 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czysto$ci zgodnie z § 2 ust. 1 lit. w) Jub dostepnosci
zgodnie z § 2 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 500 zi brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzedtozenie po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zi brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

§) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegblno$ci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

u) za zwloke w przekazaniu kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego, 0
ktérym mowa w § 2 ust. 13, w tym réwniez za zwioke w przekazaniu kosztoryséw
szczegbtowych/odkrycia cenowego uwzgledniajgcych zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 800 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 700 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

y) za naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2
ust. 1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z) w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktdregokolwiek z obowigzkéw,
o ktérych mowa w § 6a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w
realizacji tego obowigzku,

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysoko$é kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) - z) nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstapienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokoéci maksymalnie 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego.
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Termin ptatnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajacy moze potragci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rdéwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§12
Gwarancje

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10, z zastrzezeniem
ust. 9.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielenn wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.9.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje w szczegodlnoSci: pielegnacje i
utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§13
Odstgpienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z wumowa bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robét
zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 pkt 2) lit. b),
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f) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne ze
sztuka budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1lit. a)-d) if) -
z) osiagng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamoéwien publicznych ,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

J) w przypadkach wskazanych w § 15 ust. 2,

k) w przypadkach wskazanych w § 6a ust. 3.

1.2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. QOdstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do k) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatébw konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢c Zamawiajgcemu odbior robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najp6zniej w terminie 14 dni usungé¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikébw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub w wyniku utraty,
uszkodzenia Iub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 450 000 zt z franszyzg redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz
2000 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skftadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajacemu Ogélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skladki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
Zmiany w Umowie

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

.1a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczeg6lnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych,
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d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony,
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajac celowo$é rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztoryséw robét zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagajg one =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) w przypadku robdt/technologii tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang przyjete ceny wskazane w kosztorysach
szczegotowych/odkryciu cenowym, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku gdy
ceny te bylyby wyzsze niz okreSlone na podstawie $érednich krajowych
notowari czynnikow produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych roboét,
w kosztorysach zostang uwzglednione te ostatnie (nizsze) ceny;

b) w przypadku robdt/technologii  niezbednych do wykonania zaméwienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét
niewystepujgcych w zaméwieniu podstawowym, zostang okreslone na
podstawie czynnikéw produkgcji nie wyzszych niz $rednie notowania krajowe z
publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robét.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacii
kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzadzenia protokotu
koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zarowno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wytgcznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig
zrodta zobowigzania dla Zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
Analogiczne zasady obowigzuja w przypadku realizacji robét budowlanych na
zasadach okreslonych w art. 455 ust 1 pkt 4 i art. 455 ust. 2 pzp.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepszg/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zaméwien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwaé
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujacego wykonanie robét zamiennych
i/lub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okre$lonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwlocznie, przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robo6t nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 13 (odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- nietypowych dia danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
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budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji.

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacej z

potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do zamieszczonych w

dokumentacji projektowej, PFU Ilub STWIORB, ktére nie byly mozliwe do

przewidzenia na etapie opracowania projekiu budowlanego a sa konieczne do
prawidtowego ukoriczenia robét budowlanych,

koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i rob6t budowlanych,

koniecznos$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zamdéwieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidlowego zakoriczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,

konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres

przesuniecia,

wystgpienie robot zamiennych;

- przy czym zmiana termindéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujaca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informaciji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosc¢ jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos$¢ lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zataczenie zdjeé, rysunkdw, raportow, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia kidrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sig¢ zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W wySOKOSCi .........cccccvevvveenren... zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
D) W e ktérej oryginat zostat ziozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, t].
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pbézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedna z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W  przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowéd najpézniej na 30 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraZnie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
I zaspokajaniu roszczeh Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za
wady lub gwarancji.

§17
Strony zgodnie oswiadczaja, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
przez ktdrg, w szczegolnosci, rozumiane sa: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
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zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktdrych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogly
unikngé badz przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktora dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na
realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostgpnych jej
srodkdbw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito opéznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/iw trzymiesiecznego terminu opéznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czges¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowiazki stron, w szczegoélnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozlicza wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 3.

§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
lub innej formy rownowaznej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
§19

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykanawcy

z.'mv( ca pr {»\/

ZARZ AJZ‘




Zafgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ty z czarnymi literami.
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10.

11.

12.

Zatgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwdch tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakoriczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowe]. Wzor tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelaiu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawed? tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposob nieograniczajacy widocznosci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajagcy wymaga aby: tablice byty trwate, zabezpieczone w sposob gwarantujacy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkdw, ich nos$nos¢ oraz gtebokos¢ ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
sposdb mocowania tablic do stelaza powinny zapewniac stabilnos¢ catej konstrukcji i jej
odpornosé¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ drogg
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastgpi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatos¢ na noéniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie i
inne materiaty zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowane] tablicy — zarowno informacyjnych, jak i
pamigtkowe].

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia nalezy stosowac
materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwtocznie po zakornczeniu prac.
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Zalgcznik nr 3

E6dZ. AN commmnsae spmsnmes

Dotyczy: UmMOWa NI...........oviiiieee e, zdnia .......oooooeee

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w

....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcy”, a firmg

........................... z siedzibg w .............cooooiiiiiiieee ... ZWanej  dalej

JVykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ..ol umowy nr

.......................................... W ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawicnia | platnosei | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh brutto / nie
(zh) zaptacono

[

2

3

4

8

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy cze$ciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zafgcznik nr 4

Dotyczy: Umowa Nr.........covvieiiiiiiiiiee e ZONE. wsm e

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedziba w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawca”, a firmg
........................... R T r o7 [ R——————— . - -]
Mykonaweg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutlu niniejszej umowy
zostaty w calosci zaptacone w wysokoscCi ..........ccvciaiceiennnnn zt brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do =zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia w wysoKOSCi.............ooeevvvinnnn. zt brutto ptatna w terminie do
(s [y [ - VOR— zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktora nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | [aktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych pfatnosci nie istnieje zaden spor,

ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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