UMOWANR............... /DZ/2023 (wzor)

Wdniu............. 2023 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem £édz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne pod
nazwg ,,Budowa parkingu pomiedzy ul. Okrzei i ul. Gérng w todzi” zgodnie ze
ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa lub Opisem Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ), innymi wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejszej umowie, a takze zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z
zastosowaniem nalezytej staranno$ci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji.

2. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w
nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:
a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,
b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtoéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
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zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez £o6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych ~w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektoniczne;j
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sagsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktdre bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancoéw i dojazdy gospodarcze
oraz réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robot.

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodnic¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wz6r
tablicy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art.45¢c Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
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utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i

gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie =z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty

okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdét,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zapewnienia statych warunkow

widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze

wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robdét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegdélnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skladowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

- stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o

przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajacy.

aa) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i sSwieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego

wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren

robdt zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami STWiIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia

ff)

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,
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gg) zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytagczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowg obiektow realizowanych w bezpos$rednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sagsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazddéw, przejezdnosci i dostgpnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojs¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow  sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

j) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji rob6t wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien
gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiordw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu rob6t budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajagcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
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10.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia,
oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania i montazu tablicy z informacja o realizacji zadania w ramach Planu dla
Osiedli, zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
qq) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajagcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamoéwieniu.
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wszystkie ww. elementy
budowlane i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane
przegladowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspekiora nadzoru z
ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i
Transportu/wtasciwej jednostki miejskiej. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny byc¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie obowigzkéw
posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa o odpadach,
a w szczegoélnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i
dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie ponadio do
usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatbw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach oraz zapisami SWZ.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na tym terenie.
W przypadku koniecznosci koordynacji robo6t budowlanych z innym Wykonawcag
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o0 koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementoéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania koncowych robét brukarskich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszk6d komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informaciji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu rob6t budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robo6t w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
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12.

13.

wr -

na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robdét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczagtku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu kosztorysy szczegdtowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metodg kalkulacji szczegé6towej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. W dokumencie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty posrednie i zysk powinny by¢ doliczone
jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegdlnych pozycji obmiarowych. Obowigzek ztozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okreslonych
w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy szczego6towe/odkrycie cenowe wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajgcy ma prawo zgtosiC zastrzezenia, co do sposobu sporzgdzenia
przedstawionych kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego oraz wnioskowaé o
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i w terminie 3 dni przekazaé
kosztorysy  szczegbtowe/odkrycie cenowe  uwzgledniajgce  wniesione  przez
Zamawiajgcego uwagi.

§3

Termin realizaciji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to: cztery miesigce od dnia zawarcia umowy.
Terminem zakohczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 ust. 1i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 10 tgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§4

Roboty budowlane — zasady ogdlne

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatdw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, witasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

. W przypadku wystepowania robdt zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

. W celu wyeliminowania szkdd w istniejacych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie przed
przystgpieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogdélnodostepnym +to6dzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§5

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wtasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w ramach
kosztéw ogoinych budowy. Koszty te nie beda podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy osob wykonujgcych prace w branzy drogowej i elektryczne;.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o0 spetnieniu  obowigzku
wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz
w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozyé pisemne
o$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyé¢:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika,
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b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace;

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

e) oswiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonhczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 6a

1. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., dalej
zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”. W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie
do przekazania Zamawiajgcemu, nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania,
pisemnego o$wiadczenia o spetnieniu wymogow wynikajgcych z Ustawy o
elektromobilnosci albo oswiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamowienia nie bedzie
w og0le korzystat z floty pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Brak zilozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym
terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytacza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, W szczegdlnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdow samochodowych, w tym zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/6w lub dokumentdéw dotyczacych pojazdu/éw.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust.
2 Ustawy o elektromobilnosci .

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy.
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1a.

1b.

1c.

4.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg w celu realizacji
przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) e (ZBKIES) ..o e
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w
art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢é wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o kt6rych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazywac
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych. Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazanych powyzej
informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) musi by¢ zawarte postanowienie, w ktérym Wykonawca powinien zapewni¢, aby
suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie przekraczata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektdw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy  Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:
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a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, kidére majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci w stosunku do tej umowy.

Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek

w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

4)

Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ust. 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W  przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
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7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

10.

11.

12.

13.

1.

robét, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcoéw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robd6t - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy. Wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg
Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

W  przypadku nieprzedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i Kkolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa
brutto ........cccoeeeinie. stownie: ... , W tym nalezny podatek VAT*.
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Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robé6t. Podstawa
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed konicem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robé6t. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy pfatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty catosci wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu zawartych umow podwykonawczych, ktérzy brali
udziat w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakiurg koncowg po zakonczeniu catosci robdt i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust.
7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno
zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spér, ktory

skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczeh podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koncowej
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy brali udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 4 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowoddw ptatnosci Zamawiajacy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcdéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 7 ust. 8-10
niniejszej Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do nie;.
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W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl

SzczegOtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do
niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zapfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegoblnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mOgt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o0 zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
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i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako op6znienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamdwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢é wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

§9

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
B e

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja
przedmiotu zamOwienia, JEST: ...

Zmiany przedstawicieli stron lub danych adresowych do korespondencji bedag
dokonywane na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie drugiej Strony i nie
beda wymagaty sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§ 10
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na pisSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbi6r koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robo6t z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie § 11 ust. 1 pkt c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbior robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbioér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majatek Miasta todzi i gestorédw sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,

d) odbidér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwaranciji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujacych takze koniecznosc
zlozenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (szczegdlnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru robdt z zewnetrznymi
gestorami sieci w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
w ilosci 2 egz. wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie otéwkiem numeracji w prawym gornym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... numerowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-k6dz, dn. ..
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§ 11

Kary
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
a) za zwitoke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okres$lonego w

b)

§ 3 ust. 2 w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
liczony od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robét wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,
za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 400 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki
dotyczgcej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okresdlonych w § 14 umowy lub nie przediozenia Zamawiajacemu
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 14 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwloke w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokos$ci 300 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 700 zt brutto za kazdy przypadek
osobnoi,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 700 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. nn) lub nieuwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 400 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
800 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
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budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 800 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 2 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 2 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

S) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegdélnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikébw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za zwloke w przekazaniu kosztoryséw szczegodtowych/odkrycia cenowego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 13, w tym rOwniez za zwtoke w przekazaniu kosztoryséw
szczego6towych/odkrycia cenowego uwzgledniajacych zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysoKkosci
500 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 800 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

y) za naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2
ust. 1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z) w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw,
o ktérych mowa w § 6a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w
realizacji tego obowigzku,

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) - z) nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego
przewyzszajgcego Wwysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych
Kodeksu Cywilnego.
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Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak roéwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12
Gwarancje

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwaranciji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohncowego w trybie § 10, z zastrzezeniem
ust. 9.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.9.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zieleh obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje i
utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigecia wad, o ktorym mowa w
§ 10 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§13
Odstgpienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robo6t
zgodnie z umowag i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 pkt 2) lit. b),
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f) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne ze
sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) i f) -
z) osiggng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamowien publicznych ,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

j) w przypadkach wskazanych w § 15 ust. 2,

k) w przypadkach wskazanych w § 6a ust. 3.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do k) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegobtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokédt inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

C) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidér rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpbzniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§14
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikbw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 450 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2000 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami  Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajagcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
Zmiany w Umowie

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:

.1a) zmiana obowigzujgcych przepisbw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,
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d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony,
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp.

1.2. Nastagpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych
rob6t ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowosé rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie
kosztoryséw robdét zamiennych i/lub zmiana technologii lub rob6t dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera  Kontraktu.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

a) w przypadku robodt/technologii tego samego rodzaju co w zamédwieniu
podstawowym  zostang przyjete ceny wskazane w Kkosztorysach
szczegbtowych/odkryciu cenowym, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku gdy
ceny te bylyby wyzsze niz okre$lone na podstawie sSrednich krajowych
notowan czynnikdw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot,
w kosztorysach zostang uwzglednione te ostatnie (nizsze) ceny;

b) w przypadku robét/technologii  niezbednych do wykonania zaméwienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot
niewystepujacych w zaméwieniu podstawowym, zostang okreslone na
podstawie czynnikdéw produkcji nie wyzszych niz srednie notowania krajowe z
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji
kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzadzenia protokotu
koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wytacznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig
zrbdta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
Analogiczne zasady obowigzuja w przypadku realizacji robét budowlanych na
zasadach okreslonych w art. 455 ust 1 pkt 4 i art. 455 ust. 2 pzp.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii rob6t na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robdt zamiennych
i/lub zmiany technologii lub rob6t dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzec
niezwtocznie, przy czym nie p6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o kitérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 13 (odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamoéwienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
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budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkoéw geologicznych, hydrologicznych, Kkolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub 0s6b

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynno$ci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowe;,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizaciji
inwestyciji.

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcej z

potrzeby zastosowania rozwigzah zamiennych w stosunku do zamieszczonych w

dokumentacji projektowej, PFU lub STWIORB, ktére nie byly mozliwe do

przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego a sg konieczne do
prawidtowego ukonczenia robét budowlanych,

koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i rob6t budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,

koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres

przesuniecia,

wystgpienie rob6t zamiennych;

- przy czym zmiana terminébw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosc¢ jego przedtuzenia,

- okoliczno$ci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznosc¢ lub celowos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zataczenie zdje¢, rysunkéw, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed
koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........ccceeeeeee. zh w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCi .........cceccvvvvvvrreennnnes zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
D) W ktérej oryginat zostat zlozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Konhcowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoOwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢
jego dowod najpdzniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za
wady lub gwarancji.

§17
Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktéra, w szczegdlnosci, rozumiane sa: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
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zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktdérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatann zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na
realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajacych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkédw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztoZzenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang czes¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 3.

§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
lub innej formy réwnowaznej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
§19

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Zatacznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarnymi literami.

Strona 25 7 28




10.

11.

12.

Zatacznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwéch tablic informujacych o prowadzonych pracach oraz po zakoriczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowe]. Wzdr tablic informacyjnych i pamigtkowe] zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawedz tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajgcy widocznosci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajgcy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposdb gwarantujgcy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkdéw, ich nosnos¢ oraz gtebokosé ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
sposéb mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilno$¢ catej konstrukcji i jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestaé¢ drogg
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastgpi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatos$¢ na nosniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie i
inne materiaty zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamigtkowe].

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac
materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny by¢é montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwtocznie po zakoriczeniu prac.
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Zatacznik nr 3

DotyCzy: umoOwa Nr......ciiiiiiiiiiiie e zdnia ....ooooiiiiiin

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg”, a  firmg

........................... z siedzibg w ..., ZWanej  dalej

~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono

(zt) brutto / nie
(z) zaptacono

1

2

3

4

5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4

DotyCzy: umoOwa Nr......ciiiiiiiiiiiie e zdnia ....ooooiiiiiin

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcyg”, a @ firmg
........................... z siedzibg w ..., ZWanej  dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone w WySOKOSCi ......cccvumvureeennnnnnns z} brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia W WYSOKOSCI...........ccceevuvninnnn. zt brutto ptatna w terminie do
dnia........c...... zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spér,

ktéry skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o0 zapfate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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