



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 - Remont konserwatorski elewacji obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piotrkowskiej 106 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Nr sprawy ZIM-DZ.3321.11.2017

W dniu **18 lipca 2017 r. o godz. 12:00** odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.


Do godz. 11:00 zostały złożone **3 oferty** przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **2.226.299,00 PLN**

Zbiornicze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto [PLN]	Gwarancja jakości i rekoni na roboty budowlane [m-ce]	Ilość osób bezrobotnych dodatkowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę [osób]	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]		Termin wykonania zamówienia	Termin płatności (od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury) [dni]
					nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych	nowo projektowanych drzwi zewnętrznych		
1	Konsorcjum firm: Zakład Remontowo - Budowlany „AMER-BUD” Jabłoński Sp. jawna ul. Działkowa 5 ADE, 95-050 Konstantynów Łódzki P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michałak al. K. Anstadta 5/31, 91-409 Łódź	2.583.000,00	72 miesiące od daty odbioru końcowego	3 osoby albo więcej	≤ 1,10	≤ 1,30	30.09.2019 r.*	30
2	Michał Szymczyk Zakład ogólnobudowlany ul. Zamkowa 14 97-330 Sulejów	2.829.000,00	72 miesiące od daty odbioru końcowego	3 osoby albo więcej	≤ 0,9	≤ 1,30	30.09.2019 r.*	30



3.	 <p>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</p> <p>Pracownie Robót Sztukatorskich i Konservacji Zabytków „ARKADY” Mieczysław Janicki ul. Tuwima 13 90-010 Łódź</p>	1.989.700,00	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	3 osoby albo więcej	<div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; text-align: center;">≤ 0,9</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 5px; text-align: center;">≤ 1,30</div>	30.09.2019 r.**	30
----	--	--------------	--	---------------------	--	-----------------	----

*Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 30.09.2019r., z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów Budowlanego/yh wraz z ostateczną/yymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/yh - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

**Etap projektowania 6 miesięcy od daty podpisania umowy, Faza budowy/realizacji i odbiorów inwestycji – remont elewacji do 14.12.2018 r., Faza budowy/realizacji i odbiorów inwestycji – zagospodarowanie terenu do 30.09.2019 r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej**, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego **Formularz nr 4** załączony przy niniejszej informacji).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

**Z - ca DYREKTORA
ds. Obiektów Budowlanych
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**

**Małgorzata Belta
/podpis nieczytelny/**

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kierzek
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 42/ 272-64-63



ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel. +48 42 272 62 80
fax +48 42 272 62 77

NIP 725-21-32-934
REGON 364429563

www.uml.lodz.pl/zim