

Łódź, dnia 28.01.2017 r.

**OGŁOSZENIE**

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie Części II oraz Części III) w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 i 8 – Przebudowa układu drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;**

**Nr sprawy ZIM-DZ.3322.17.2017**

Zamawiający – Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, iż **unieważnił w/w postępowanie (w zakresie Części II oraz Części III)** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), **ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

**Uzasadnienie faktyczne i prawne (w zakresie Części II oraz Części III):**

W ww. postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Część zamówienia	1. Cena ofertowa brutto (w PLN) 2. Ilość zatrudnionych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie umowy o pracę na czas realizacji robót (ilość osób) 3. Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane (w miesiącach) 4. Przedłużenie minimalnego (24 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi w zakresie urządzeń i sprzętu (w miesiącach) 5. Przedłużony minimalny (36 miesięczny) okresu gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni i jej pielęgnacji (w miesiącach) 6. Termin wykonania zamówienia 7. Warunki płatności
2	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE „KEMY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Konstantynowska 24/26 94-303 Łódź	Część II	4 218 550,68 PLN 5 osób albo więcej o 12 miesięcy o 24 miesiące o 24 miesiące Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 30.11.2018 r., z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o Pozwoleniu na Budowę oraz do przekazania Projektów Wykonawczych w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT (§ 32 ust.4 wzoru umowy)

		Część III	3 387 349,15 PLN
			5 osób albo więcej
			o 12 miesięcy
			o 24 miesiące
			o 24 miesiące
			Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 31.08.2019 r., z zastrzeżeniem, iż przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul Zachodniej, musi zakończyć się do dnia 28.02.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz do przekazania Projektów Wykonawczych w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
		30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT (§ 32 ust.4 wzoru umowy)	

Złożona oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

- **3 185 790,00 PLN brutto - dla Części II**
- **2 069 748,00 PLN brutto - dla Części III**

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia (w zakresie Części II oraz Części III), komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Inwestycji Liniowych  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

*Katarzyna Nikołajec*