



**ZARZĄD
INWESTYCJI
MIEJSKICH**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa budynków przy ul. Narutowicza Nr 4, 12 i Piotrkowskiej 77
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.3.2017**

W dniu **28 lipca 2017 r. o godz. 13:00** odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.

Do godz. 12:00 zostały złożone **4 oferty** przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto:

23 572 950,00 zł w tym:

część 1 – 4 317 300,00 zł,

część 2 – 11 008 500,00 zł,

część 3 – 8 247 150,00 zł

Zbiornicze zestawienie ofert:

		Część 1		Część 2		Część 3		
Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	a)	Cena ofertowa brutto (w PLN)		Cena ofertowa brutto (w PLN)		Cena ofertowa brutto (w PLN)	
		b)	Ilość zatrudnionych (dodatkowo oprócz jednej osoby wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia) osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie umowy o pracę na czas realizacji robót (ilość osób)		Ilość zatrudnionych (dodatkowo oprócz dwóch osób wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia) osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie umowy o pracę na czas realizacji robót (ilość osób)		Ilość zatrudnionych (dodatkowo oprócz jednej osoby wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia) osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie umowy o pracę na czas realizacji robót (ilość osób)	
		c)	Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane (w miesiącach)		Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane (w miesiącach)		Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane (w miesiącach)	
		d)	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	termomodernizowanych ścian zewnętrznych;	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	termomodernizowanych ścian zewnętrznych	/	
		termomodernizowanych dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami		termomodernizowanych dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami				
		e)	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych	Współczynnik przenikania ciepła [W/m ² K]	nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych
		nowo projektowanych drzwi zewnętrznych		nowo projektowanych drzwi zewnętrznych				
		f)	Termin wykonania zamówienia		Termin wykonania zamówienia		Termin wykonania zamówienia	
g)	Warunki płatności		Warunki płatności (termin płatności)		Warunki płatności (termin płatności)			
1.	Konsorcjum firm: 1. Zakład Remontowo-	a)	4 202 660,00 PLN		nie dotyczy		nie dotyczy	
		b)	3 osoby albo więcej					
		c)	o 12 miesięcy					

	Budowlany Amer-Bud Jabłoński Sp. jawna ul. Działkowa 5 ADE 95-050 Konstancin Łódzki 2.P.P.H.U. WIM – TRANS Witold Michalak Al. Anstadta 5/3	d) $\leq 0,20$ $\leq 0,15$ e) $\leq 0,9$ $\leq 1,3$ f) Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 14.12.2018 r. , z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego - w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy g) Zgodnie ze wzorem umowy (Tom II SIWZ) Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.		
2.	ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki ul. Nowosielska 14 a lok. 3 00-466 Warszawa	a) 2 992 194,52 PLN b) 3 osoby albo więcej c) o 12 miesięcy d) $\leq 0,23$ $\leq 0,18$ e) $\leq 0,9$ $\leq 1,3$ f) Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 14.12.2018 r. , z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o	5 642 257,79 PLN 3 osoby albo więcej o 12 miesięcy $\leq 0,23$ $\leq 0,18$ $\leq 0,9$	4 949 158,63 PLN 3 osoby albo więcej o 12 miesięcy $\leq 0,9$ $\leq 1,3$ Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 29.03.2019 r. , z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o

			pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego - w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy	pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego - w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy	pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
		g)	Zgodnie ze wzorem umowy (Tom II SIWZ) Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.	Zgodnie ze wzorem umowy (Tom II SIWZ) Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.	Zgodnie ze wzorem umowy (Tom II SIWZ) Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.
3.	Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk ul. Zamkowa 14 97-330 Sulejów	a)	3 880 000,00 PLN	nie dotyczy	nie dotyczy
		b)	3 osoby albo więcej		
		c)	o 12 miesięcy		
		d)	≤ 0.20		
			≤ 0,15		
		e)	≤ 0.9		
			≤ 1,3		
		f)	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 14.12.2018 r. , z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego - w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy		
g)	Zgodnie ze wzorem umowy (Tom II SIWZ) Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.				
4.	Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych	a)		nie dotyczy	8 979 000,00 PLN
		b)	nie dotyczy		3 osoby albo więcej
		c)	nie dotyczy		o 12 miesięcy

Sławomir Ostrowski ul. Przestrzenna 82 93-424 Łódź	d)			
	e)			≤ 0,9
	f)			≤ 1,3
	g)			Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 29.03.2019 r. , z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Zgodnie ze wzorem umowy (Tom II SIWZ) Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.

Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej**, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego **Formularz nr 4** załączony przy niniejszej informacji).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**Z-CA DYREKTORA
ds. Inwestycji Liniowych
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Katarzyna Mikołajec**

Sprawę prowadzi:
Joanna Rodziewicz
Z-ca Naczelnika
Wydziału Zamówień Publicznych
tel. 42/ 272-64-37