
 

Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Zakładowej  
do ul. Rokicińskiej w Łodzi. 

 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.17.2020 
 
 

 

            
 

ZIM-DZ.2620.17.2020 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ul. Gajcego na 

odcinku od ul. Zakładowej do ul. Rokicińskiej w Łodzi. 
 

W dniu  28.05.2020 r. o godz. 14:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w 

postępowaniu.  

Do godz. 13:00 zostało złożonych 8 ofert przez n/w Wykonawców. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 3.695.067,78  PLN. 
 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  

i Mostów ERBEDIM  Sp. z o.o.  

ul. Żelazna 3, 

97-300 Piotrków Trybunalski 

4.316.729,63 3 
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2 

BUDOWNICTWO DROGOWE Michał 

Marszałek 

ul. Dąbrowskiego 103/34 

93-202 Łódź 

3.258.268,77 3 72 

3 

Zakład Remontowo Drogowy  

Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Piotrkowska 276 bud. A 

90-361 Łódź 

2.777.961,47 3 72 

4 

WŁODAN Andrzej Włodarczyk  

Sp. J. 

Porszewice31;  

95-200 Pabianice 

3.387.345,77 3 72 

5 

STRABAG Sp. z o.o.  

ul. Parzniewska 10,  

05-800 Pruszków 

3.484.847,53 3 72 
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/*     terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego.  
/**   okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie  § 10 

Formularza Aktu Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia wady po dacie podpisania przez strony protokołu odbioru 
końcowego okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany zakres robót liczy się od dnia ich usunięcia. 

/***  zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 

 

Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej 

informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Formularz 

nr 5 załączony przy niniejszej informacji).  
 

 

DYREKTOR 

Zarządu Inwestycji Miejskich 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Anna Szeffer 
Główny Specjalista   
Wydziału Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 638-58-37 
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6 
Kral sp. z o.o.  
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 32/34  
90-643 Łódź 

3.602.637,88 3 
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Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowych S.A.,  
ul. Łódzka 108  
99-200 Poddębice 

3.933.093,68 
Nie 

zadeklarował 
72 

8 

Konsorcjum: 
K.T.S. Magdalena Dobrzyńska  
ul. Podchorążych 51 lok. 1  
94-234 Łódź 
MMK-INŻ. Sp. z o. o.  
ul. Piotrkowska 173 lok. 110,  
90-447 Łódź 

2.878.888,80 3 72 


