UMOWANR ............... /DZ/2020 (wzor)

Wadniu............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t.6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej Zamawiajacym’) z jednej strony,

a

reprezentowang przez:

(zwang dalej ,VWykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne
pod nazwa: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z sitownig zewnetrzng
przy ul. Plonowej w todzi” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze =ziozong ofertg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz w ninigjszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspoitczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Zielony Skwer przy
Krancéwce w systemie zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie z zapisami w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czesécig kosztowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych
wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji
projektowej,  obejmujgcej  dwuwariantowy  dobér  technologii  mozliwych
do zastosowania oraz propozycje zagospodarowania terenu, w tym rozmieszczenia
urzadzen sitowych (przedstawienie dwéch wariantéw urzgdzen) z uwzglednieniem
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c)

d)

h)

J)
k)

podziatu na trzy strefy na projektowanym obszarze z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu korzeniowego w terenie
wraz z oszacowaniem kosztéw realizacji,

koncepcje nalezy sporzadzic w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji
w terenie, w kontek$cie numeréw dziatek: 96/2, obreb B — 38 i praw
do nich (na dziatkach o nieustalonym prawie wiasnosci nie mozna inwestowac),
projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a w nim:

o projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wlasnosci  nieruchomoséci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

s projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz — jesli wystepuja,

komplet zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w tym map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci
o ile bedg wymagane,

uzyskanie niezbednych decyzji/ uzgodnien/ warunkéw/ opinii od organow
administracyjnych i innych podmiotéw, umozliwiajacych realizacje przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zawartg umowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

cze$é kosztowa:

o przedmiar robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastgpuje
odbiér dokumentacji,

e oszacowania rocznych kosztéw eksploatacji utrzymania Srodkéw trwatych
powstatych w wyniku realizacji zakresu ninigjszej dokumentacji projektowej,
w tym min. koszty energii, zuzycia wody, konserwacji, przegladow, sprzatania,
odsniezania itp.

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wtasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gesti
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projekiow poszczegdinych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg inwestycji
wraz z pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego
roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),
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10.

m) projekt docelowej organizacji ruchu,

n) geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami,
wykonane w celu uzasadnienia projektowane]j konstrukcji sitowni zewnetrznej oraz
warunkoéw posadowienia projektowanej infrastruktury,

o) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenia, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew (jezeli w ostatecznosci zajdzie taka konieczno$c), zgodnie
z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 53),

p) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robét, inne zataczniki warunkujace przystapienie do rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdinosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacii
z art. 29 (zwtaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie),
Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia (PFU).
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesiji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyja¢ procedurg
uzyskania decyzji ZRiD.
Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.
Rozwigzania projektowe na poszczegdinych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane bedg do oceny przez Radg
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na
wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwszg Rada Techniczng;
a) Koncepcje dokumentacji w postaci dwuwariantowej propozycji zestawu urzadzen
oraz zastosowanych technologii wraz z oszacowaniem kosztéw realizacji, ich wybor
i ustalenie lokalizacji nalezy uwarunkowaé wzgledem istniejacej infrastruktury
i drzewostanu,
- w ciagu 3 dni do daty przekazania koncepcji (w wersji papierowej) odbedzie
sic spotkanie w terenie z przedstawicielem Wykonawcy, Zamawiajacego,
Whnioskodawcy/organéw spotecznych i innych jednostek organizacyjnych celem
weryfikacji i ostatecznego dopracowania ustaler przyjetych w koncepcji,
- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen przez
przedstawiciela Wykonawcy i przestane nastepnego dnia drogg mailowg do cztonkéw
spotkania celem ostatecznej akceptadii,
- do 5 dni od daty spotkania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w godzinach
urzedowania jego biura wstepnie uzgodniong koncepcjg w wersji papierowej,
b) w ciagu 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcii projektowej
Wykonawca przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
projektowych, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
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) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robodt
towarzyszacych wymaganych przepisami STWiORB,

n) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sily wyzszej,

o) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, opfat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

r) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawcg zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,

s) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, biota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementdéw oznakowania, ktére s3g niezbgdne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

x) wykonywania wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robét,

y) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastgpujacych
informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujacej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkarncami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktorego
wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
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i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umow z wtascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,
oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie inwestycji na podstawie
odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowacé protokolarnie.

iy zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsé/kiadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorébw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

jii powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji rob6t wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektroniczne]
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) $cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpocza¢ prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
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zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o kitérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespajny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

oo) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy z regulaminem dot. korzystania z sitowni,

gq) wykonania tablicy informacyjnej z informacijg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robét, Wykonawca dostarczy, do

siedziby Zamawiajgcego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgtoszenia

rozpoczecia robét w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):

e oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robét,
potwierdzone za zgodnosSc¢ z oryginatem,

e kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w oséb do witasciwych izb,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

. Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy =zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego. Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni sgsiadujacych
inwestycja z ruchu.

. Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Zieleni Miejskiej. Elementy nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikie na tym terenie.

. W czasie realizacji robot Wykonawca begdzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
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10.

11.

12,

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegoétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zlozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.

llekroé¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowej:

o dwuwariantowa koncepcja dokumentacji wraz z oszacowaniem wartosci realizacji
zaméwienia — 2 kpl.

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni (jezeli dotyczy) - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robot - 2 kpl.

kosztorys 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

dokumentacje powykonawcza - 2 kpl.

wykonanie zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas realizacji inwestycji,

e wykonanie szacunku rocznych kosztéw eksploataciji i utrzymania Srodkéw trwatych
powstatych w wyniku realizacji zakresu przedmiotowej dokumentacji projektowej, w tym
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m.in. koszty: energii, zuzycia wody, konserwacji, przegladéw, sprzatania, odsniezania
itp.,

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.

b) cyfrowe;:

e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem dwuwariantowej
koncepcji dokumentacji, zawierajacej propozycje rozmieszczenia poszczegoélnych
zakreséw prac oraz dobér urzadzen — 1 kpl.

» w wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapa ewidencji gruntéw, mapa dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

» w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletna dokumentacja projektowa
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

« wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tacznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.

2. Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS. TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byc
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

3. Przedmiary robot powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

4. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami :

1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
a) rozdzielczos¢ minimalna: 300-600 dpi,
b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate
a) rozdzielczo$¢ minimalna: 200 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw
Z biatym ttem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci

5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
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10.

zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma
stuzyé. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne
niezbedne do rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszeniem wykonania robét budowlanych. Przed zitozeniem powyzszego
wniosku/zgtoszeniem Wykonawca przedktada sporzadzong dokumentacje do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin tego zatwierdzenia okresla si¢ na 7 dni
kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé wymagane dla
tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegdlne elementy zamodwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegdlnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokot
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét  odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczego6lnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg by¢
dostarczone Zamawiajacemu os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
o$wiadczern Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o nastepujacej tresci. ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierowa i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowanej
taémg bawetniang, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
=HOAZ, Gh. wonconsni
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14.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw
osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

16.

17.

18.

19.

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamédwienia przenosi niniejszg umowag na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych osSwiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposdb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standarddéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produkiu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdélnosSci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegélnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych no$nikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zardbwno w formie materialnych no$nikéw opracowania jak i jego cyfrowe] postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

Strona 12 z 34



20. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

21.

wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢é podpisany przez
Projektanta i sprawdzajgcego.

22. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowe]

oo

1.

2,

w komérkach organizacyjnych Urzedu Miasta todzi oraz miejskich jednostkach
organizacyjnych, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9022/VIl/18 Prezydenta Miasta todzi
z dnia 27 lipca 2018 r. Kazde uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii
dokumentaciji projektowej, ktéra stanowi zatacznik do ww. Zarzgdzenia.

§5

. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2020 r.
. Terminem =zakonczenia zamdwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru

korcowego.
§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. b) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robot, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa

w § 2 ust. 10 lit. b) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg, z wytgczeniem sktadania o$wiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowa realizacjg, JEst ....... ...

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg
realizacia przedmiotu zamowienia, JESE .......cumssisimesimsssisimsnsosmmrn oo s mesessmsss

3. Wykonawca dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia w specjalnosciach

architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej zapewniajgcej prawidtowe wykonanie
dokumentacji projektowe] W 0Sobie. .....ciovsuis s smavvmsssiiesonin s s s i s
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5. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

4. \Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza mediow we witasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbgdny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz.
1333 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2020 poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWiIORB, co do jakosci.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatdw, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegoélnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy, na etapie robot budowlanych
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. 2020 poz. 1320) osob, wykonujgcych
czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
montazu urzadzen sifowych, obiektdbw mate] architektury, prac ziemnych
i przygotowawczych, praz zieleniarskich i zagospodarowania terenu oraz wykonania
nawierzchni bezpiecznej.

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozyé Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o spetnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego oraz

w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozyé pisemne

oswiadczenie o spetnieniu warunkoéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
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1a.

1b.

zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zasdwiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawcg sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakornczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sig
odpowiednio.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca  zadeklarowat  zatrudnienie  ........... osoby/oséb  bezrobotnych/

niezadeklarowat zatrudnienia oso6b bezrobotnych. Wpykonawca w przypadku

zadeklarowania w Formularzu Ofertowym =zatrudnienia na czas trwania robot
budowlanych o0s6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy,

ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego o$wiadczenia o

zatrudnieniu ww. pracownikéw na podstawie umowy o prace na czas trwania robét

budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat, sktadajac do siedziby

Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pézniej niz 10 dnia miesiaca

rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o ktorym

mowa w zdaniu poprzednim, rozumieja trzy kolejno nastgpujace po sobie miesigce, z

tym 2ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.

Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imig i nazwisko

osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajacy

ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o

prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imie i nazwisko zatrudnionego, .

date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw

pracownika.

§ 11

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga =zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia powotywat sig¢ na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NFDWA) v imranmsms sevappsrssarsssisisssine swve e (ZAKIES). .. veuee e et
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
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14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  CzeSCi
odpowiadajacej nieuregulowane] naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wartoéé umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okre$lonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwiazane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dzialajagca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piémie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastapi¢ =zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie rob6t i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zitozenia
zawiadomienia na piémie oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbior koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajace protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia
go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy
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dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu

odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badar ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robdt do
sprawdzenia,

b) odbidér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwaranc;ji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego w

ilosci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),

- wykonanie paginaciji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych Kkart,
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- podpis osoby opracowujgcej teczke,

-kodz, dn. ......

. Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczg oraz
dokumentacji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgcej takie
materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi w zakresie konserwacji)
i utrzymania urzadzen.

. Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz do
dokonania wpisu do ksiazki obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas
realizacji inwestyciji.

§14

. Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysoko$ciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 1 w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoézZnienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunigeciu wad stwierdzonych w protokole odbicru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytulu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy Ww realizacji robét =z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

f) za opdznienie w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia, braku
ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie
przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17
umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opoéznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

i) za brak zapfaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapitaci
kare umowna w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

j) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogoéle niezltozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,
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za nieprzeditozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

n) za opodznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac

projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 101 § 3
ust. 1 lit. nn) lub w uwzglednieniu zastrzezen do niego — 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowe] organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci

lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zt,

q) za stwierdzenie przez Zamawiajacego uchybieri w stosunku do wytycznych dot.

r)

s)

ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacjg)
- za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,
za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 2000 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur Ilub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

u) za nie wykonanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z §

10 umowy, w szczegodlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikdbw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie¢ przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

za opdznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa
w § 3 wust 8 - 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

w) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1

y)

skutkujgcg opo6znieniem w jego przejeciu — w wysokosci 0,08% wartoSci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,09%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust.
6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.
Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna taczna
wysoko$é kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze
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przekroczy¢é 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstagpienia.

3. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

4. Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwosé  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé =zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.

5. Termin ptatnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§ 15

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na
przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ......

miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od

dnia ich usunigcia.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez

Inspektora Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé

stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajagcy moze zleci¢é usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

o AW

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),
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b)
c)
d)

e)

9)

h)

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowsa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) if) -
y) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Woykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

)

d)

e)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzié¢ wykaz tych materiatéw konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdézniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapg
inwentaryzacyjna w iloéci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawca, z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
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1

1.2.

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 200 000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
1 000 zt oraz regularnie optaca¢ skfadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢c Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajacemu Ogoélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:

.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wpitywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktorych mowa w § 11 ust. 1a,
¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.
Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamowienia oraz innych robét nieujetych w zamoéwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bgdg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:
e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysoko$ci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
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odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét
okreslone w odkryciu cenowym przekraczaja ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robét stosuje sig
zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamoéwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotwdrczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegodtowej
weryfikacji kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejsza o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a)

b)

c)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia,
zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.
zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestyciji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniern dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
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» odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celow realizacii
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia bledéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy,

e) koniecznosci koordynacji roboét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zamowieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu roboét, a ktorych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zamodwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogtoszenia o zaméwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

i) wystgpienie robét zamiennych, robét dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

e przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznoéci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

e okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe
wykonanie umowy.

Konieczno§¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zostac
udokumentowana poprzez zataczenie zdje¢, rysunkdéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okoliczno$ci oraz nie pézniej niz 10 dni przed korficem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt w
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nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ......c.ccocceeeiiiiiniinnnnn. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

B) W consasmanun s R TSRS ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wvykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi.

§ 20

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z
dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie
majg zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé badz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).
Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o
wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktérego dotyczy i srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢.
. Strona, ktora dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatari zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.
Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
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obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczegolnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupdéw interwencyjnych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymujg sie diuzej niz trzy miesiace od czasu stwierdzenia wystapienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. W
takim przypadku postanowienia § 16 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnoSci prawa autorskie do
przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmig lub gwarancje.

§ 21

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzono pod wzgle | n
formalno-prawny;

todi, dnia 524608 : MX/OO—

11 17 ¢ i
4
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Zatacznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26#ty z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

£ BUDZET
)z OBYWATELSK|

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

If} DZIEKUJEMY ZATWOJ GLOS

Dowiedz sie wigcej: www.lodz.pl/budzet_obywatelski
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Zafgcznik nr 3

DOYCZY, UMOWE NF..i i coensvmmmsssvasom v sssiassmsass s | - [T ————

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu iy  sssmaasmsmesss z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firmg

........................... z siedzibg W .....ooiciiiiiiiiiiiiiiiiiieeee.. ZWane]  dalej

JVykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr

.......................................... W ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnoei | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie
(zh) zaplacono

I

2

3

4

5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 4

EOOZ, 8N oniimmpmessarenes

Dolyozy: UMOWa BT s ssassssss o ssvosvasssses zdnia ......ooiiieinennn

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu 2715, /O z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a firmg
........................... z siedzibg W ...coooiiiiiiiiiiiiiieiieeee. ZWanej  dalej
~JVykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w  wysokosci
........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

wi| B W R —

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen firmy ............cooviiiiiiiiiiiiicnn
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy .............oooiiiiiiiiiiiiiin o}
zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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