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I. Nazwa i kody CPV

Nazwy i kody CPV (Wspolnego Stownika Zamowien)

Ustugi projektowe:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych

45111300-1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

II. Czes¢ opisowa — 0g0lny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie dziatki o nr ewid. 96/2 w obrgbie B — 38
przy ul. Plonowej w Lodzi.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamdéwienia (zalacznik nr 1 — koncepcja zagospodarowania zielenca) oraz
uzyskanie niezbgdnych decyzji, opinii i pozwolen wraz z wykonaniem robdt budowlanych
w pelnym zakresie.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wszelkie propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i1 funkcjonalne 1 nalezy je traktowac jako sugestie Inwestora, ktore
moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych. Projekt
musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacj¢ Inwestora. Uzgodnienia nie moga wymuszac

podniesienia standardu okreslonego w niniejszym opracowaniu. Prace projektowe i roboty
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budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

Wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcy
z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych
nie opisanych uwarunkowan.

1. Zakres zamowienia:

1.1. Zakres prac projektowych:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji
projektowej, obejmujacej dwuwariantowy  dobor  technologii  mozliwych
do zastosowania oraz propozycje zagospodarowania terenu, w tym rozmieszczenia
urzadzen sitowych z uwzglednieniem podziatu na trzy strefy na projektowanym
obszarze z uwzglednieniem istniejagcych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu

I jego systemu korzeniowego w terenie,
b) koncepcje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji
w terenie, w KkontekScie numeréw dziatek: 96/2, obreb B — 38 i praw

do nich (na dzialtkach o nieustalonym prawie wlasno$ci nie mozna inwestowag),

c) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zastanej zieleni,

d) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w okreslonej przez
Zamawiajacego iloSci na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji,

na mapie wymaganej przepisami prawa, w tym:

e Projektu budowlanego (PB),

Projektu wykonawczego (PW),
e Kosztorysu inwestorskiego (K1) z okresleniem kodéw CPV,
e Przedmiaréw,

e Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIOR),



e Wersji elektronicznej (ptyty CD/DVD) w wersji: edytowalnej, numerycznej
(formaty plikow np. doc, dwg, ath) i nieedytowalnej (formaty plikow: pdf,
1Pg.),

e wykonanie dokumentacji powykonawczej, oszacowania rocznych kosztow
eksploatacji utrzymania srodkow trwatych powstatych w wyniku realizacji
zakresu niniejszej dokumentacji projektowej, w tym min. koszty energii,

zuzycia wody, konserwacji, przegladow, sprzatania, od$niezania itp.,

e) projekt powinien zawiera¢ informacje dotyczace uzbrojenia terenu i ewentualnie
projekty branzowe uwzgledniajace przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej
kolidujacych z trasg projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych przebudowy urzadzen przez wiasciwych gestoréw sieci jako oddzielne

opracowania, jezeli wystapia,
f) w projekcie nalezy zawrzeé¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) uzyskanie niezbednych decyzji/ uzgodnien/ warunkéw/ opinii od organdéw
administracyjnych i innych podmiotdw, umozliwiajacych realizacj¢ przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robot, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zawarta umowa,

h) petnienie nadzoru autorskiego.

Projektant jest zobowiazany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komorkach

organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych,

zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9022/VIl/18 Prezydenta Miasta Y.odzi z dnia 27 lipca 2018 r.

Kazde uzgodnienie musi by¢é uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej

stanowiacej zalacznik do ww. Zarzadzenia.

1.2.Zakres robét budowlanych:
a) zagospodarowanie zielenca z podziatem na strefy: wypoczynku, fitness oraz zieleni,
b) zakup i montaz urzadzen sitowych, takich jak:

e koo tai chi,

e twister,
e orbitrek,
e rowerek,



e narciarz,
e wioSlarz,
e motylek,
e wyciskacz,
e lawka do brzuszkow,
C) zakup i montaz elementow malej architektury:
e lawki 5 szt.,
e Kosz 3 szt.,
e tablica informacyjna z instrukcjg dot. korzystania z urzadzen sportowych,
¢ tablica informacyjna — Budzet Obywatelski,
d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urzadzeniami sitowymi,
e) wykonanie alejek glinkowo - zwirkowych,
f) zalozenie zieleni niskiej,
g) wykonanie obstugi geodezyjnej,

h) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz

dokumentacja powykonawcza,

i) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki
obiektu zawierajacej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy

instrukcj¢ obstugi w zakresie konserwacji) 1 utrzymania urzadzen,

J) Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia

protokotu oraz do dokonania wpisu do ksigzki obiektu,

k) wykonanie zestawienia S$rodkow trwalych powstatych podczas realizacji

inwestycji,

I) wykonanie szacunku rocznych kosztow eksploatacji i utrzymania S$rodkow
trwatych powstatych w wyniku realizacji zakresu przedmiotowej dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty: energii, zuzycia wody, konserwacji, przegladow,

sprzatania, od$niezania itp.



Proces realizacji zaklada montaz sitlowni zewnetrznej w przestrzeni okreslonej
na mapie zagospodarowania terenu w centralnej czeséci pasazu. Urzadzenia bedag montowane
na przepuszczalnej nawierzchni z uwzglednieniem odpowiedniej wysokosci upadku.

Dodatkowo przedmiotowy teren bedzie wyposazony w elementy matej architektury,

zostanie rOwniez zalozona zielen.

3. Etap projektowania

Projektant przed przystapieniem do wykonania projektu powinien:

a) opracowa¢ na mapie zasadniczej dwuwariantowa koncepcj¢ dokumentacji projektowej
wraz z opisem technicznym uwzgledniajaca:

e propozycj¢ zagospodarowania terenu na  projektowanym = obszarze
uwzgledniajaca dwuwariantowy dobor technologii mozliwych do zastosowania,
dobor i rozmieszczenie urzadzen sitowych z uwzglednieniem podziatu terenu
na trzy strefy, majac na uwadze istniejagce uwarunkowania infrastruktury,
drzewostan wraz z jego systemem korzeniowym,

e wstepng kalkulacje kosztow ich realizacji,

e aktualizacj¢ inwentaryzacji zieleni oraz pomiary w terenie w zakresie ochrony
zieleni zastanej w promieniu 5 metréw od/na: obszarze inwestycji, w obrgbie
drog dojazdowych, robdt liniowych itp.,

e koncepcje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycji
w terenie, w kontek$cie numeréw dziatek: 96/2 w obr¢bie B — 38 i praw
do nich,

b) zastosowal rozwigzania techniczne eliminujagce wycinkg drzew 1 roslinnosci
(w przypadku gdyby taka konieczno$¢ si¢ pojawita).
W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowigzany jest do:
a) ustugi wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o obowigzujace akty prawne
w tym zakresie,
b) uzyskania akceptacji oraz odbioru projektu przez Zamawiajacego,
¢) uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budoweg lub zgtoszenie
robot (w zaleznos$ci od tego co bedzie wymagane przepisami prawa),
d) wykonania rob6ot budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowa.
Dokumentacja projektowa powinna:
a) zosta¢ przygotowana w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez

Zamawiajacego koncepcje architektoniczna,



b) by¢ przygotowana w formie papierowej i elektronicznej,

c) zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym zastosowanych
urzadzen, obiektow malej architektury, przedmiar robdt, kosztorys inwestorski,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot w ilosci okreslonej przez
Zamawiajacego,

d) by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) z pdzniejszymi zmianami,

e) by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami prawa miejscowego,
w tym m.in. uchwatg nr XXXVI11/966/16 Rady Miejskiej W Lodzi z dnia 16 listopada
2016 r. w sprawie ustalenia zasad 1 warunkow sytuowania obiektoéw matej architektury,
tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow
jako$ciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane,
dla miasta Lodzi. (Dz. Urz. Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
poz. 5588.),

f) by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (test jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129),

g) uwzglednia¢ ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu na podstawie
Rozp. Min. Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych
(Dz. U. 2012. poz. 463) w zakresie niezbednym umozliwiajagcym realizacj¢ robot,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa 1 ujgcie stosownych zapisow
w dokumentacji projektowej w tym zakresie,

h) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot winien by¢é opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.),

i) w ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca musi uzyska¢ mape do celow
projektowych, zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz sporzadzi¢ dokumentacje

powykonawcza.



Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania przewidzianej przepisami prawa
zgody wilasciwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie planowanych
robot, umozliwi¢ uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i pozwolen zapewniajacych
wykonanie budowy 1 odbidor powykonawczy wykonanych robdt. W szczegdlnosci
dokumentacja musi spetnia¢é wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm, przepiséw techniczno-budowlanych i zasad wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé¢ wszystkic wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien w trakcie wykonywania opracowan
projektowych.

Podstawowe obowiazki Projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych, a wykonaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ wewngtrznie spdjna 1 powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalne, wuzytkowe, konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe. Wykonawca
dokumentacji projektowej winien wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt pozyskac
wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia zgodne z przepisami prawa. Realizacja
niniejszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
stosowne doswiadczenie, uprawnienia 1 potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Wykonawca winien zapewnié¢ peing
gwarancj¢ na zrealizowany przedmiot zaméwienia, a dla poszczegdlnych elementow
zgodnie z warunkami szczegdtowymi i gwarancja producentow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych

i uwarunkowan zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W procesie projektowania, nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogélne :
a) zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwale i odporne na korozje

1 erozje;



b) zaprojektowane urzadzenia powinny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig pracy.

W celu udowodnienia spelnienia warunkéw konkurencyjnosci Wykonawca powinien
poda¢ w oddzielnym opracowaniu przyktady co najmniej dwoch rodzajow: produktow,
materiatlow czy urzadzen posiadajacych cechy wymienione w dokumentacji projektowe;.
Dodatkowo nalezy wskaza¢é mozliwosci ich nabycia u co najmniej dwodch
producentéw/dostawcoOw przez potencjalnych wykonawcoéw realizujacych zakres objety

przedmiotowg dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie przepisy i normy prawne, majgce wplyw
na kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cig i ekonomikg rozwigzan technicznych.
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne,
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawag Prawo Budowlane. Do obowigzkéw
Wykonawcy (na etapie przed rozpoczeciem robdt budowlanych) zalicza si¢ zapewnienie

pelnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie rozwiazania projektowe musza by¢ na biezaco konsultowane i zatwierdzane przez

Inwestora.

4. Etap robot budowlanych

a) przygotowanie terenu pod realizacj¢ inwestycji,

b) teren nalezy podzieli¢ na trzy strefy: wypoczynku, fitness i1 zieleni, w taki sposob
by calos$¢ kompozycji byta spojna,

c) zakup i montaz nowych urzadzen sitowych,

d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urzadzeniami sitowymi,

e) zakup i montaz elementéw matej architektury,

f) zakup i montaz tablicy informacyjnej dot. instrukcji korzystania z sitowni zewngtrznej,

g) zakup 1 montaz tablicy informacyjnej dot. Budzetu Obywatelskiego,

h) zatozenie zieleni.

Planowana sitownia powinna by¢ obiektem bezpiecznym w uzytkowaniu przez
mlodziez i osoby starsze, a takze osoby niepelnosprawne. Powinna cechowac¢ si¢ wysokim
standardem wykonania oraz atrakcyjnoscig, a takze wysokimi walorami estetycznymi.
Przyjete rozwigzania budowlane powinny by¢ dostosowane do panujagcych warunkow

gruntowych. Zastosowane rozwigzania budowlane 1 materiatowe powinny charakteryzowac
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si¢ trwatoscia 1 jakoscia wykonania gwarantujacg uzytkowanie obiektu zgodnie
z wymaganymi okresami uzytkowania i gwarancji.
Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzonej inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg
1 poleceniami Zamawiajacego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych

robot.

1. Wytyczne szczegolowe

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materialy, instalowane elementy matej architektury i urzadzenia musza posiadac
odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Normami.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w  projekcie = wykonawczym, spelniaé postawione
W nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,

certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materialy
Do realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane znakiem

B lub CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajagce o dopuszczeniu materiatlow
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych”. Dla materiatow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowanie
na zewnatrz budynku nalezy udokumentowac dostosowanie ich do polskich warunkow
klimatycznych. Do materiatow 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy
zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyrobu budowlanego
do zawierzanego zastosowania.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

farbami poliestrowymi, drazki, drabinki, por¢cze wykonane ze stali nierdzewnej, liny
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polipropylenowe z rdzeniem stalowym, tancuchy ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia boczne,
siedziska wykonane z ptyt HDPE i HPL o grubosci min. 15 mm gwarantujacej wysoka
sztywnos$¢, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV. Elementy zlaczne (takie jak $ruby, nakretki,
podktadki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej, ostoni¢te wandaloodpornymi, poliamidowymi
zaslepkami.

Elementy drewniane mebli nalezy zabezpieczy¢ trojwarstwowym lakierem w kolorach
naturalnych materialow, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych
niekryjacych, zachowujacych widoczny rysunek stojow.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrdédla pozyskania

materiatdbw 1 w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialbw 1 urzadzen przeznaczonych
do robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw i urzadzen do robot.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialty (do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot), byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zastosowane materialty 1 wyroby budowlane podlegajace certyfikacji powinny posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate
techniczng. Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy oraz urzadzenia powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci. Detale potaczen

nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow.

Dziennik budowy

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby (wraz z pieczatka), ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
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kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaja si¢ rOwniez m.in.:
e pozwolenie/brak sprzeciwu na budowe — zgodnie z aktualnymi wymaganiami
w tym zakresie,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e projekt budowlano — wykonawczy,
e badania geotechniczne,
e plan BIOZ,
e pomiary geodezyjne,

¢ dokumentacja fotograficzna — jesli bedzie wymagana,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

UWAGA: Wszelkie protokoly, notatki, ustalenia sporzadza przedstawiciel Wykonawcy,

gotowe dokumenty winny bv¢ przeslane do akceptacji Zamawiajacego w ciagu 2 dni.

Mapa do celow projektowych

Nalezy sporzadzi¢ mape do celow projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujgca

calo$¢ zamierzenia. Koncepcja dokumentacji winna by¢ wykonana na mapie zasadnicze;.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W przypadku
rozbiezno$ci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego

1 Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
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1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 przepisami
obowigzujacymi. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta

materiatdéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z przedmiotem umowy 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas realizacji tejze umowy. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne niezbedne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej sztuki budowlanej. Wykonawca
jest zobowigzany zapoznac si¢ z terenem planowanych robdt i mapa do celéw projektowych
lub aktualng mapg z zasobdéw geodezyjnych. Oferta Wykonawcy robdt musi ujmowaé catosé
robodt, uwzgledniajac zgodnosci planowanych robot z obowigzujacymi zasadami, przepisami,

normatywami jak rOwniez, wymaganiami gestorow istniejacej infrastruktury.

Prace budowlane

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami
technicznymi wykonywania robot. Prace te moga by¢ wykonywane tylko w obszarze objetym
Inwestycja, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu

1 porzadku.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

e jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi i instrukcjami producentow,

e zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego,

e jakos$¢ zastosowanych materiatow,
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e zabezpieczenie terenu budowy,

e ochrong srodowiska w czasie wykonania robot,

e ochrong przeciwpozarowa,

e ochron¢ wlasnosci publicznej i prawnej,

e Dbezpieczenstwo 1 higieng pracy,

e ochrong i utrzymanie robot,

e stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie BIOZ
1 wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektows. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Tablice informacyjne
1 ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot, Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie
przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osédb trzecich.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawey badz wynajety do wykonania robodt

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami
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ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialdw 1 sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i przewozonych materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Lokalizacja

Przy projektowaniu sitowni zewngtrznej nalezy nawigza¢ do istniejacych elementow
zagospodarowania terenu (istniejacej zieleni). Szczegdlowa lokalizacja obiektow powinna
spelnia¢  wymogi pod wzgledem nastonecznienia, stwarzaé mozliwos¢ zacienienia
ro§linnoscig oraz spelnia¢ wymogi w zakresie stosowanych odleglosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Trawnik i inne powierzchnie biologiczne

Po zakonczeniu prac, zwigzanych z inwestycja, nalezy zatozy¢ powierzchnie biologiczne
(m.in. trawnik), uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz dokonad
rekultywacji istniejacych terenow zielonych. Dobdér mieszanki traw nalezy dobraé

uwzgledniajac stopien nastonecznienia i uwarunkowania terenu.

Prace w obrebie zieleni

Po przygotowaniu terenu robdt nalezy wytyczy¢ projektowany obszar inwestycji,
tak, by nie spowodowac kolizji z otaczajaca zielenia.

W poblizu drzew wszelkie prace budowlane 1 remontowe nalezy przeprowadzié
ze szczegbdlng ostroznoscig, w taki sposob, by nie uszkodzi¢ drzew ani ich systemu

korzeniowego.
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Wszelkie prace, ktore beda wykonywane w obrysie koron istniejagcych drzew nalezy

wykona¢ z uwzglednieniem ochrony korzeni. W szczego6lnosci nie dopuszczalny jest wjazd

maszyn budowlanych w stref¢ korzeniowa oraz sktadowanie materiatow pod drzewami.

Korytowanie nalezy wykona¢ jedynie w niezbgednym zakresie. W przypadku koniecznosci

usunigcia korzeni nalezy przycinac je ostrymi narzedziami, celem minimalizowania wielko$ci

powstatych ran.

Krzew

wyznaczenie miejsc sadzenia krzewow;

przed wykopaniem dotu pod sadzong ro$ling trzeba starannie odchwasci¢ teren,
np. w miejscu istniejgcego trawnika;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, nalezy wzruszy¢ dno i1 $cianki
otworu, aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

krzewy sadzi¢ w doty 2-3 razy wigksze od bryly korzeniowej (lecz nie mniejsze niz @
50cm — niezaleznie od gatunku), zaprawione w cato$ci zyzng ziemia (warstwa grubosci
min. 50 cm);

powierzchnie pod krzewy nalezy wyltozy¢ agrotkaning Sciotkujaca i przymocowad
ja szpilkami, aby posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie;

stosowa¢ rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnigta bryta korzeniows;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosngé
w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;
krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé
jednakowa wielkos$¢ 1 pokroj;

krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,,w piatk¢” natomiast zywoptoty dwurzedowo,
naprzemianlegle;

przed sadzeniem bryty korzeniowe nalezy obficie podla¢;

w miejscach nasadzen nalezy nacig¢ otwory w agrotkaninie rosling w dole ustawiamy
tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na glebokosci, na jakiej rosta;

dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata
do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;
powierzchni¢ pod krzewami $cidtkowa¢ 5 cm warstwg S$rednio rozdrobnione;j,

przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm
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od posadzonej rosliny lub 6 cm warstwa kruszywa ozdobnego z pozostawieniem puste;j

przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rosliny;

Trawy ozdobne i byliny

- wyznaczenie miejsc sadzenia traw ozdobnych i bylin,

- powierzchni¢ pod trawy i byliny powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy usunac
chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podtoze gleboko przekopac¢ i wzbogacic¢
nawozami organicznymi (kompost, obornik, naw6z zielony),

- powierzchni¢ pod trawy ozdobne i byliny wylozy¢ 30 cm warstwa ziemi zyznej;

- gesto$¢ sadzenia traw zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku
I odmiany;
- przed sadzeniem bryty korzeniowe nalezy obficie podlac;

- powierzchnie pod trawy i byliny nalezy wylozy¢ czarng agrowlokning S$cidtkujaca,
aby posadzi¢ trawy nalezy w agrowldkninie nacig¢ otwory w formie krzyza;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryla korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy
ja rozluznig;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na glebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych traw 1 bylin, aby gleba szczelnie przylegata
do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody 1 zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
ro$liny po posadzeniu;

- trawy 1 byliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg ilo$cig wody;

- powierzchni¢ pod trawami i1 bylinami $cidtkowa¢ 5 cm warstwa Srednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu
5 ¢m od posadzonej rosliny; pod trawy sadzone w kompozycji z kruszywem ozdobnym:;
wylozy¢ 6 cm warstwe kruszywa, z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu
6 - 7 cm od posadzonej rosliny;

- czas sadzenia traw 1 bylin w uprawie kontenerowej, rozcigga si¢ na caly sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych i bylin jest wiosna; rosliny

sadzone w okresie pdznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem;
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b)

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni jest dokumentem, ktory zawiera zgodny z rzeczywistosciag wykaz
ros$lin drzewiastych na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynalezno$ci
taksonomicznej (do gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiarow, opisu stanu
zdrowotnego i waloryzacji(w cze$ci opisowej) oraz lokalizacji (w czesci graficznej),
Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢: nazwe¢ gatunkowa (w jezyku polskim i tacinskim),
obwod pnia mierzony na wysokosci 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia
krzewoéw w m2 (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 55), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie), stan zdrowotny
(np.: posusz w koronie, sprochnialy pien, pochylenie, stan zdrowotny w skali; dobry,
sredni, zly, obumierajagcy wraz z opisem kryteriow oceny), system korzeniowy —
wystepowanie wyniesionych bryl korzeniowych itp. (co na etapie realizacji moze
by¢ kluczowe), tabele zbiorcza ile ro$linnosci zinwentaryzowano, ile roslinnosci
zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym,
ile roslinnosci zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na jej stan zdrowotny, metody
ochrony ro$linnosci pozostawionej do zachowania,

do inwentaryzacji nalezy zalaczy¢ dokumentacj¢ fotograficzng roslinnosci w liniach
rozgraniczajacych inwestycje (fotografie kazdej rosliny osobno, numer zdjecia musi

by¢ jednocze$nie numerem inwentaryzowanej rosliny) zapisang na ptycie CD/DVD,

d) Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢ informacje:

dotyczace wystepowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie i jakie
gniazda znajduja si¢ dla calego zakresu inwestycji. Je§li w inwentaryzacji zamieszczona
zostanie informacja dotyczaca istniejagcych gniazd- projektant ma za zadanie przedtozy¢
opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka nalezy dane siedlisko i przygotowaé oraz
ztozyé do RDOS (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, /tekst
jedn. Dz. U. 2020 poz. 55) wniosek o wydanie zezwolenia na odstgpstwo od zakazow w
stosunku do gatunkow chronionych, w przypadku braku gniazd nalezy przedlozy¢
stosowne o$§wiadczenie ornitologa,

projekt graficzny inwentaryzacji musi by¢ przedstawiony na projektowanym
zagospodarowaniu terenu i zawiera¢ szerokos¢ koron drzew oraz powierzchnie krzewow

wrysowane w skali mapy.
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Zagrozenia dla Srodowiska

Pylenie i hatas powstaly podczas prac budowlanych moga powodowa¢ ucigzliwos$¢ dla oséb
uzytkujacych sasiadujace budynki, aby to zmniejszy¢ prace nalezy wykonywa¢ w ciagu dnia.
Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac inwestycja nie bedzie w sposéb znaczacy

oddziatywac¢ na §rodowisko.

Obsluga komunikacyjna planowanej inwestvcji

Do planowanej Inwestycji dojazd mozliwy bedzie od ulicy. Na czas budowy obiekt wymaga
dojazdu w celu zapewnienia dostaw materiatu oraz sprze¢tu. Podczas eksploatacji terenu
dojazd jest potrzebny w celu: koszenia trawnikdéw, zbierania liSci, wywozu odpadow,
konserwacji urzadzen.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancow
do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy
uwzgledni¢ istniejace obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podioza, istniejgce sieci
przebiegajace w terenie. Calo$¢ inwestycji powinna stawia¢ na przestrzennos¢ i przejrzystosé

uktadu przyjaznego uzytkownikom.

Przygotowanie terenu inwestycji

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodéw i sprzetu mechanicznego,

e wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i cigzkiego sprzetu,

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdw, narzedzi, maszyn, rusztowan.

Miejsca te powinny by¢ zlokalizowane poza strefa ochronng drzew lub poza zasiggiem koron
drzew w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu,

kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej
i planowanej zieleni nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejacych drzew Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przygotowa¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego
drzew wykona¢ zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej Zwirem
lub zrebkami lub poprzez ulozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wioérow

drzewnych i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drég tymczasowych
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nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4m wokot drzewa. W przypadku koniecznosci
przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy rozlozy¢ belki drewniane,
a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowaé
zageszezenia gruntu. Wykonawca ma obowigzek stosowaé podczas prowadzenia robot

budowlanych przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Odpady

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i1 regularnie je oprdzniac.

Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdow budowlanych powinno odbywa¢ si¢ tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszenie i sposdb pobierania materiatow

powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatlow.

Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég 1 chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny 1 zapewnienia

przejezdnosci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren zielenca.

Zabezpieczenie drzew

a) zabezpieczenie korony drzew
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejacych drzew nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzew; dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia
nalezy w rzucie korony drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew (SOD)
I nienaruszalne strefy ochrony drzew (NSOD) wykona¢ wygrodzenie pojedynczych
drzew lub skupin drzew; ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.; podstawowe
ramy rusztowania powinny by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych,
dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymywa¢ uderzenia; ramy nalezy wypetni¢ siatka

metalowa; wszelkie stupy oswietleniowe nalezy sytuowac poza obrysem korony drzew.
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Zasieg SOD obejmuje:
- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

- strefe¢ wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegélnych stanowisk
(np. dla zadrzewien przybrzeznych lub drzewa o koronie: asymetrycznej, nienaturalnej
lub kolumnowej).

Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokot drzewa, w ktorym
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Przyjmuje
si¢, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od osi jego pnia) o promieniu rownym 3-krotno$ci
obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W wyjatkowych
przypadkach w uzgodnieniu z wlasciwg jednostka nadzorujgcg zielen, dopuszcza
si¢ okreslenie NSOD jako 2-krotnosci obwodu pnia. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg NSOD oblicza si¢ na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo
ma osadzong korong¢ ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje si¢ na pniu pod nasada
korony. Wszelkie prace prowadzone w tej strefie muszg by¢ prowadzone tak by nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego drzewa.

b)  zabezpieczenie pni drzew

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢
poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowa¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych galezi,
czyli do ok. 1.8m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa,
aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). odeskowanie powinno uwzglednia¢
ksztatt pnia 1 by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwigksza
powierzchnig do pnia. Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu
1 by¢ lekko zaglebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe)
deski nalezy obsypac¢ ziemia, niedopuszczalne jest oparcie desek 0 nabiegi korzeniowe.
Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢
matg stomiang lub trzcinowa. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu
okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmg stalowa ocynkowang (nie wolno
uzywaé gwozdzi). Nalezy zwroci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaly na calej
powierzchni pnia i mialy oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia
stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konardw drzew.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy
rozebranie  konstrukcji  zabezpieczajace] drzewo,  usunigcie = materialow

zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe] drzew.
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Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaroOw i gatezi drzew. Nisko osadzone galezie

nalezy podwiazad.

zabezpieczenie systemow korzeniowych

Jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sa bardzo rozlegle, wszelkie prace zwigzane z usuwaniem
istniejacych kraweznikoOw i obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikéw i obrzezy
projektowanych w obregbie drzew nalezy wykonywac recznie.

Zakazane jest usuwanie korzeni o $rednicy powyzej 3 cm.

Zabezpieczenie istniejacvch sieci infrastruktury podziemnej

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w przypadku wykrycia sieci

podziemnych nalezy wstrzymac¢ prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego odlaczenia

od zasilania.

Konstrukcja nawierzchni

Rekomendowane jest aby pod urzadzeniami sitowymi, w calej strefie bezpieczenstwa

dla danego urzadzenia zastosowal nawierzchni¢ bezpieczng przepuszczalng o grubosci

dostosowanej do wysokosci upadku z urzadzen pod ktérymi si¢ znajduje.

Urzadzenia silowe

a)

b)

Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone W terenie w sposob umozliwiajacy zachowanie
bezpiecznych stref pomigdzy urzadzeniami (strefy bezpieczenstwa nie moga
na siebie nachodzi¢).

Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe i adres
producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg
jej wydania.

Urzadzenia do ¢wiczen musza by¢ bezpieczne oraz zgodne z obowigzujacymi normami.
Sprzgt rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Producent urzadzen powinien posiada¢ certyfikat PN-EN 1090, ktory odnosi si¢ do grupy
norm zwigzanych z projektowaniem i produkcja elementéw konstrukcji nosnych ze stali

i aluminium.
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f) Montaz urzadzen sitowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

g) Kazde urzadzenie powinno zawieraé instrukcj¢ obstugi stowng i obrazkowa. Niewielkie

naklejki moga by¢ naklejone na slupach, ktoére nie ograniczaja widoku ¢wiczacemu,

lecz pozwalajg na kontakt z osobg po drugiej stronie, dzigki czemu ¢wiczacy moga

budowac relacje, jednoczesnie dbajac o kondycje.

h) Urzadzenia sitowe muszg spetnia¢ nastgpujace wymogi:

e powinny posiada¢ min. 60 miesi¢czny okres gwarancji,
e powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
e zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja

srub 1 zabezpieczen),

e wszystkie $ruby 1 wkrety przykryte gladkimi, samo zatrzaskujgcymi
si¢ nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

e czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonica oraz niskich i wysokich
temperatur,

e powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow,

e wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe
i posiadac atesty oraz certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace

akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w_przypadkach niewymagalnych

wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi

Normami,

Ogdlne zalozenia dotyczace urzadzen:

1.

Konstrukcja no$na powinna by¢ posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym
na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo.

Elementy ruchome oparte na tozyskach zamknigtych, bezobstugowych.

Konstrukcja no$na powinna by¢ dwukrotnie malowana proszkowo z podkladem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna.

Potaczenie elementow za pomoca $rub  maszynowych, ocynkowanych,
zabezpieczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Siedziska 1 podparcia stop powinny by¢ dwukrotnie malowane proszkowo

z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrong¢ antykorozyjna.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania sklejki wodoodpornej z uwagi na niska odpornos¢
na dzialania warunkow atmosferycznych.

Wymagane jest ponadto zachowanie spojnosci wizualnej urzadzen w zakresie kolorystyki.
Wszystkie urzgdzenia oraz uzyte do budowy urzgdzen materiaty musza by¢ odporne na ciagle
dziatanie warunkow atmosferycznych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego
lub lepszego poziomu jako$ci oraz gwarantujace taka sama funkcjonalno$¢ oraz estetyke
jak produkty opisane w niniejszym PFU. Wykazanie réwnowaznos$ci proponowanych
rozwigzan, Kktore nastgpi na etapiec wyboru oferty, spoczywa na Wykonawcy
1 odbywac¢ si¢ bedzie poprzez porownanie parametrow, wygladu i zastosowanych materiatow
urzadzen opisanych w PFU i urzadzen proponowanych przez Wykonawce.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce musza posiada¢ niezbgdne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci 1 jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okre§lonych

grup produktow.

Mala architektura

Kosz na Smieci

Konstrukcja kosza powinna by¢ trwata, posiada¢ wymienny wktad i blokade zamka. Catos¢
ocynkowana o pojemnosci 40 1. Kolorystyka: cato$¢ w kolorze RAL 7016.

Lawka parkowa z oparciem wandaloodporna

Lawki o konstrukcji stalowej z podtokietnikami.

Mocowanie fawki w gruncie poprzez wykonanie 4 wykopow pod fundament. Lawke nalezy
obsadzi¢ w wykopach, a nastgpnie zala¢ fundamenty betonem (zalecany C12/15).
Po zakonczeniu prac wyrownaé teren w obrebie tawki ziemia, posprzata¢ i wywiez¢ urobek

z wykopow.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami, zwlaszcza dotyczacymi wykonywania silowni zewngtrznych, montazu

odpowiedniej nawierzchni oraz doboru urzadzen rekreacyjnych.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawne wydawane zaré6wno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
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sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Dostepno$é dla os6b niepelnosprawnych

Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z Normg DIN 32984 oraz Zarzadzeniem nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,t.0dzkiego
Standardu Dostepnosci".

W zwigzku z ,,Lodzkim Standardem Dostepnosci” wymaga si¢, by lawki niestanowigce
autorskich elementow matej architektury posiadaty podtokietniki oraz zachowaty
odpowiednie dojscie dla osob na wozku inwalidzkim.

Ponadto nalezy wprowadzi¢ chociaz jedno urzadzenie silowe dedykowane/dostepne
dla 0s6b niepetnosprawnych zapewniajac swobodny dostep do niego.

Wejscie 1 poruszanie si¢ po terenie musi by¢ przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne, aby osoby niepetnosprawne mogly bezkolizyjnie poruszaé si¢ po
terenie obrzeza na potaczeniach projektowanych i istniejacych alejek maja zosta¢ wykonane
na rOwnym poziomie. Proég najazdowy nie moze przekroczy¢ 1-2cm. Nalezy zwroci¢ uwage
na usuni¢cie z projektu wszelkich barier w postaci wyniesionych kraweznikéw, réznic
wysokos$ci terenu czy niewlasciwie dobranych rodzajow nawierzchni, uniemozliwiajacych

korzystanie z projektowanej strefy wypoczynku i rekreacji przez osoby niepetnosprawne.

IV Warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy

Etap prac projektowych

1. Wymagane jest by w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy odbylo si¢ pierwsze spotkanie
robocze Wykonawcy z Zamawiajagcym oraz Wnioskodawcg, celem akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych, materialowych

1 standardow przedstawionych w koncepcji dokumentacji projektowe;.

2. Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, wymaganych

przepisami prawa. Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej

w_komorkach organizacyinych Urzedu Miasta todzi oraz miejskich jednostkach

organizacvinych, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9022/VII/18 Prezydenta Miasta L.odzi z dnia

27 lipca 2018 r. Kazde uzgodnienie musi by¢é uzyskane na karcie opinii dokumentacii

projektowej, ktorej wzor stanowi zatacznik do ww. Zarzadzenia.
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3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozytywna opini¢ urzedow oraz innych podmiotéw
zgodnie z Zarzadzeniem, o ktorym mowa w pkt. 2 i ostateczny odbior dokumentacji
projektowej bez zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie umowy obejmujacym rowniez
procedowanie przez niego usuwanie 1 uzupehlianie zgloszonych przez ww. podmioty

ewentualnych uwag czy zastrzezen.

4. Warunkiem wydania przez Zamawiajacego ostatecznego odbioru dokumentacji
projektowo - kosztorysowej bez zastrzezen jest uzyskanie przez Wykonawce pozytywnej

Opinii na karcie opinii, o ktorej mowa w pkt. 2 w terminie okre§lonym w umowie.

5. Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien

1 oryginatow uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien.

6. Przed ztozeniem do WUiIA wniosku o pozwolenie na budowe¢ lub zgloszeniem robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe¢, do obowigzkow Projektanta bedzie nalezato
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego co do formy i treSci dokumentacji projektowo —

kosztorysoweyj.

7. Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania Zamawiajagcemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujagcych nieterminowos$cia realizacji

przedmiotu zamoéwienia.

8. Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez

Projektanta i sprawdzajacego.

9. Zamawiajacy zwraca uwage, ze nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by chronié istniejaca
zielen na terenie inwestycji. Nie wyraza si¢ zgody na wycinke drzew 1 krzewow. W razie
nieuniknionej kolizji, co nalezato bedzie wykaza¢ w opinii, w pierwszej kolejnosci nalezy
dazy¢ do przesadzenia drzewa, a dopiero w ostatecznosci do jego wycinki, co wigzaé
si¢ bedzie z koniecznoscig nasadzen rekompensacyjnych oraz pielegnacji drzew 1 krzewow

przesadzonych/nasadzanych.

10. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyskuje decyzje na wycinke/przesadzenie

drzew oraz ponosi koszty z tym zwigzane.
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11. Przed wystgpieniem o decyzj¢ na wycink¢ drzew i krzewoéw Wykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ Zamawiajacemu informacje o planowanej wycince w formie opracowania

zawierajgcego nastepujace informacje:
e ilosc,
e (Qatunek,
e wiek (w przypadku krzewow),
e obwdd pnia na wysokosci 5 cm oraz 130 cm nad poziomem terenu,
e stan sanitarny,
e uzasadnienie koniecznosci przeprowadzenia przesadzenia/wycinki,
e wskazanie mozliwos$ci przesadzenia.

12. Zamawiajacy zwraca uwage, ze uzyskanie decyzji na przesadzenie/wycinke drzew
mozliwe jest po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe. Powyzsze nalezy

odpowiednio uwzgledni¢ w procesie inwestycyjnym.

Etap robot budowlanvch

1. Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego

dokumentacja projektowo — kosztorysow3.
2. Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych:

a) po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uznaniu

jej przez Zamawiajacego za zgodng z zapisami umownymi,

b) po przekazaniu Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/braku

sprzeciwu,
C) po przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na piSmie o terminie rozpoczg¢cia robot
budowlanych oraz z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robot

na obiekcie.
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4. Najpézniej na 10 dni przed terminem rozpoczgcia robot, Wykonawca dostarczy,
do siedziby Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgloszenia
rozpoczecia robot w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):

e os$wiadczenie o podjgciu obowigzkow kierownika budowy,

e kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy 1 kierownikow robot,

potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem,

e kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w osob do wiasciwych izb,

potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.

5. Wykonawca ma obowigzek uzyskania z upowaznienia Zamawiajgcego, pozwolenia

na uzytkowanie obiektu.
V Cze¢s¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
1. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze teren inwestycji jest wlasnos$cia Gminy Miasto £6dz.

2. Realizacja zamoOwienia zostala uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego

i srodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

3. Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien

Publicznych.
4. Przepisy prawne zwigzane z realizacja zadania:

e Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi przyjete uchwata Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwatag Nr VI/215/19 Rady Miejskiej

w Lodzi z dnia 6 marca 2019 .,
e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2015 1. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.

2019 poz. 1843) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy,
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Uchwata nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16.11.2016r.
w sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania matej architektury, tablic
reklamowych, urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow
jakosciowych oraz rodzajow materiatow budowlanych, z jakich moga

by¢ wykonane dla miasta L.odzi (z p6zn. zmian.),

,10dzki Standard Dostgpnosci” przyjety Zarzadzeniem Nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 20 pazdziernika 2017r.,

Zarzadzenie Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 czerwca 20009r.
w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania

i utrzymania drég rowerowych w Lodzi,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowych (j.t. Dz. U.
z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),
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e Ustawa o0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21

ze zm.),

o Wszystkie pozostate przepisy i normy prawne, majace wplyw na kompletnos¢
1 prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo

uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Spis Norm zawierajacych wymagania dla wyposazenia na publiczne sitownie,
odnoszacych si¢ do wyposazenia publicznych sitowni oraz okre$lajgcych wymogi
dla bezpiecznej nawierzchni:

e PN-EN 16630:2015-06: Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych
na statle —wymagania bezpieczenstwa i metody badan,

e PN-EN 1090: odnosi si¢ do grupy norm zwigzanych z projektowaniem
i produkcjg elementéw konstrukcji nosnych ze stali i aluminium,

e PN-EN 1176-1: 2009 zaleca si¢, aby pod urzadzeniami byta nawierzchnia
amortyzujaca upadek,

o Wszystkie pozostate przepisy i normy prawne, majace wptyw na kompletnosé
i prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwalo$ciag 1 ekonomika rozwigzan

technicznych.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

VI Cze¢$¢ opisowa — graficzna

Urzadzenia nalezy rozplanowa¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku do sieci podziemnych

1 urzadzen naziemnych (w przypadku ich wystgpienia). Nie wyklucza si¢ mozliwosci

wystgpienia sieci podziemnych, w takim przypadku nalezy dokona¢ korekty umiejscowienia

fundamentow poszczegodlnych urzadzen. Przedstawione ponizej materiaty, urzadzenia sitowe

i elementy matej architektury wskazano w celu doprecyzowania oczekiwan Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych

niz przytoczone w PFU z zachowaniem ich funkcji oraz tolerancjg wymiarow +/-10 %.

Podczas projektowania i realizacji robot budowlanych nalezy bezwzglednie zachowac strefy

bezpieczne dla poszczegodlnych urzadzen wedlug wytycznych producenta. Ze wzgledow
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bezpieczenstwa strefy urzadzen nie mogg si¢ pokrywaé. W dokumentacji projektowo-

kosztorysowej strefy powinny by¢ okreslone w sposob czytelny i przejrzysty.

Przyktady urzadzen sitowych i elementéw matej architektury:

Kolo tai chi
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Twister

Orbitrek
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Rowerek

Narciarz
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WioSlarz

Motyl
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Wyciskacz

F.awka do brzuszkow
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Kosz na Smieci

80

Lawka parkowa

Wymaganie dotyczace wyposazenia terenu podano w oparciu 0 przyktadowe, dostgpne
na rynku rozwigzania. Nie sg one obowigzujace pod katem wskazan producenta, a jedynie
maja na celu okresli¢c oczekiwania Zamawiajacego, co do ilosci 1 jakosci urzadzen,
ich funkcjonalnosci oraz rozwigzan materialowych, ktéore zagwarantuja dlugoletnie
uzytkowanie przy zachowaniu wyjSciowego poziomu estetyki 1 bezpieczenstwa. Zawarte
W niniejszym opracowaniu wymagania, wskazujg orientacyjne wymiary urzadzen,
zastosowanych materiatow oraz doboru urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie dowolnych
urzadzen sitowych, nawierzchni lub elementow matej architektury odpowiadajgcych
elementom opisanym, pod warunkiem, ze ich wlasciwosci materialowe, cechy jakosciowo-
uzytkowe oraz funkcjonalno$¢ nie beda gorsze tzn. beda identyczne lub wyzsze od rozwigzan
wymienionych w PFU, a ich rozmiary nie spowoduja konieczno$ci zwickszenia powierzchni

planowanej inwestycji.
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