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I. Nazwa i kody CPV 

Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)  

Usługi projektowe:  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

Roboty budowlane: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

45111300-1 Roboty porządkowe i przygotowawcze 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 

II. Część opisowa – ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki o nr ewid. 96/2  w obrębie B – 38 

przy ul. Plonowej w Łodzi.  

Zamówienie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 – koncepcja zagospodarowania zieleńca) oraz 

uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych 

w pełnym zakresie. 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Wszelkie propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne 

wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować jako sugestie Inwestora, które 

mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Projekt 

musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać 

podniesienia standardu określonego w niniejszym opracowaniu. Prace projektowe i roboty 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-sportowy-do-uprawiania-sportow-na-wolnym-powietrzu-4067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-do-cwiczen-fizycznych-4138
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budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy 

 od ich stosowania.  

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawcy 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych  

nie opisanych uwarunkowań. 

1. Zakres zamówienia: 

1.1. Zakres prac projektowych: 

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacji 

projektowej, obejmującej dwuwariantowy dobór technologii możliwych 

do zastosowania oraz propozycje zagospodarowania terenu, w tym rozmieszczenia 

urządzeń siłowych z uwzględnieniem podziału na trzy strefy na projektowanym 

obszarze z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i infrastruktury, drzewostanu 

i jego systemu korzeniowego w terenie, 

b) koncepcje należy sporządzić w oparciu o zweryfikowaną lokalizację inwestycji  

w terenie, w kontekście numerów działek: 96/2, obręb B – 38 i praw 

do nich (na działkach o nieustalonym prawie własności nie można inwestować), 

c) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zastanej zieleni, 

d) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w określonej przez 

Zamawiającego ilości na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji,  

na mapie wymaganej przepisami prawa, w tym: 

 Projektu budowlanego (PB), 

 Projektu wykonawczego (PW), 

 Kosztorysu inwestorskiego (KI) z określeniem kodów CPV, 

 Przedmiarów, 

 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiOR), 
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 Wersji elektronicznej (płyty CD/DVD) w wersji: edytowalnej, numerycznej 

(formaty plików np. doc, dwg, ath) i nieedytowalnej (formaty plików: pdf, 

jpg,), 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, oszacowania rocznych kosztów 

eksploatacji utrzymania środków trwałych powstałych w wyniku realizacji 

zakresu niniejszej dokumentacji projektowej, w tym min. koszty energii, 

zużycia wody, konserwacji, przeglądów, sprzątania, odśnieżania itp., 

e) projekt powinien zawierać informacje dotyczące uzbrojenia terenu i ewentualnie 

projekty branżowe uwzględniające przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej 

kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków 

technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne 

opracowania, jeżeli wystąpią, 

f) w projekcie należy zawrzeć informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) uzyskanie niezbędnych decyzji/ uzgodnień/ warunków/ opinii od organów 

administracyjnych i innych podmiotów, umożliwiających realizację przewidzianych  

w dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót, zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa i zawartą umową, 

h) pełnienie nadzoru autorskiego. 

Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, 

zgodnie  z Zarządzeniem Nr 9022/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2018 r. 

Każde uzgodnienie musi być uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik do ww. Zarządzenia. 

1.2.Zakres robót budowlanych: 

a) zagospodarowanie zieleńca z podziałem na strefy: wypoczynku, fitness oraz zieleni, 

b) zakup i montaż urządzeń siłowych, takich jak: 

 koło tai chi, 

 twister, 

 orbitrek, 

 rowerek, 
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 narciarz, 

 wioślarz, 

 motylek, 

 wyciskacz, 

 ławka do brzuszków,  

c) zakup i montaż elementów małej architektury: 

 ławki 5 szt., 

  kosz 3 szt., 

 tablica informacyjna z instrukcją dot. korzystania z urządzeń sportowych, 

 tablica informacyjna – Budżet Obywatelski, 

d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urządzeniami siłowymi, 

e) wykonanie alejek glinkowo - żwirkowych, 

f) założenie zieleni niskiej, 

g) wykonanie obsługi geodezyjnej, 

h) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz 

dokumentacją powykonawczą, 

i) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki 

obiektu zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający 

instrukcję obsługi w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń, 

j) Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia 

protokołu oraz do dokonania wpisu do książki obiektu, 

k) wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji 

inwestycji, 

l) wykonanie szacunku rocznych kosztów eksploatacji i utrzymania środków 

trwałych powstałych w wyniku realizacji zakresu przedmiotowej dokumentacji 

projektowej, w tym m.in. koszty: energii, zużycia wody, konserwacji, przeglądów, 

sprzątania, odśnieżania itp. 
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Proces realizacji zakłada montaż siłowni zewnętrznej w przestrzeni określonej 

na mapie zagospodarowania terenu w centralnej części pasażu. Urządzenia będą montowane 

na przepuszczalnej nawierzchni z uwzględnieniem odpowiedniej wysokości upadku. 

Dodatkowo przedmiotowy teren będzie wyposażony w elementy małej architektury, 

zostanie również założona zieleń. 

3. Etap projektowania 

Projektant przed przystąpieniem do wykonania projektu powinien:  

a) opracować na mapie zasadniczej dwuwariantową koncepcję dokumentacji projektowej 

wraz z opisem technicznym uwzględniającą:  

 propozycję zagospodarowania terenu na projektowanym obszarze 

uwzględniającą dwuwariantowy dobór technologii możliwych do zastosowania, 

dobór i rozmieszczenie urządzeń siłowych z uwzględnieniem podziału terenu 

na trzy strefy, mając na uwadze istniejące uwarunkowania infrastruktury, 

drzewostan wraz z jego systemem korzeniowym,  

 wstępną kalkulację kosztów ich realizacji, 

 aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz pomiary w terenie w zakresie ochrony 

zieleni zastanej w promieniu 5 metrów od/na: obszarze inwestycji, w obrębie 

dróg dojazdowych, robót liniowych itp.,  

 koncepcję należy sporządzić w oparciu o zweryfikowaną lokalizację inwestycji 

w terenie, w kontekście numerów działek: 96/2 w obrębie B – 38 i praw 

do nich, 

b) zastosować rozwiązania techniczne eliminujące wycinkę drzew i roślinności 

(w przypadku gdyby taka konieczność się pojawiła). 

W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) usługi wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące akty prawne  

    w tym zakresie,   

b) uzyskania akceptacji oraz odbioru projektu przez Zamawiającego,  

c) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie        

robót (w zależności od tego co będzie wymagane przepisami prawa),  

d) wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową.    

Dokumentacja projektowa powinna:  

a) zostać przygotowana w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez      

Zamawiającego koncepcję architektoniczną,  
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b) być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej, 

c) zawierać projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym zastosowanych 

urządzeń, obiektów małej architektury, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, 

specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót w ilości określonej przez 

Zamawiającego, 

d) być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 

1333) z późniejszymi zmianami, 

e) być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, 

w tym m.in. uchwałą nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 16 listopada 

2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

dla miasta Łodzi. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. 

poz. 5588.), 

f) być opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (test jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129), 

g) uwzględniać ustalenie  geotechnicznych warunków posadowienia obiektu  na podstawie 

Rozp. Min. Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012. poz. 463) w zakresie niezbędnym umożliwiającym realizację robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ujęcie stosownych zapisów  

w dokumentacji projektowej w tym zakresie, 

h) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót winien być opracowany zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

i) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uzyskać mapę do celów 

projektowych, zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz sporządzić dokumentację 

powykonawczą.   
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Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 

ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania przewidzianej przepisami prawa 

zgody właściwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie planowanych 

robót, umożliwić uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń zapewniających 

wykonanie budowy i odbiór powykonawczy wykonanych robót. W szczególności 

dokumentacja musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej.   

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień w trakcie wykonywania opracowań 

projektowych. 

Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych, a wykonaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa 

powinna być wewnętrznie spójna i powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca 

dokumentacji projektowej winien własnym staraniem i na własny koszt pozyskać 

wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia zgodne z przepisami prawa. Realizacja 

niniejszego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Wykonawca winien zapewnić pełną 

gwarancję na zrealizowany przedmiot zamówienia, a dla poszczególnych elementów 

zgodnie z warunkami szczegółowymi i gwarancją producentów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

W procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne : 

a) zaprojektowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję  

i erozję;  
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b) zaprojektowane urządzenia powinny się charakteryzować wysoką jakością,      

niezawodnością pracy. 

 W celu udowodnienia spełnienia warunków konkurencyjności Wykonawca powinien 

podać w oddzielnym opracowaniu przykłady co najmniej dwóch rodzajów: produktów, 

materiałów czy urządzeń posiadających cechy wymienione w dokumentacji projektowej. 

Dodatkowo należy wskazać możliwości ich nabycia u co najmniej dwóch 

producentów/dostawców przez potencjalnych wykonawców realizujących zakres objęty 

przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową. 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie przepisy i normy prawne, mające wpływ 

na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.  

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu 

budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Do obowiązków 

Wykonawcy (na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych) zalicza się zapewnienie 

pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i zatwierdzane przez 

Inwestora. 

4. Etap robót budowlanych 

a) przygotowanie terenu pod realizację inwestycji, 

b) teren należy podzielić na trzy strefy: wypoczynku, fitness i zieleni, w taki sposób  

   by całość kompozycji była spójna, 

c) zakup i montaż nowych urządzeń siłowych, 

d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej przepuszczalnej pod urządzeniami siłowymi, 

e) zakup i montaż elementów małej architektury, 

     f) zakup i montaż tablicy informacyjnej dot. instrukcji korzystania z siłowni zewnętrznej, 

     g) zakup i montaż tablicy informacyjnej dot. Budżetu Obywatelskiego, 

     h) założenie zieleni. 

Planowana siłownia powinna być obiektem bezpiecznym w użytkowaniu przez 

młodzież i osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne. Powinna cechować się wysokim 

standardem wykonania oraz atrakcyjnością, a także wysokimi walorami estetycznymi. 

Przyjęte rozwiązania budowlane powinny być dostosowane do panujących warunków 

gruntowych. Zastosowane rozwiązania budowlane i materiałowe powinny charakteryzować 
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się trwałością i jakością wykonania gwarantującą użytkowanie obiektu zgodnie 

z wymaganymi okresami użytkowania i gwarancji.   

Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać 

zgodnie  z dokumentacją projektową przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  

i poleceniami Zamawiającego oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót. 

III. Wytyczne szczegółowe 

 
Certyfikaty i atesty 

Wszystkie materiały, instalowane elementy małej architektury i urządzenia muszą posiadać 

odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim 

od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Normami. 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w projekcie wykonawczym, spełniać postawione 

w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Materiały 

Do realizacji inwestycji należy zastosować materiały, które są oznakowane znakiem 

B lub CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu materiałów  

do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach 

budowlanych”. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowanie 

na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków 

klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy 

załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego 

do zawierzanego zastosowania. 

Wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 

farbami poliestrowymi, drążki, drabinki, poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, liny 
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polipropylenowe z rdzeniem stalowym, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia boczne, 

siedziska wykonane z płyt HDPE i HPL o grubości min. 15 mm gwarantującej wysoką 

sztywność, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Elementy złączne (takie jak śruby, nakrętki, 

podkładki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej, osłonięte wandaloodpornymi, poliamidowymi 

zaślepkami.  

Elementy drewniane mebli należy zabezpieczyć trójwarstwowym lakierem w kolorach 

naturalnych materiałów, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych 

niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów. 

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania 

materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych  

do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały (do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót), były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zastosowane materiały i wyroby budowlane podlegające certyfikacji powinny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy oraz urządzenia powinny 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Detale połączeń  

nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

Dziennik budowy 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby (wraz z pieczątką), która dokonała zapisu, 

z podaniem jego imienia  i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
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kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane 

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zaliczają się również m.in.:   

 pozwolenie/brak sprzeciwu na budowę – zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

w tym zakresie, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 projekt budowlano – wykonawczy, 

 badania geotechniczne, 

 plan BIOZ, 

 pomiary geodezyjne, 

 dokumentacja fotograficzna – jeśli będzie wymagana, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencje na budowie. 

UWAGA: Wszelkie protokoły, notatki, ustalenia sporządza przedstawiciel Wykonawcy, 

gotowe dokumenty winny być przesłane do akceptacji Zamawiającego w ciągu 2 dni. 

     

 Mapa do celów projektowych 

Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą 

całość zamierzenia. Koncepcja dokumentacji winna być wykonana na mapie zasadniczej. 

 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W przypadku 

rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego  

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  
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i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i przepisami 

obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące normy. 

 

Stosowanie się do prawa i przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z przedmiotem umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas realizacji tejże umowy. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne niezbędne dokumenty. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy  z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333), innych ustaw  

i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej sztuki budowlanej.  Wykonawca 

jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą do celów projektowych 

lub aktualną mapą z zasobów geodezyjnych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość 

robót, uwzględniając zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, przepisami, 

normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej infrastruktury. 

 

Prace budowlane 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami 

technicznymi wykonywania robót. Prace te mogą być wykonywane tylko w obszarze objętym 

Inwestycją, a po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do należytego stanu 

i porządku.  

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

Techniczno-Budowlanymi i instrukcjami producentów, 

 zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, 

 jakość zastosowanych materiałów, 
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 zabezpieczenie terenu budowy, 

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

 ochronę przeciwpożarową, 

 ochronę własności publicznej i prawnej, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 ochronę i utrzymanie robót, 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie BIOZ 

i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne  

i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót, Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.  

 

Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót  

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami 
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ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Transport: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Lokalizacja 

Przy projektowaniu siłowni zewnętrznej należy nawiązać do istniejących elementów 

zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni). Szczegółowa lokalizacja obiektów powinna 

spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia 

roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Trawnik i inne powierzchnie biologiczne 

Po zakończeniu prac, związanych z inwestycją, należy założyć powierzchnie biologiczne 

(m.in. trawnik), uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz dokonać 

rekultywacji istniejących terenów zielonych. Dobór mieszanki traw należy dobrać 

uwzględniając stopień nasłonecznienia i uwarunkowania terenu. 

 

Prace w obrębie zieleni 

Po przygotowaniu terenu robót należy wytyczyć projektowany obszar inwestycji,  

tak, by nie spowodować kolizji z otaczającą zielenią. 

W pobliżu drzew wszelkie prace budowlane i remontowe należy przeprowadzić  

ze szczególną ostrożnością, w taki sposób, by nie uszkodzić drzew ani ich systemu 

korzeniowego.  



17 

 

Wszelkie prace, które będą wykonywane w obrysie koron istniejących drzew należy 

wykonać z uwzględnieniem ochrony korzeni. W szczególności nie dopuszczalny jest wjazd 

maszyn budowlanych w strefę korzeniową oraz składowanie materiałów pod drzewami. 

Korytowanie należy wykonać jedynie w niezbędnym zakresie. W przypadku konieczności 

usunięcia korzeni należy przycinać je ostrymi narzędziami, celem minimalizowania wielkości 

powstałych ran. 

 

Krzewy  

- wyznaczenie miejsc sadzenia krzewów; 

- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba starannie odchwaścić teren,  

np. w miejscu istniejącego trawnika; 

- jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ścianki 

otworu, aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża; 

- krzewy sadzić w doły 2-3 razy większe od bryły korzeniowej (lecz nie mniejsze niż Ø 

50cm – niezależnie od gatunku), zaprawione w całości żyzną ziemią (warstwa grubości 

min. 50 cm); 

- powierzchnie pod krzewy należy wyłożyć agrotkaniną ściółkującą i przymocować 

 ją szpilkami, aby posadzić krzewy należy naciąć otwory w agrotkaninie; 

- stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową; 

pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć 

w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony; 

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć 

jednakową wielkość i pokrój; 

- krzewy w skupinach należy sadzić „w piątkę” natomiast żywopłoty dwurzędowo, 

naprzemianlegle;  

- przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać; 

- w miejscach nasadzeń należy naciąć otwory w agrotkaninie roślinę w dole ustawiamy 

tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 

- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała 

do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu 

rośliny po posadzeniu; 

- krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody; 

- powierzchnię pod krzewami ściółkować 5 cm warstwą średnio rozdrobnionej, 

przekompostowanej  kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm 
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od posadzonej rośliny lub 6 cm warstwą kruszywa ozdobnego z pozostawieniem pustej 

przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od posadzonej rośliny; 

 

Trawy ozdobne i byliny 

- wyznaczenie miejsc sadzenia traw ozdobnych i bylin,  

- powierzchnię pod trawy i byliny powinna zostać starannie przygotowana; należy usunąć 

chwasty trwałe: perz, mniszek, podagrycznik; podłoże głęboko przekopać i wzbogacić 

nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawóz zielony), 

- powierzchnię pod trawy ozdobne i byliny wyłożyć 30 cm warstwą ziemi żyznej;  

- gęstość sadzenia traw zależy od siły wzrostu charakterystycznej dla gatunku  

i odmiany; 

-  przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać; 

- powierzchnie pod trawy i byliny należy wyłożyć czarną agrowłókniną ściółkującą,  

aby posadzić trawy należy w agrowłókninie naciąć otwory w formie krzyża;  

- po wyjęciu rośliny z doniczki, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy  

ją rozluźnić; 

- przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć w wodzie; 

- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej 

rosła; 

- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych traw i bylin, aby gleba szczelnie przylegała 

 do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu 

rośliny po posadzeniu; 

- trawy i byliny bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody; 

- powierzchnię pod trawami i bylinami ściółkować 5 cm warstwą średnio rozdrobnionej,  

przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu  

5 cm od posadzonej rośliny; pod trawy sadzone w kompozycji z kruszywem ozdobnym; 

wyłożyć 6 cm warstwę kruszywa; z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu  

6 - 7 cm od posadzonej rośliny; 

- czas sadzenia traw i bylin w uprawie kontenerowej, rozciąga się na cały sezon 

wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych i bylin jest wiosna; rośliny 

sadzone w okresie późnojesiennym powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem; 
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Inwentaryzacja zieleni 

a) Inwentaryzacja zieleni jest dokumentem, który zawiera zgodny z rzeczywistością wykaz 

roślin drzewiastych na danym terenie wraz ze wskazaniem ich przynależności 

taksonomicznej (do gatunku i/lub odmiany), podstawowych wymiarów, opisu stanu 

zdrowotnego i waloryzacji(w części opisowej) oraz lokalizacji (w części graficznej), 

b) Inwentaryzacja zieleni musi zawierać: nazwę gatunkową (w języku polskim i łacińskim), 

obwód pnia mierzony na wysokości 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia 

krzewów w m2  (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst 

jedn. Dz. U. 2020 poz. 55), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie), stan zdrowotny 

(np.: posusz w koronie, spróchniały pień, pochylenie, stan zdrowotny w skali; dobry, 

średni, zły, obumierający wraz z opisem kryteriów oceny), system korzeniowy – 

występowanie wyniesionych brył korzeniowych itp. (co na etapie realizacji może  

być kluczowe), tabelę zbiorczą ile roślinności zinwentaryzowano, ile roślinności 

zakwalifikowano do wycinki ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym, 

ile roślinności zakwalifikowano do wycinki ze względu na jej stan zdrowotny, metody 

ochrony roślinności pozostawionej do zachowania, 

c) do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną roślinności w liniach 

rozgraniczających inwestycje (fotografie każdej rośliny osobno, numer zdjęcia musi  

być jednocześnie numerem inwentaryzowanej rośliny) zapisaną na płycie CD/DVD, 

d) Inwentaryzacja zieleni musi zawierać informacje: 

      dotyczące występowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj.  gdzie i jakie 

gniazda znajdują się dla całego zakresu inwestycji. Jeśli w inwentaryzacji zamieszczona 

zostanie informacja dotycząca istniejących gniazd- projektant ma za zadanie przedłożyć 

opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka należy dane siedlisko i przygotować oraz 

złożyć do RDOŚ (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, /tekst 

jedn. Dz. U. 2020 poz. 55) wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w 

stosunku do gatunków chronionych, w przypadku braku gniazd należy przedłożyć 

stosowne oświadczenie ornitologa, 

i) projekt graficzny inwentaryzacji musi być przedstawiony na projektowanym 

zagospodarowaniu terenu i zawierać szerokość koron drzew oraz powierzchnie krzewów  

wrysowane w skali mapy. 
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Zagrożenia dla środowiska 

Pylenie i hałas powstały podczas prac budowlanych mogą powodować uciążliwość dla osób 

użytkujących sąsiadujące budynki, aby to zmniejszyć prace należy wykonywać w ciągu dnia. 

Ze względu na charakter wykonywanych prac inwestycja nie będzie w sposób znaczący 

oddziaływać na środowisko. 

 

Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Do planowanej Inwestycji dojazd możliwy będzie od ulicy. Na czas budowy obiekt wymaga 

dojazdu w celu zapewnienia dostaw materiału oraz sprzętu. Podczas eksploatacji terenu 

dojazd jest potrzebny w celu: koszenia trawników, zbierania liści, wywozu odpadów, 

konserwacji urządzeń.  

W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców 

do posesji prywatnych. W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy 

uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci 

przebiegające w terenie. Całość inwestycji powinna stawiać na przestrzenność i przejrzystość 

układu przyjaznego użytkownikom. 

 

Przygotowanie terenu inwestycji 

Przed rozpoczęciem prac należy: 

  wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego, 

  wyznaczyć szlak komunikacyjny dla samochodów i ciężkiego sprzętu, 

  wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowanych, 

  wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań. 

Miejsca te powinny być zlokalizowane poza strefą ochronną drzew lub poza zasięgiem koron 

drzew w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony. Składowanie cementu, 

kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy nie może być zlokalizowana bliżej niż 10 m od pnia. 

 Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej 

i planowanej zieleni nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Jeżeli jedyna droga 

komunikacji przebiega w pobliżu istniejących drzew Wykonawca ma obowiązek 

odpowiednio przygotować drogi tymczasowe. W tym celu należy dla systemu korzeniowego 

drzew wykonać zabezpieczenie w postaci nałożenia geokraty wysypanej żwirem  

lub zrębkami lub poprzez ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów 

drzewnych  i przykrycie ich płytą ze sklejki lub drewnianym rusztem.  Dróg tymczasowych 
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nie należy tworzyć w strefie 4x4m wokół drzewa. W przypadku konieczności 

przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe należy rozłożyć belki drewniane,  

a na nich płyty. Technologia wykonania dróg tymczasowych  nie może spowodować 

zagęszczenia gruntu. Wykonawca ma obowiązek stosować podczas prowadzenia robót 

budowlanych przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. 

 

Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.  

 

Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 

przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren zieleńca. 

 

Zabezpieczenie drzew 

a) zabezpieczenie korony drzew 

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 

zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę 

wszystkich części drzew; dla wybranych drzew potencjalnie narażonych na uszkodzenia 

należy w rzucie korony drzew, z uwzględnieniem strefy ochronnej drzew (SOD) 

i nienaruszalne strefy ochrony drzew (NSOD) wykonać wygrodzenie pojedynczych 

drzew lub skupin drzew; ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5m wys.; podstawowe 

ramy rusztowania powinny być wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, 

dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia; ramy należy wypełnić siatką 

metalową; wszelkie słupy oświetleniowe należy sytuować poza obrysem korony drzew.   
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Zasięg SOD obejmuje: 

- strefę rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju; 

- strefę rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju; 

- strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku szczególnych stanowisk  

(np. dla zadrzewień przybrzeżnych lub drzewa o koronie: asymetrycznej, nienaturalnej  

lub kolumnowej). 

Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokół drzewa, w którym 

niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Przyjmuje 

się, że jest to obszar wokół drzewa (licząc od osi jego pnia) o promieniu równym 3-krotności 

obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem. W wyjątkowych 

przypadkach w uzgodnieniu z właściwą jednostką nadzorującą zieleń, dopuszcza 

się określenie NSOD jako 2-krotności obwodu pnia. W przypadku drzew wielopniowych 

zasięg NSOD oblicza się na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo 

ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje się na pniu pod nasadą 

korony. Wszelkie prace prowadzone w tej strefie muszą być prowadzone tak by nie uszkodzić 

systemu korzeniowego drzewa. 

 

b) zabezpieczenie pni drzew 

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy należy zabezpieczyć 

poprzez odeskowanie. 

W tym celu należy obudować deskami pnie drzew do wysokości pierwszych gałęzi, 

czyli do ok. 1.8m (określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa,  

aby nie uszkodzić najniżej położonych konarów). odeskowanie powinno uwzględniać 

kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie największą 

powierzchnią do pnia. Dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu 

i być lekko zagłębiona w ziemi, jeżeli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) 

deski należy obsypać ziemią, niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. 

Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczyć 

matą słomianą lub trzcinową. Deskowanie mocować do pnia opaskami z drutu 

okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmą stalową ocynkowaną (nie wolno 

używać gwoździ). Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej 

powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia 

stosować w odległości ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. 

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew obejmujący 

rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, usunięcie materiałów 

zabezpieczających, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 
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Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi drzew. Nisko osadzone gałęzie 

należy podwiązać.  

c) zabezpieczenie systemów korzeniowych  

Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzew należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ systemy 

korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, wszelkie prace związane z usuwaniem 

istniejących krawężników i obrzeży oraz wykonywaniem krawężników i obrzeży 

projektowanych w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie. 

Zakazane jest usuwanie korzeni o średnicy powyżej 3 cm. 

 

Zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury podziemnej 

Wszelkie prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w przypadku wykrycia sieci 

podziemnych należy wstrzymać prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego odłączenia 

od zasilania. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

Rekomendowane jest aby pod urządzeniami siłowymi, w całej strefie bezpieczeństwa 

dla danego urządzenia zastosować nawierzchnię bezpieczną przepuszczalną o grubości 

dostosowanej do wysokości upadku z urządzeń pod którymi się znajduje. 

 

Urządzenia siłowe 

a) Urządzenia powinny być rozmieszczone w terenie w sposób umożliwiający zachowanie 

bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami (strefy bezpieczeństwa nie mogą  

na siebie nachodzić). 

b) Wszystkie montowane urządzenia powinny być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres 

producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą 

jej wydania. 

c) Urządzenia do ćwiczeń muszą być bezpieczne oraz zgodne z obowiązującymi normami. 

d) Sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, 

powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi 

w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

e)  Producent urządzeń powinien posiadać certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy 

norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali 

i aluminium. 
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f) Montaż urządzeń siłowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

g) Każde urządzenie powinno zawierać instrukcję obsługi słowną i obrazkową. Niewielkie 

naklejki mogą być naklejone na słupach, które nie ograniczają widoku ćwiczącemu,  

lecz pozwalają na kontakt z osobą po drugiej stronie, dzięki czemu ćwiczący mogą 

budować relacje, jednocześnie dbając o kondycję. 

h) Urządzenia siłowe muszą spełniać następujące wymogi: 

 powinny posiadać min. 60 miesięczny okres gwarancji, 

 powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 

 złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja 

śrub i zabezpieczeń), 

 wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi  

się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,  

 części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich 

temperatur, 

 powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 

 wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe 

i posiadać atesty oraz certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające 

akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych 

wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi 

Normami, 

Ogólne założenia dotyczące urządzeń: 

1. Konstrukcja nośna powinna być posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym 

na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo. 

2. Elementy ruchome oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych. 

3. Konstrukcja nośna powinna być dwukrotnie malowana proszkowo z podkładem 

cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną. 

4. Połączenie elementów za pomocą śrub maszynowych, ocynkowanych, 

zabezpieczonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

5. Siedziska i podparcia stóp powinny być dwukrotnie malowane proszkowo  

z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną. 
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Nie dopuszcza się stosowania sklejki wodoodpornej z uwagi na niską odporność  

na działania warunków atmosferycznych.  

Wymagane jest ponadto zachowanie spójności wizualnej urządzeń w zakresie kolorystyki. 

Wszystkie urządzenia oraz użyte do budowy urządzeń materiały muszą być odporne na ciągłe 

działanie warunków atmosferycznych. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 

lub lepszego poziomu jakości oraz gwarantujące taką sama funkcjonalność oraz estetykę 

jak produkty opisane w niniejszym PFU. Wykazanie równoważności proponowanych 

rozwiązań, które nastąpi na etapie wyboru oferty, spoczywa na Wykonawcy  

i odbywać się będzie poprzez porównanie parametrów, wyglądu i zastosowanych materiałów 

urządzeń opisanych w PFU i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 

przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonych 

grup produktów. 

 

Mała architektura 

Kosz na śmieci 

Konstrukcja kosza powinna być trwała, posiadać wymienny wkład i blokadę zamka. Całość 

ocynkowana o pojemności 40 l. Kolorystyka: całość w kolorze RAL 7016. 

Ławka parkowa z oparciem wandaloodporna 

Ławki o konstrukcji stalowej z podłokietnikami. 

Mocowanie ławki w gruncie poprzez wykonanie 4 wykopów pod fundament. Ławkę należy 

obsadzić w wykopach, a następnie zalać fundamenty betonem (zalecany C12/15).  

Po zakończeniu prac wyrównać teren w obrębie ławki ziemią, posprzątać i wywieźć urobek 

z wykopów. 

 

Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami, zwłaszcza dotyczącymi wykonywania siłowni zewnętrznych, montażu 

odpowiedniej nawierzchni oraz doboru urządzeń rekreacyjnych. 

 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
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sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projekt musi być wykonany zgodnie z Normą DIN 32984 oraz Zarządzeniem nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

Standardu Dostępności". 

W związku z „Łódzkim Standardem Dostępności” wymaga się, by ławki niestanowiące 

autorskich elementów małej architektury posiadały podłokietniki oraz zachowały 

odpowiednie dojście dla osób na wózku inwalidzkim.  

Ponadto należy wprowadzić chociaż jedno urządzenie siłowe dedykowane/dostępne 

dla osób niepełnosprawnych zapewniając swobodny dostęp do niego. 

Wejście  i  poruszanie  się  po  terenie  musi być  przystosowane  do  użytkowania  przez  

osoby niepełnosprawne, aby osoby niepełnosprawne mogły bezkolizyjnie poruszać się po 

terenie obrzeża na połączeniach projektowanych i istniejących alejek mają zostać wykonane 

na równym poziomie. Próg najazdowy nie może przekroczyć 1-2cm. Należy zwrócić uwagę 

na usunięcie z projektu wszelkich barier w postaci wyniesionych krawężników, różnic 

wysokości terenu czy niewłaściwie dobranych rodzajów nawierzchni, uniemożliwiających 

korzystanie z projektowanej strefy wypoczynku i rekreacji przez osoby niepełnosprawne. 

 

IV Warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy 

Etap prac projektowych 

1. Wymagane jest by w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze Wykonawcy z Zamawiającym oraz Wnioskodawcą, celem akceptacji 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych, technicznych, materiałowych 

i standardów przedstawionych w koncepcji dokumentacji projektowej. 

2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, wymaganych 

przepisami prawa. Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej  

w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach 

organizacyjnych, zgodnie  z Zarządzeniem Nr 9022/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

27 lipca 2018 r. Każde uzgodnienie musi być uzyskane na karcie opinii dokumentacji 

projektowej, której wzór stanowi załącznik do ww. Zarządzenia. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię urzędów oraz innych podmiotów 

zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w pkt. 2 i ostateczny odbiór dokumentacji 

projektowej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie umowy obejmującym również 

procedowanie przez niego usuwanie i uzupełnianie zgłoszonych przez ww. podmioty 

ewentualnych uwag czy zastrzeżeń.  

4. Warunkiem wydania przez Zamawiającego ostatecznego odbioru dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej bez zastrzeżeń jest uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej 

opinii na karcie opinii, o której mowa w pkt. 2 w terminie określonym w umowie. 

5. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień  

i oryginałów uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnień. 

6. Przed złożeniem do WUiA wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę, do obowiązków Projektanta będzie należało 

uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do formy i treści dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 

7.  Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 

materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 

Projektanta i sprawdzającego. 

9. Zamawiający zwraca uwagę, że należy dołożyć wszelkich starań, by chronić istniejącą 

zieleń na terenie inwestycji. Nie wyraża się zgody na wycinkę drzew i krzewów. W razie 

nieuniknionej kolizji, co należało będzie wykazać w opinii, w pierwszej kolejności należy 

dążyć do przesadzenia drzewa, a dopiero w ostateczności do jego wycinki, co wiązać 

się będzie z koniecznością nasadzeń rekompensacyjnych oraz pielęgnacji drzew i krzewów 

przesadzonych/nasadzanych. 

10. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyskuje decyzję na wycinkę/przesadzenie     

drzew oraz ponosi koszty z tym związane.   
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11. Przed wystąpieniem o decyzję na wycinkę drzew i krzewów Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć Zamawiającemu informację o planowanej wycince w formie opracowania 

zawierającego następujące informacje:  

 ilość,  

 gatunek, 

  wiek (w przypadku krzewów), 

  obwód pnia na wysokości 5 cm oraz 130 cm nad poziomem terenu,  

 stan sanitarny,  

 uzasadnienie konieczności przeprowadzenia przesadzenia/wycinki, 

  wskazanie możliwości przesadzenia.  

12. Zamawiający zwraca uwagę, że uzyskanie decyzji na przesadzenie/wycinkę drzew 

możliwe jest po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe należy 

odpowiednio uwzględnić w procesie inwestycyjnym. 

Etap robót budowlanych 

1. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektowo – kosztorysową. 

2. Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych:  

a) po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uznaniu 

jej przez Zamawiającego za zgodną z zapisami umownymi, 

b)  po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/braku 

sprzeciwu, 

c) po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych oraz z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót 

na obiekcie. 
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4. Najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia robót, Wykonawca dostarczy,  

do siedziby Zamawiającego, do jego akceptacji niezbędne dokumenty do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót w PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):  

 oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,  

 kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

 kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności w/w osób do właściwych izb, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

5. Wykonawca ma obowiązek uzyskania z upoważnienia Zamawiającego, pozwolenia 

     na użytkowanie obiektu. 

 

V Część informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

1. Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji jest własnością Gminy Miasto Łódź. 

2. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego  

i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

3. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 

Publicznych. 

4. Przepisy prawne związane z realizacją zadania: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019 poz. 1843) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy,  
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 Uchwała nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.11.2016r.  

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania małej architektury, tablic 

reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonane dla miasta Łodzi (z późn. zmian.), 

 „Łódzki Standard Dostępności” przyjęty Zarządzeniem Nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017r., 

 Zarządzenie Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009r. 

w sprawie wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania 

i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych (j.t. Dz. U.  

z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55), 
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  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 

ze zm.), 

 Wszystkie pozostałe przepisy i normy prawne, mające wpływ na kompletność 

i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo 

użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 

5. Spis Norm zawierających wymagania dla wyposażenia na publiczne siłownie, 

odnoszących się do wyposażenia publicznych siłowni oraz określających wymogi 

dla bezpiecznej nawierzchni: 

 PN-EN 16630:2015-06: Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych 

na stałe –wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 1090: odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem 

i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium, 

 PN-EN 1176-1: 2009 zaleca się, aby pod urządzeniami była nawierzchnia 

amortyzująca upadek, 

 Wszystkie pozostałe przepisy i normy prawne, mające wpływ na kompletność 

i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 

technicznych. 

6. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

VI Część opisowa – graficzna  

Urządzenia należy rozplanować w sposób bezkolizyjny w stosunku do sieci podziemnych 

i urządzeń naziemnych (w przypadku ich wystąpienia). Nie wyklucza się możliwości 

wystąpienia sieci podziemnych, w takim przypadku należy dokonać korekty umiejscowienia 

fundamentów poszczególnych urządzeń. Przedstawione poniżej materiały, urządzenia siłowe  

i elementy małej architektury wskazano w celu doprecyzowania oczekiwań Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych 

niż przytoczone w PFU z zachowaniem ich funkcji oraz tolerancją wymiarów +/-10 %.  

Podczas projektowania i realizacji robót budowlanych należy bezwzględnie zachować strefy 

bezpieczne dla poszczególnych urządzeń według wytycznych producenta. Ze względów 
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bezpieczeństwa strefy urządzeń nie mogą się pokrywać. W dokumentacji projektowo-

kosztorysowej strefy powinny być określone w sposób czytelny i przejrzysty. 

 

Przykłady urządzeń siłowych i elementów małej architektury:  

Koło tai chi 
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Twister 

 

Orbitrek 
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Rowerek 

 

Narciarz 
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Wioślarz 

 

Motyl 
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Wyciskacz 

 

Ławka do brzuszków 
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Kosz na śmieci 

 

Ławka parkowa 

 

 

Wymaganie dotyczące wyposażenia terenu podano w oparciu o przykładowe, dostępne  

na rynku rozwiązania. Nie są one obowiązujące pod kątem wskazań producenta, a jedynie 

mają na celu określić oczekiwania Zamawiającego, co do ilości i jakości urządzeń,  

ich funkcjonalności oraz rozwiązań materiałowych, które zagwarantują długoletnie 

użytkowanie przy zachowaniu wyjściowego poziomu estetyki i bezpieczeństwa. Zawarte 

w niniejszym opracowaniu wymagania, wskazują orientacyjne wymiary urządzeń, 

zastosowanych materiałów oraz doboru urządzeń. Dopuszcza się stosowanie dowolnych 

urządzeń siłowych, nawierzchni lub elementów małej architektury odpowiadających 

elementom opisanym, pod warunkiem, że ich właściwości materiałowe, cechy jakościowo-

użytkowe oraz funkcjonalność nie będą gorsze tzn. będą identyczne lub wyższe od rozwiązań 

wymienionych w PFU, a ich rozmiary nie spowodują konieczności zwiększenia powierzchni 

planowanej inwestycji. 


