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Profekt wspdlfinansowany z Eurapejskiego Funduszu Rozwaju Reglonainege w ramach Regionalnego Progromu Operacyinego Wolewddriwe
tddzkiego no lata 2014-2020.
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Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum t.odzi — Projekt
2 — Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiorka, zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng nieruchomaosci potozone] w todzi przy ul. Sienkiewicza
22 realizowanego w ramach Projektu pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt
2" (WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: UDA-
RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku i zlozeniem w tym
postgpowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z po6zn. zm.), Strony zawieraja Umowe o
nastepujacej tresci:.

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztoZenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos$é uzgodniefi w nigj
zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
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§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastgpujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 90 z pdzn. zm.).

,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sig
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i =zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

,Dokumentacja Projektowa" — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedna do wykonania
przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

.Dokumentacja Zamawiajacego” - wszelka dokumentacja, bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzgdzen
dia potrzeb funkcjonowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montazem,
zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych
badan.

.,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcii
koaordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

.Formularz cenowy” - czei¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegblnych Ustug, Dostaw i Robét, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

.Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” - szczegolowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
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budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
czynnosci.

+Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

+Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

"Inzynier Kontraktu" / "Inzynier" — osoba pelnigca obowiazki inspektora nadzoru
Zamawiajacego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziafajaca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

~Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: realizacje Inwestycji
prowadzonej dla zaméwienia publicznego pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —
Projekt 2 — Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiérka, zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng nieruchomosci potozonej w todzi przy ul. Sienkiewicza
22 realizowanego w ramach Projektu pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt
2" (WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: UDA-
RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym , pozwoleniami administracyjnymi z
uwzglednieniem ustaleri zawartych w dokumentacji oraz dostawg wyposazenia, rzeczy,
urzadzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne uruchomienie.

.Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, kiérego podstawowe
obowiazki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

~Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajace warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,0dbiér Koricowy Inwestycji” — czynnosé, moca, ktdrej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych pozwoleri i zezwolen,
w szczegolnosci pozwoleri na uzytkowanie oraz usunigcie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru Koncowego Robdt, z tym zastrzezeniem, Ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawey z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pbzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koficowy Rob6t” — czynnoéé, moca, ktorej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegblnosci pozwoler na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sig
w po6zniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,0dbiér Koricowy Inwestycji” — czynno&¢, moca, ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
calosci Inwestyciji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych ostatecznych pozwoler i zezwolen,
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w szczegolnosci pozwolenn na uzytkowanie oraz usuniecie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru Koficowego Robdt, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnia sig w pézniejszym
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

»Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, moca ktérej potwierdza sie
usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmia/Gwarancjg oraz uplyw Okresu
Rekojmi/Gwaranciji.

~Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym noéniku wraz z dokumentacjg
Zwigzanag z tymi programami, potrzebne dla obsitugi sprzetu, urzadzen i systemow, bedace
zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika
Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestyc;ji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

~Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy"” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.) wraz z poprawkami.

Pozwolenie na Budowe" — ostatecznal/e decyzja/e administracyjnal/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (.. Dz.U.2020.1333 t]. z dnia
2020.08.03 z pézn. zm.) zezwalajaca/e na rozpoczecie i realizacje Robét zwigzanych z
realizacjg Inwestycii.

~Projekt Budowlany" - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robét budowlanych i zainstalowania urzgdzen, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z
pézn. zm.).

»Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Korficowego
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Roboét, obejmujacy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru
Koricowego Robdt, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru
Koricowego Robot".

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego
Robdét, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protoketu Odbioru Koricowego Robét.
Protokaét Usterek | Wad jest zatgeznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Robot”.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Robot
w Protokole Usterek i Wad. Protokét Usunigcia Usterek i Wad jest zatacznikiemn do Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycii.

sProtokét Odbioru Koncowego Robot” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Koricowego Robét.

-Protokét Odbioru Kornicowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/ Gwarancja,
ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

+Protokét czesciowy" - podpisany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanej
dokumentacji, robdt, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, kitérg tworzg cztonkowie
Zamawiajacego | Wykonawey oraz Inzynier Kontrakiu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami
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»1ermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokolu
Qdbioru Korncowego Inwestycji.

»Umowa” - niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

-Urzadzenia”, Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy malej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wilasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Usluga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie
Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegélnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia | rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ.

~Wada" - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robdt/Dostaw/Ustug, brak,
niekompletno$¢ lub uszkodzenie / Robét/Dostaw/Ustug oraz kazda niezgodnosé
w wykonaniu Roboét/Dostaw/Ustug z Umowsg, stosownymi przepisami, normami lub sztuka
budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace wartos¢ Ilub uzytecznosé
/Rabét/Dostaw/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie.

WWarunki Techniczne i Budowlane” - warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu iodbiorach robot
budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepiséw w trakcie
realizacji Inwestycji obcigza Wykonawce.

+Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wlasciwoéci
wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagarn dotyczgcych obiektéw budowlanych.

§ 2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostawsg, Sprzetem, Urzagdzeniami i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w §
30 zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.
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2. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcey nalezato bedzie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

b) wykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych,

c) wykonanie wszelkich Robét Budowlanych niezbednych do realizacji inwestycji na
podstawie Dokumentacji Projektowe] w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum
todzi, przekazanej przez Zamawiajgcego,

d) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

e) przebudowa oraz budowa sieci zewnetrznych | wewnetrznych oraz instalacji
niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Urmowy, w tym takze przytaczy, zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajacymi z uzyskanych odstepstw od
ohowigzujacych przepisow,

f) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami na etapie wykonawstwa,

g) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz z
ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

h) montaz wyposazenia i rzeczy,

i) udzielenie odpfatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z calosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zamdéwienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnieri oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

k) sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

[) aranzacja zieleni poprzez wykonanie nasadzen oraz zapewnienie 60 miesiecznego
okresu pielegnacji materiatu roslinnego; Wykonawca jest obowigzany do wykonania
projektu nasadzen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego; ewentualne uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na wycinke lezy po stronie Wykonawcy; ponadto Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia materialu nasadzeniowego na zywo (nie na podstawie
zdjec); wybar materiatu nasadzeniowego musi sie odby¢ przy udziale Zamawiajgcego
w szkolce, przy czym koszty dojazdu do szkétki pokrywa Wykonawea,

m) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg $rodkdw trwalych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych Srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

n) zapewnienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentéw, w tym wgladu do dokumentow
finansowych Wykonawecy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspéffinansowana przez Unie Europejska,

0) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 797 z p6zn. zm.),
a w szczegblnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
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4. Szczegdbtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz

niniejszej Umowy wszelkie zataczniki stanowigce jej integralng czeéé, w tym w

szczegolnosci:

a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 2),

¢) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz

dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznoéci nalezy ttumaczyé zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidiows realizacje Inwestycii.
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwoéci lub sprzecznoéci
w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznoéci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 4 przyjmowac sie bedzie znaczenie i
tresc korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiazkow  Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie zas znaczenia zmierzajgce do
zwolnienia Wykonawecy z realizacji obowigzku.

6. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego

M =

Programu Operacyjnego Wojewddztwa t 6dzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjalu spoleczno-gospodarczego —
miasto tédz, Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé¢ dokumenty dotyczgce realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiazujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Rady Techniczne

. Termin Zakoriczenia Realizacji Inwestycji ustalajg na 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong Ofertg oraz z dolozeniem szczegélngj i

najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegoétowe sg obiektywnie | prawidlowo okreslone i sa
wystarczajgce dla wykonania i  zakonczenia  wszystkich Robét, Usiug
i Dostaw stanowiacych przedmiot Umowy.

Niezaleznie od Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastapia zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym.

. Wykonawea zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przediozyé

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy winien okreslaé
szczegotowe terminy realizacji | uzgodniern poszczegdlnych czynnosci w  ujeciu
tygodniowym dla Robdt Budowlanych, Dostaw i Ustug oraz okreslaéc wartosé
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak réwniez wskazywaé terminy Rad
Technicznych. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi byé zgodny z wymaganiami,
8
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jakie w tym zakresie przewiduje SIWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawieraé podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i
szkolenia oraz okresla¢ wartosé wynagrodzenia Wykonawcy dla robét budowlanych,
dostaw montazu oraz szkolen.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawece harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
Zmian.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé zastrzeZenia i uwagi, o kitdérych mowa
w ust. 5, i przedlozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz stanowic¢ bedzie Zatacznik
nr 4 do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych

10.

11.

12

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczeqgdlnych Robét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
byé uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim
zmian w trybie okreslonym w ust. § i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,
ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespgjny
Z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawey Strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i
wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowié podstawy do
Zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢é skoordynowany z robotami

planowanymi w ramach realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa: ,Rewitalizacja

Obszarowa Centrum btodzi - Projekt 2 , Projekt 5 oraz Projekt 6- Przebudowa ukfadu

drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilinskiego wraz ze

skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodnikéw ul. Sienkiewicza na odcinku od ul.

Narutowicza do Al. Pitsudskiego wraz z infrastrukturg techniczng i meblami miejskimi w

systemie ,zaprojektuj i wybuduj”;

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 31

ust. 2 Umowy.

. W celu prawidlowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac

budowalnych na etapie wykonania robdt budowalnych bedzie podlegaé ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.
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. Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odbyé w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

Whiosek Wykonawcy do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien byé zloZzony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i
tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byC dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktéry umozliwi czlonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem rady.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni ocbowigzkowo byé obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg sie odbywac co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zostac¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajacego na 2 dni robocze przed Rada Techniczna.

Udzial w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obsfuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot z
przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczgcego Rady.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Il. ROBOTY BUDOWLANE

§4.

Roboty budowlane — zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty Budowlane zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych, warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych

decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wlasciwe] sztuki

i praktyki budowlanej oraz zalecert Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory skiada¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

e. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sasiednich zgodnie z § 9 ust. 7.

Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokosé
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegalnych zakreséw robét budowlanych w uktadzie
miesigcznym.

Realizacja Robdt powinna uwzgledniaé realizacje rob6ét w ramach inwestycji:
,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2, Projekt 5 oraz Projekt 6-
Przebudowa uktadu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul.
Kilinskiego wraz ze skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodnikéw ul. Sienkiewicza na
odcinku od ul. Narutowicza do Al. Pitsudskiego wraz z infrastrukturg techniczng i meblami
miejskimi w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”;
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§ 5.

Uwagi ogoélne do organizacji prac Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robat:

1) rodzaj i technologie Robét,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdinych
elementéw Raobét,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposdb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajacej sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdt,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakohficzeniu Robét
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu oraz Zamawiajacy majg prawo do wniesienia uwag i zmian do

przedstawionych dokumentéw, lub wystapi¢ o dokonanie uzupetnieri. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien byé przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem prac.

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystapienia
do realizacji wymienionych w nim Robdét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac beda stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegblnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te bedac
elementem Dokumentac;ji Powykonawczej  winny byé ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonaweca jest zobowigzany podjac¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby speni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wiadz i
Zamawiajgceqo, a takze usunaé wszelkie szkody i pokryé koszty ich usuniecia lub oplaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione
wczesniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia
lub usuniecia Zgodnie Fd warunkami uzgodnionymi
z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w ninigjszej Umowie.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania moggce wplynaé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggéw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiladzami, wiascicielami sieci
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i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajacego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiadaé aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajScia takiego przypadku, Wykonawca na swodj koszt
i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.
Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy | urzgdzenia/sprzet/ oraz
wczeéniej wykonane elementy przedmiotu Umowy | zabezpiecza je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatlow zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujacych dokumentéw potwierdzajgeych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatdbw i urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow i urzgdzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawea jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie¢ z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o kidrym mowa w § 32.
Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowié bedzie warunek przystapienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegdtowiac oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu
Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.
Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materiatowych i wzorow, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania urzgdzen oraz
scenariusz ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowsg Strazg Pozarng.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych plandw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacii,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatow eksploatacyjnych
i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentow
koniecznych do rozruchu urzadzern i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji
w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia
urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koricowym Robdét
zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkoleri obstugi i
eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
2
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i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

13. Gotowo$¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 48
godzin od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

14. Wzér formularza zgtoszer Robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robdt i technologii prac.
Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzér
budowlany Zamawiajgcego.

15. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikéw  badan  inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. Niezwlocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem | Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Zamawiajacego,
w szczegdlnosci uzbrojeniem terenu oraz opinig geotechniczno — geologiczna.

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiermm Wykonawcy przed rozpoczgciem
Robat.

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajacy migdzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dia pieszych jak réwniez

-z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi byé zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. InZzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy.

4. Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco
wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy,
planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw.

6. Ze wzgledu na bezpieczeristwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robét.

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
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budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemoéw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgeymi przepisami i normami.

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i
budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzor.

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz ze
wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier Kontraktu
ma prawo wnosi¢ w sposob wiazacy o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy.

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

13. Zamawiajacy, dla Robét prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu,
wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodnic z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym MPK-tédZz Sp. z o.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robét ewentuainych: czasowych migjsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznosé jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zglosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajacego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowe]j organizacji ruchu w czasie
trwania Robét ujete s w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 30.

14. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za stan i kompletnosé zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zfy stan lub
niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawea wykonuje witasnym staraniem i na swoj koszt.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowsj organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakorczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzieri i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa.
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16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robot,

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatéw, blota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swéj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

18. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ etapowo w sposob umozliwiajgcy dostgp do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przylgcza infrastruktury
podziemne] np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w
sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie adrebnych uzgodnien lub uméw dotyczgcych realizacji poszczegblnych czesei
przedmiotu zaméwienia.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegélnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajacego.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowiazany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajacego, Inzyniera i wiaéciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury naziemnej
oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swoj koszt
i wlasnym staraniem.

21.W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegélnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wediug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spelniajacego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszczone odregbnymi
przepisami do uzytkowania w sposoéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Rob6t, wykonania Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.

24. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacej zieleni,
w szczegolnosci ochrony bryt korzeniowych drzew i krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.

25. W strefie ochrony drzew i krzewéw sktadowanie materiatow oraz parkowanie pojazdéw jest
zabronione.

§7.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
~ obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac¢ wyposazenie
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przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia
‘Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r, Nr 180,
poz. 1860 z pd2n. zm.). Dokumentacje potwierdzajaca posiadanie przez pracownikow.
- aktualnych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania prac,

- przeszkolefh w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowiagzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystapieniem pracownikéw do
wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byé sporzgdzona przez osobe uprawniong
przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow BHP w czasie
prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwitoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakoficzeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skladowania materiatéw i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢é przechowywania materiatdbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

f) Zezwala sig na uzycie tylko tych materialéw, kiére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z péZn. zm.).

g) Wykonawca zobowiazuje sie do:

— zaangaZowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi witasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami uprawnienia
i przeszKolenia w technologiach robot,

— nie dopusci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajacych
udokumentowanych przeszkoler w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnoéne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

- prowadzenie wymaganej przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty beda do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowann posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
Z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:

1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
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2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowiazujgcymi przepisami eksploatacji
rusztowan.

Rusztowania wymagajace projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane wedtug
powyzszych zasad uzupelnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoly dokumentujgce montaz, prace
i demantaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy,
a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowac¢ moga
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedza
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét.

) Wszelkie dokumenty dotyczace hiezgcej kontroli materiatéw, robét i ich etapéw
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapéw stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane | archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie beda niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowiazuja nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawey niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadéw, odprowadzenia wéd deszczowych, opfat
administracyjnych i przytgczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Wykonawey.

¢) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem blota i $liskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czeéci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujace na terenie Miasta Lodzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajace biezacag kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie stalego
nadzoru nad stanem czystoéci wszystkich pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych.

f) Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonaweca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowych budynkéw przy ul. Sienkiewicza 22
bedgcych przedmiotem Umowy, wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynkéw o
powierzchni co najmniej 80% powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje musza by¢
wykonane na materialach przeziernych zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania
rusztowania oraz zapewniajgcych czytelnos¢ koloréw i ksztattow. Wykonawea
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zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci | formy zamieszczonych
wizualizacji.

g) Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca wykonuje
wtasnym staraniem i na swéj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i wewnetrznego
terenu budowy).

h) Wyposazenie migjsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktdw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilosé dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci kontenerdw na Smieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadéw — regularne ich opréznianie i wywozenie smieci i odpadéw.

k) W przypadku wystgpienia opadow sniegu odsniezanie Placu Budowy, drég
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

I} Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych dia
terenu sasiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy oznakowania
tych obszarow.

m) Zapewnienia dojazdéw i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robot.

n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymdég ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajacych budowe. Wykonawca zorganizuje staly nadzér kontrolujgcy state
i wiasciwe uzywanie wymienionego wyposaZenia oraz przedstawi regulamin kar za
naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujacego Wykonawcy \Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych. Wykonawca
ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym oditworzy¢ je w tym samym miejscu
albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowiazany do zmagazynowania tych
elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub do wybudowania w innej
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiajgecym.

Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawea w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robé6t na Placu
Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 oséb,
wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilogé krzesel, z dostepnoscig do telefonu,
faxu, komputera z laczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéw w
programie wspomagajacym projektowanie oraz dokumentéw obstugujgcych pliki i
dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatéw, szafe
zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia i
sktadowania préobek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 osdb.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonaweca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz., Panstwowej Inspekcji Pracy

18

Fundusze E TR Unia Europejska
Europejskie tadzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regianalnega



t/< ) «Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"

WRND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

é Projekt wspdifinansowany r Europejsklego Funduszu Rozwaju Regionolnego w ramach Regionalnego Progromu Operacyjnego Wojewddztwa
tddrkiego na lata 2014-2020.

.PIP" i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wiasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

¢) Wykonawca zobowiazany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezgce] konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawey, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow objgtych
pozwoleniami na budowe. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie
Robét i zachowanie porzadku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przediozenia odwiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy Srodkéw finansowych
i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami
polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) Zapewnienie obslugi geologicznej i geodezyjnej (zaloZzenie punktéw osnowy
geodezyjnej i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy).

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikéw Rob6t poszczegélnych branz, ktorzy
przejma swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robot
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Robét Kierownik Budowy Wykonawey wyznaczy uprawnionego jego zastepce.
Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne wykonywanie robét | zachowanie porzgdku
na terenie budowy takze wobec Podwykonawcdw,

g) Wykonaweca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenistwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jgj Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonaweéw i oséb przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzgdkowsg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robét pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgeym podang iloéé oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robdt), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokdt bedzie
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przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

j) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepiséw BHP. ;

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu
do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych dostep do
Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezpoérednich polecen Kierownikowi
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecern Inzyniera
Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu.

) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robét niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania robét. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania robét spowodowane wadliwg organizacja
Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikow, swoich jak
i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 30 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban
spowadowanych przez Wykonawce,

m) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera Kontraktu, usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

n) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia
0s6b przebywajacych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawey lub
jego Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Inzynier Kontraktu zleci usuniecie
powstalych zagrozen innym wykonawcom | obcigzy kosztami tych prac
zabezpieczajacych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki cenotwércze ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umawy. W przypadku,
gdy wartosé tych prac zabezpieczajacych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawey za
wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od
daty jej otrzymania.

o) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawey, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osobh winnych powstania
zagrozen i uchybieri lub wnioskowaé o zmiane osdb nadzorujgcych oraz wnosi¢ o
dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawecy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera,

6. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i préb wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujace odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystapienn | zawiadomien
niezbednych do dokonania odbiorow i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkoleri dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obsiugi zamontowanych urzgdzer, systeméw i instalacji.

d) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych
do dopuszczenia obiektéw do uzytkowania.

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.
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f) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposaZenia w obiektach.

g) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna by¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
«SPIS. TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowar
w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedlac
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢é w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonaé w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu.

h) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym 2z Inzynierem Kontrakiu (po zakoriczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatania po zakoriczeniu swoich Rob6t (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robdot, w obszarach im przyleglych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

i) Wykonania zestawienia materiatébw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawa o
odpadach.

k) Pokrycia optat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracja odpowiadajaca
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajgcemu oSwiadczenia Kierownika Budowy o:

-~ zgodnoéci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sasiednich ulic,

o) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez Lodzki Oérodek Geodezji.

p) Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnoéci oraz protokotéw badan i
sprawdzen.

gq) Sporzadzenia i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obstugi
urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢
dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych
(z podaniem okresow i obowigzkowych termindéw ich przeprowadzania), materiatéw
eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéow
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgeych
obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzgdzen. Opis ten winien
byé podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajacego
w celu spelnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz
zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyze] wymienione
materialy stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej.
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W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,
po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku
i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Raobét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest doutrzymywania nawasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng
za kontakty z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktdéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

Kiefownlik BUdowy! B i ninmaimnsmaiau densn annniianiniaimniinsi s ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr..........
Wykonawca bedzie ponosit Koszty zuzycia wody ienergii elekirycznej oraz koszty
polaczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacja zakresu
Umowy, | zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujacymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

12. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uplywie okresu

rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uplywie okresu rekojmi zakoriczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

13. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§8.
Materialy z rozbidrki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce),
wskazane przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materialy.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowia wtasno$¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z
Placu Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozhidrce
lub demantazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczongj lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
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wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, pityty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu i
przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzadu Inwestycji Migjskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami
skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbidrki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajacego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbegdzie
sie na wlasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych
odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robét zgodnie z
zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.) oraz zapisami STWIORB
stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt
uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, badz przedlozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpaddéw niebezpiecznych mogg zostac
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wlasciwosci lub skladnikéw powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady
hiebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatéw do ponownego wbudowania ponosi
on odpowiedzialnoéé za te materiaty w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna platnosé moze nastgpié dopiero po rozliczeniu odzyskdow.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piémie o dacie, czasie
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie wystapi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w
terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy | powiadomi
Wykonawece o terminie przekazania Placu Budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstapi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
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Zamawiajacego poprzez zlozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogéinych przenocszgcego wysokos¢ zastrzezonych Kar
umownych. Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnosé za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam oséb, aponadio za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegdlnosci wiascicieli | uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstale poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnosé Wykonawey z powyzszego
tytufu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, kidre
nastapi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, Ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe |ub inne spory powstate lub toczgace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania ninigjszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec
0sob trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonaweca przed przystapieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym obiektow
/ budynkéw sgsiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjna w zakKresie
niezbednym w celu sporzgdzenia opinii o wptywie prac w posesji przy ul. Sienkiewicza 22
na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sasiednich powstalych w czasie
prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakoriczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego istniejacych sasiednich budynkéw winna byé wykonana w formie, ktdra
umozliwi ocene wplywu Robét w budynkach przy ul. Sienkiewicza 22 na pogorszenie sie
ich stanu technicznego, aby mozliwym byfo unikniecia nieuzasadnionych roszczen
wiascicieli sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed
przystgpieniem do Robét wykona réwniez doktadng dokumentacje fotograficzng
budynkdw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpos$rednim sgsiedztwie
wykonywanych Robét oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem Robét
(nagranie na ptycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawea zatozy
szkia kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajacego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korficowego Robot, WykKonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koricowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktdre pozwolg uniknaé zagrozenia zdrowia, zycia
lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastepujace kroki:
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a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c) niezwlocznie zawiadomic o tym wilasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajacego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robét Budowlanych
minimum ...... osoby/oséb bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych w Powiatowym Urzedzie
Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia o
zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania Robét
Budowlanych, nie péZniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac te informacje raz na kwartat skladajgc do
siedziby Zarzadu Inwestyciji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pozniej niz do 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, Zze przez dany kwartat, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim rozumiejg trzy kolejno nastepujace po sobie miesigce,
z tym, Zze pierwszy kwartal liczony bedzie od dnia przekazania Placu Budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/osdb  bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/osob
bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od
Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace. Kserokopia
umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

14, Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robét Budowlanych stanowigeych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawece lub Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastgpujgcym
ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb
wykonujacych prace ogélnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie

realizacji zamdwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat, a
Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagarn:
a) Wykonawca w ramach obowigzku skladania Zamawiajgcemu miesigcznych

raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu oraz o rodzaju umowy o prace | wymiarze
czasu pracy tych osob oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz
Z podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkiadajac miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zalgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajace zatrudnienie na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1
tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegélnosci: doktadne

25

Fundusze ® Unia Europejska
. promule

Europejskie tadzkia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



t/ ( } LRewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"

WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

é Projekt wspdifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyfnego Wojewddriwa
tddikiego na lota 2014-2020.

okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia i nazwiska
osoby/osdb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o0 prace
i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody, o ktérych mowa powyzej, skiadane przez Wykonawce
lub Podwykonawce wzbudza watpliwosci Zamawiajgcego co do ich rzetelnosci, lub
zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do
zazadania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia na takie zgdanie
Zamawiajacego | w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego
dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajacej zatrudnienie na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgeych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy, na ktorej
widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni okres
rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na
ktorej widniej imie i nazwisko pracownika.

15. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnoéci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem oséb bezrobotnych, zgodnie z ust. 13 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnoéci wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontrolowania
wykonania tych obowigzkéw w nastepujacy sposéb:

a) Zamawiajgcy bedzie mial prawo zadania w kazdym czasie zloZenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnienn dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacii
przedmiotowych wymagarn przez Wykonawce lub Podwykonawee,

b) Zamawiajacy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnoéci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowoddw,
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c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogow moze tez w szczegélnosci
zgdac od Wykonawcy ztozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych w ust. 13 lub
ust. 14 pkt 2,

16. W zakresie sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania cbowigzku zatrudniania na podstawie umowy o pracg osob
bezrobotnych lub oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiajgcy
jest uprawniony do stosowania nastepujacych sankciji.

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy Ze czynnosci wskazane w
ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawece lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca begdzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowana przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujacych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia oséb bezrobotnych zgodnie z
ust. 13 przez caly okres realizacji Robét Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikéw zgodnie z przepisami
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowo$ci w danym miesigcu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Robot
Budowlanych , w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt realizowany, chyba, ze
Wykonawca wykaZze, ze przedstawit zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi
pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujacemu sie realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy w parnstwie, w ktérym ten Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastapito z przyczyn nielezgcych
po jego stronie; za przyczyne nielezacg po stronie Wykonawey bedzie uznany w
szczegolnosci brak na obszarze, w ktorym jest realizowane zamoéwienie i w okresie
jego realizacji, os6b bezrobotnych zdolnych do wykonania zaméwienia lub odmowa
padjecia pracy przez takg osobe bezrobotna.

c) w razie gdy Wykonawca nie przedkiada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogéw dotyczacych zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spehnia wobec oséb faktycznie wykonujgacych
czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagan dotyczgeych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢ liczbe tych
o0séb w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza kare umowng zgodnie z
postanowieniami lit. a,
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d) w razie, gdy Wykonawca nie przedkiada w wyznaczonych terminach oswiadczer lub
dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnejlych zgodnie z ust. 13 lub zatrudnienie przez Wykonawcg lub
Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zi
za kazdy przypadek nieprzediozenia oswiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowiazkéw wskazanych w ust.13 lub ust. 14 pkt 1 dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace | dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach
ogdlnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszern Umowy w tym
zakresie | wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia

moze byé wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w

ciagu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia

naruszen. § 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 oraz ust. 14 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy
bedzie trwa¢ w calym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 13 lub ust. 14
stosuje sie odpowiednio.

§10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony o$wiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnoéci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane wtoku realizacji Inwestycji bgdg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

1. Wykonaweca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sig¢ Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey nie stanowi
zmiany Umowy.
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1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w art.
22a ustawy Prawo zamoéwient publicznych nastepujacy zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy =zostanie wykonany przez Podwykonawce: ..........coooiiiiienns (zakres)
........................ (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2, Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego lub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegélnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w
szczegdlnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonaweg a Podwykonaweg lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconegj
Podwykonawey Ilub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usiugi lub Roboty
Budowlanej.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu - projekidw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca mozZe wprowadzié na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylke po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przediozeniu
posdwiadczonej za zgodnoéé kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznoéci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit.s)
Umowy.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey,
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b) dokumentacje dotyczacy zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawea
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sig za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca  obowigzany jest dokonac  poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktorych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sig nastgpujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
Jub dalszym Podwykonawca ust. 6 pkt 1 stosuje sig, jezeli suma wartoéci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.
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Procedury okreslone w ust. 51 8 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedkiadanych odpowiednio projektéw lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robét, przediozyé Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robdt Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przediozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaplaty
wszelkiego (wymagalnego i niewymagalnego) wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentaciji zgodnie
z zakresem wynikajacym z ninigjszej Umowy.

W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyze] dowodu zaptaly Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgce] nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
aw szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opéZnienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych Podwykonawcow, a
dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawey poinformuje
faxem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawey odnoénie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawey.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wzgledem Wykonawey z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac, odpowiadajacg wielkosci naleznosci, czescé
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zaméwien publicznych
zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sa juz znane podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0s6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
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obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w poznigjszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci Umowy.

15. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci Robot bgdz Uslug
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 253 ust. 1
ustawy Prawo zaméwier publicznych lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Oswiadczenie potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawey o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
powinny byé ztoZzone przez Podwykonawce w formularzu JEDZ.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie
potwierdza spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng wymagang w trakcie postepowania.

17. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
podmiotem lub podmiotami lub zrezygnowaé¢ 2z powierzenia wykonania czegsci
zamoéwienia Podwykonawcy. Powyzszg regulacje stosuje sie réwniez wobec dalszych
Podwykonawcow.

18. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwieri publicznych pedmiot, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie sytuacji finansowej
lub ekonomicznej odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostgpnienie
zasobdw nie ponosi winy.

19.W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawea, na zgdanie Zamawiajacego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznoéciach, z
ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

20. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajacy zaptate
od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647" Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamodwieri publicznych,
w oparciu o okolicznosé niezapfacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
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zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnoéci
skorzystaé z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom,
a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje caloéci jego zadiuzenia przystuguje mu
prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

21. Wykonaweca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaly nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

22. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy usiug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego zfozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego  obowigzku  Zamawiajgcy  uprawniony jest do  zgloszenia
w tym zakresie zastrzezenn Ilub sprzeciwu do przedkltadanych uméw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

23. Wykonawca lub Podwykonaweca moze wprowadzié na Placu Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego.

24. Wykonawca zobowigze Podwykonawcéw do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282).

25. Do niniejszej Umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo

zamowien publicznych.

§12,
Materialy, Urzadzenia | inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét
Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty oraz
inne Srodki potrzebne dowykonania Robdét okreslonych w ninigjsze] Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu
na 10 dni roboczych przed zlozeniem zamdwienia materialu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, biaty montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub
odmdwi je] wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

4. Strony oswiadczajg, e o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie

materiaty, Urzadzenia oraz inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
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Wykonawczym lub innych dokumentach zatgezonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia | elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolite] Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
prébek Materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacii
dotyczacej Materiatow, Urzgdzen lub innych Srodkéw. W szczegoélnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwacji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycja bedzie mogt
zatrudnic Innych Wykonaweéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie zapewnié wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikéw, Podwykonawcéw i Innych
Wykonawcéw.

Z tytulu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bgdzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy oSwiadcza, Ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilne] iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wpykonawca bedzie zobowigzany do dolozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byly
narazone najakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcow lub  Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane w taki sposoéb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, wtym
w szczegdlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnoéci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawecéw.
Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawey karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,
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3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatarn poszczegélnych Wykonawecéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikacji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca s3:

AN P taliiiiimss cemail........oooes :
2 U o T tel............. emall e :
3) P, tel............. email ;................ ;

Zmiana oséb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza os6b
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzé6r Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywaé biezacej kontroli Robét wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola Robét nie zakidcata

normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego

Robdt Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych

Wad, niezaleznie od weczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zapfaty faktury

przej$ciowej obejmujgcej dane elementy Robdt.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

a. wydawania wiazacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli

zgodnosci Robét z  Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidiowego stosowania Materiatow,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemow

technicznych iwyposazenia, jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umows,

potwierdzania faktycznie wykonanych Roboét i potwierdzania usunigcia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajagcemu w imieniu Wykonawey polecen

potwierdzonych odnoénym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,

ktére wymagaja odkrycia Robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykoriczeniowych, bialy montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem Iub robét zanikajgcych oraz

j. wykonywania  wszelkich innych  obowigzkéw iuprawnien  wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

oo

™
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3. Wszystkie elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgtoszone przez Wykonawce
Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym
iilosciowym. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem
w Dzienniku Budowy.

4. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robét i w wypadku braku zastrzezeri zezwoli na wykonywanie dalszych Robot.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin usunigcia Wad, a po
ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§ 16.
Dokumentacja Robét

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie, ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bgdg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawea bedzie zobowiazany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwila sporzadzenia Protokolu Odbioru Koficowego Robot Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu wszelka Dokumentacje Zamawiajacego oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego
upowaznione maja prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacii.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zostaé dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawieraé bedzie szczegdlowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacii
lub instrukgji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku z
realizacja Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegélnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czeéci bedq przystugiwaty

mu w catodci i na wylaczno$é majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwiazku z realizacja Umowy lub jej czgsci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utwordw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci

¢) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajacemu,

6. Z chwila przekazania Zamawiajacemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czesci, Wykonawea w ramach Wynagrodzenia:
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a) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wylacznosé, catosé autorskich praw majatkowych do utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:
= uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
¢ utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szczegdlinosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),
« zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci,
« wprowadzanie do obrotu,
= wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
= wystawiania, ekspozyciji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
« wprowadzania zmian, skrétow,
= publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,
e udzielanie licencji na wykorzystanie,
« wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
+ publikowanie czesci lub catosci,
b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym
formy i tredci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki
podmiot dokonywaé bedzie tych zmian.
7. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z realizacjg Umowy przez
Wykonawce, Wykonawea:
a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié Wykonawce, Wykonawca wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeri majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.
8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako twérca, iz przeniést on na Wykonawce na
wyltgcznosé | bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgloszenie gotowosci Robét do odbioru koricowego
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a) Kiedy caflos¢ przedmiotu Zamoéwienia zostanie ukoniczona, Wykonawca zglosi
gotowos¢ do Odbioru Koricowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera Kontraktu (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koricowego Robét moze byé dokonane tylko po:

1) zgloszeniu Robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego

zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi

Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych.

Wraz z informacja Wykonawca przediozy harmonogram rozruchu instalacji, préb i

sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglagdu Robét.

Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania

instalacji, urzadzen, systeméw, ocene jakosci wykonanych Robot. Przeglad

dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i

zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca

dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpoczaé sie pozniej niz 21 (dwadzieécia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koricowego,

3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sig do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie, ze
Roboty uznaje sig za zakoriczone i Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru koricowego w dniu
okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzeZzeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koricowym Robét Wykonawca

przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowa i odpowiednimi przepisami prawa préby

techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego Robét przedtozy

Inzynierowi w szczegoélnosci: ‘

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

c) oséwiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projekiem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

g) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

h) zaswiadczenia organdw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

j) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sa wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

k) karty gwarancyjne producentéw urzgdzer i materiatow,

l) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

m) protokoét z usuniecia usterek,

n) konicowe rozliczenie Robét,
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0) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujecie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koricowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koricowego Robét zgloszonego przez Wykonawcg zgodnie z
zasadami okreslonymi powyzej, winny byé rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie
diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajacy uznat Roboty za
zakoniczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakoriczyé sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koricowego Robét, nie
wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(maksymalnie 10 osob) w zakresie obstugi, konserwacji | zasad dziatania urzadzen, systemow
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uptywem Terminu Zakoriczenia
Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienna liste przeszkolonych oséb wraz z
zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obciazajg Wykonawece,

c¢) Zamawiajgcy bedzie wspélpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawecg przy
dokonywaniu zawiadomienia wiasciwych organdw o zakoriczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

6. Protokél Odbioru Konicowego Robhét
Z czynnosci Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Robét, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione Wady wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koricowego
Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdza, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Koricowego Robét z powodu nie zakoriczenia
wszystkich Robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych Wad
czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z whasciwymi przepisami, normami [ub
niniejszg Umowa, czy tez Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu Dokumentagji
Powykonawczej umozliwiajgcej prawidiowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmaéwic takiego odbioru. W takiej sytuaciji,
Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzag Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét
ze wskazaniem usterek i Wad, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru
Koricowego Robét oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce
zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i Wad, Wykonawca ponownie zgtosi
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gotowos¢ do Odbioru Koricowego Robdt a Zamawiajgcy ponownie przystapi do
przeprowadzenia Odbioru Korficowego Robét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg Protokét Odbioru Koricowego Robét obnizajac odpowiednio Wynagrodzenie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot, w
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone Wady, kitdére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapic od Umowy poprzez ziozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 120 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub zadac¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey
wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy §
36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu ninigjszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Korncowego
Robét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen
Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek | Wad stanowigey zatgeznik do Protokotu
Odbioru Koricowego Robét, w ktorym zostang wskazane stwierdzone przez
Zamawiajacego w toku Odbioru Koricowego Robét Wady i usterki umozliwiajgce
Odbiér Koricowy Rob6t oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez
Wykonawece.

7. Potwierdzenie usunigcia Wad

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang usuniete,
Inzynier Kontraktu i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usunigcie
usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia
Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru
Koficowego Inwestycji.

8. Protokét Odbioru Konficowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, po usunieciu Wad i usterek zgtoszonych podczas
Odbioru Koricowego Rabét oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwolen
i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Czas trwania
czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakoriczenia Realizacji
Inwestycji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzeri, Wykonawca obowigzany bedzie
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pokryé koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Koricowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawey termin na usuniecie Wad i usterek dajgcych sie
usungg¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Korficowego Robot nie wezesniej niz w dniu podpisania
Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycji lub

¢) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajacy zazgda wczes$niejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwosé usuniecia okreslonych usterek i Wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

1 Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji z zastrzezeniem § 22 i §
23. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b} bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie
i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy
kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaZze sie niewystarczajgca
Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajacego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca
nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela
gwarancji na okres 60 miesiecy.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Korficowedo Inwestycji | bedzie rowny okresowi rekojmi.

4. Ninigjsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:
a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawceg pisemnie lub faksem o

stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwiocznie nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w
wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

¢) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
Wady we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na
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zasadach ogdlnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawey), a

kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust, 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w
ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowngj w

wysokosci:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za
kazdy dzieri op6znienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytulu udzielonej gwarancji na Roboty
liczonego od dnia nastepujgcego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie
Wad i usterek Robdt, nie wiece] niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 30 ust, 1.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia Wad

w zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc

kosztdw z tym zwiazanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w

' ust. 2-5, jezeli zglosit wade Rob6ét przed uptywem tego okresu.
. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad, w kiérym dokonat napraw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego
o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu Wady nie magt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajacego z

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w§ 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpozniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji Dla celéw Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi | Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych
w inwestycji na dzier sporzadzenia tegoz protokofu Odbioru i powiadomi Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji..

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakoriczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi | Gwaranciji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po upltywie okresu Rekojmi/Gwarancji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iWad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad iusterek stwierdzonych wtym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi | Gwarancji.

§21.
Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyc na
wilasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktorym mowa w § 3
Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgcy ilosé i czestotliwosé przeglgdéw technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z Humaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci | podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg byé wliczone
w koszty ustug serwisowych.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce o
mozliwosci przystapienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem ze do czasu Odbioru
Kornicowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg | dozorem Wykonawcey,
ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

4, Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
probnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych
w zakresie dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odmaéwi podpisania protokotu
odbioru Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.
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§ 22.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia
Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie Urzgdzenia, Sprzet i
akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru Urzadzenia/Sprzetu
i nie moze sie skoriczy¢ wezesnigj niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad /awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad / awarii lub usterek
dotyczacych Sprzetu, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad / awarii
lub usterek dotyczgcych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce istotnych: Wad / awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad / awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia MNalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego nieistotne: Wady / awarie lub usterki
dotyczace Sprzetu sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich
w odpowiednim terminie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystugujg réwniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérege Zamawiajgcy chee skorzystac, nalezy do
Zamawiajgcego.

4, Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada /
awaria lub usterka dotyczaca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj
wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu),
w terminie nie pdZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia Wady / awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do ich usuniecia jest
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac
naprawczych wterminie, o ktérym mowa powyZej, Zamawiajgcy moze wykonac prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawey, korzystajgc przy tym rowniez z ustug osob trzecich
baz utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

7. Wykonawca zobowiazany jest usunaé zgloszone Wady / awarie lub usterki dotyczace Sprzetu
w terminie do 10 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny
termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw
wskazanych w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad / awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10
dni liczonych od daty ich zgloszenia, Zamawiajgacy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykonaé¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawey
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(wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady / awarii lub usterki
dotyczacych Sprzetu wymaga niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapié do
usuwania wady lub powierzyé jej wykonanie osobie trzecigj, na koszt i ryzyko Wykonawey,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczaé usuwania
Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie dokladaé stararn w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek dotyczacych
Sprzetu, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwlocznie poinformowac Wykonawce o
powyzszej sytuacji i umoZliwié mu réwniez niezwlocznie mozliwos¢ dalszego usuwania
Wady/awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad
pracami zwigzanymi z usunieciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu.
Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw
z tytutu rekojmi lub gwarancii.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usunigcia Wady/awarii lub usterki dotyczacej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/ awarii
lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazdy dzier opdznienia, nie wigcej niz 0,2%
catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1.

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczgacej Sprzetu za kazdg
godzine opéZnienia nie wiecej niz 0,02 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 30 ust. 1. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usuniecia Wad lub awarii bylo niemozliwe z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym w
ust. 12 za kazda nie zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego
Sprzetu oddzielnie, nie wigcej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 30 ust 1.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajga Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych.

11. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad / awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czeéci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydluzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylgczenia z eksploatacii.
Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym". Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

1) Wykonane czynnoéci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakoriczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona

bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.
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15. Gwarancjg nie s3 objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajacego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukeyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).

§23
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy dla zalozonej zieleni

i dokonanych nasadzen zwanych w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem roslinnym.

2. Okres gwaranciji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Kornicowego Inwestycji.

3. W okresie gwarancji do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze dokonanie
nasadzen zamiennych lub uzupeiniajgcych materiatu roélinnego tego samego gatunku i o
parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktdry nie zachowat swojej
zywotnoéci, obumart, badz nastapito obnizenie jego jakosci, niezaleznie od przyczyny, w
tym réwniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania
szkodnikow,

2) zgtaszanie na pismie lub droga elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradzie?y nasadzen objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie
pézniej niz w ciggu dwdch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu bgdz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacja
zdjeciows wykonang przez Wykonawce,

3) pielegnacja materiatu roslinnego; warunki pielegnacji materiatu roslinnego zostaty
okreslone w zatgczniku nr 7 do Umowy.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg przeglady
co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych zostanie
sporzgdzony protokét. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie diuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usungé stwierdzone w trakcie
przegladu wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, a zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie Wad bedzie mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

§ 24,
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte
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1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy,
wykonywac bedzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglgdy techniczne
wymagane s3 dla odpowiednio wskazanych robét budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku
Z wykonaniem tych robét Sprzetu.,
2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane beda na podstawie zalecer producentow
poszczegblnych urzadzen oraz zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacijg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane s3 na koszt \Wykonawcey.
4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmanogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastepowaé beda w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
5. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego drogg elekironiczng o planowanym terminie i godzinie
rozpoczecia przegladu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym
przegladem technicznym
6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.
7. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.
8. Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonege pracownika
Zamawiajgcego.
9. Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaktécen w pracy obiektow.
10. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach ninigjszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 25.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania
oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody Zrédtowe Wykonaweca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby skifadania dodatkowych oswiadczern w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy i
niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licencji/sublicenciji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan
jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowienn Umowy
to instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
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przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zosta¢ wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, ze okres ten nie moze sie rozpoczgé przed
dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycii.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym

w szczegotowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajacego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do

pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywac przy jegoe uzyciu przetwarzania danych i
korzystaé z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obslugi). Zamawiajgcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

. Zamawiajacy nie bedzie uzywat Ilub powielat Oprogramowania objetego

licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich,
ktérych moc wiazaca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za
wyjatkiem oséb trzecich wspélpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz
podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach
Inwestycji.

Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy osoéb trzecich wspétpracujgcych w ramach
dziatalnosci Zamawiajacego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z
obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbgdnym do korzystania z
tego systemu.

Powyzsze warunki dotycza réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich osoéb trzecich oraz, e prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

b) jestw pelni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

¢) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

. W przypadku wystapienia roszczen dotyczgcych naruszenia praw (prawa wiasnosci

przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do Oprogramowania, Wykonaweca po
otrzymaniu stosownego pelnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sig na koszt
wiasny broni¢ Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach Ilub postgpowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.

. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajacemu w ramach wykonywania niniejszej
Umowy, Wykonawca nie péZniegj, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia
na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(réwnowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
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swobodne korzystanie z tych utwordw na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu

itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajacego w takich
procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swdj koszt | wedtug swojego
wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentéw i innych praw wiasnoéci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane $wiadczenie usfug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

12. Kazda ze Stron poinformuje druga Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub

zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej

z posiadanymi prawami wiasnoéci przemystowej i intelektualnej;, zadna ze Stron nie

rozpocznie zadnych dziatarh bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony

o zaistnialej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jej.

13. Powyzsze postanowienia znajda zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla Oprogramowania.

14. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

15. Wykonawca zagwarantuje update'y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres
liczony jak w § 22 ust. 1.

16. Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone w
ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie
stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia
prawidtowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako catosé funkcjonalna,
jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz speiniania wszystkich cech funkcjonalnych i
wydajnosciowych.

17. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a. Uslugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbgdne naprawy swiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i
Oprogramowanie.

b. Uslugi serwisowe, ktdre nie moga byé realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane beda bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zaméwienia.

¢.  Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przegladéw
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z
harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajacym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgloszenie Wady, biedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu
oraz do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania w czasie usunigcia okreslonym w lit. h.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i
Oprogramowania bedzie zakoniczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.
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f.  Wykonawca moze wnosi¢é do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na przediuzenie czasu wykonania ustugi serwisowe;.

g. Jesli serwis nie bedzie mégt usunaé Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wiasny
koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia
Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h.  Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujacych parametréw:

» Dostepnosé serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

e Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania
Umowy;

s Czas usuniecia Wady, bledu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub
Oprogramowania— do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy
koniecznoéci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania
Umowy.

i. Zgloszenie Wady, bledu, wusterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania musi byé dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie
telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, bledy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu i
Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.
Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow
stwierdzajgcych prawidlowe dziatanie naprawionych elementow Oprogramowania lub
Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go
Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usunigcie Wady, biedu, usterki
lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie na koszt
Wykonawey, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na fakturze
dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci
uprawnient z tytutlu gwarancji objetej niniejsza Umowa. Uprawnienie powyzsze jest
niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 24
Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztéw usunigcia Wady, btedu, usterki lub
awarii dotyczgcej Sprzetu lub  Oprogramowania przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego
Zamawiajacy nie mogt korzystaé z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, bledu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.
Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - $wiadczy¢ bedzie
na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:
a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych bfedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;
b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update'y Oprogramowania, ktére beda

dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogélna), w

tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany

przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepisoéw, chyba ze termin
pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w 2ycie jest krétszy, niz 14 dni —w takim
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przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac od daty
ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz 2z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejacego systemu.

24. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w

wysokosci:

- 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust. 17
lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzien opéZnienia, a w
przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie
wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1.

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w
ust. 17 lit. h za kazdy dzien opoznienia, a w przypadku terminu liczonego w godzinach
roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie wiecgj niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1.

- 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w
ust. 23 lit. b za kazdy dzien opdZnienia, nie wiecej niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

25. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

26. Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego |Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy i
urzgdzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia,
obejmujgcg gwarancje prawidlowego dziatania Oprogramowania i sprzetu, rozumianego
zarowno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegélne jego elementy, 1. zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech
funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia §
22 Umowy.

§ 26.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestygji.

2. Wykonawea jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych w
zakresie:

a) Obslugi urzgdzen wchodzgeych w skiad systemu/urzadzer/

b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzadzen wechodzacych w skiad systemu;

¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.
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3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzgdzeri wchodzacej w skiad systemu, a w
szczegblnoéci: w zakresie funkcji jakie pelnig poszczegdlne podzespoly, relacje migdzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdinymi podzespotami a takze znaczenie
wysSwietlanych komunikatéw.

lll. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27.
Opéznienie w realizacji prac

—

. W przypadku wykonywania Robét/Dostaw/Ustug w sposéb niezgodny z wyzegj
wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu
wykonywania Robot/Dostaw/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Dostaw/Ustug
na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed catkowitym ukorficzeniem
Robét/Dostaw/Ustug.
Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonaweca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materialy i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robot/Dostaw/Ustug
oraz wykonania zobowigzarn wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktdre nie s3
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét/Dostaw/Ustug.
Wszelkie Materialy oraz jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.
3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych
Robot/Dostaw/Ustug.
W przypadku, gdy Wykonawca opdZnia sie zrozpoczeciem Ilub wykonaniem
Robét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot,
moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 niezaleznie od
innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od
Wykonawcy podjecia dziatari w celu nadrobienia powstatego opdzZnienia.
. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatari niezbednych dla
nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opéZnienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia opéZnienia wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem
Wykonaweca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potracac z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub
W razie utrzymywania sie opoéznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢é Wykonawey dodatkowy termin
na nadrobienie opéznienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opéZnienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu Robdt w ramach grupy
Robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
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uprzedniego bad? nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienn okreslonych wust. 6 nie wyigcza
odpowiedzialnosci odszkodowawcze] Wykonawcy nazasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wyltacza przystugujacego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnief
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzag ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28,
Termin zakoriczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejsze] Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy,

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawa na mocy ninigjszej Umowy, po
wykonaniu prébnych badarn oraz potwierdzajgcego peine wykonanie ustug.

§ 29.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé¢ do realizacji przedmiotu Umowy osohy
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie 0séb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokonaé zmiany kitérejkolwiek z tych
0sdb, jezeli zmiana taka okaZe sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkéw i
warunkow w tym zakresie:

1) Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (0s6b) Wykonawea zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje | dodwiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z
warunkami okreslonymi w SIWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osdb) Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SIWZ

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢é zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowala wowczas
gdy przedstawione osoby nie beda spetnialty wymagan wskazanych w SIWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:
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1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z naglej
przyczyny, w szczegélnosci przyczyn losowych takich jak na przykitad choroba,
niezdolnosé do pracy, émieré itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdézZnienie bedzie traktowane jako
opbdZnienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey i nie moZe stanowic¢ podstawy
do zadania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaé bez uprzedniej pisemne] akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcey (i
Wykazie Oséb), zgodnie z ftreécig wczesnigjszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SIWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowna w wysokosci 5.000,00
ziotych, naliczang za kazdy miesiac odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SIWZ i
niezgodnie z postanowieniami ninigjszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawey terminu na usunigcie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia w ciagu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 36 ust.
5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie

w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagaja

sporzadzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w wySOoKOSCI ..cvvviviiiirnnisnnranesaiieemn PLN brutto
(stownie: .......), w tym VAT W WYSOKOSCI ivviiiiniininimssssssrimiesssssnissssen PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto SvwinsssaraaiawPLN
(stownie:.......c.ccoviieeininnninns )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajace z Dokumentacji Projektowej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w
ww. cenie wszystkich robdt wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie
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otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykonaé w ramach
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty

Zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robét przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elekirycznegj, telefonu, dozorowania budowy), wycinki
drzew | krzewow z wylgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na
prowadzenie badanii archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego,
odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia
gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopéw, pelnej
obstugi geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego skiadowania,
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na plycie CD/DVD filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wigczeniem
do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych oraz wszelkie
inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski,
a w szczegolnosci podatek VAT,

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie

do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i
formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakiurze.

W preypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢

zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przysfuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w wiw/ wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
wiw wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opéznienie
w wysokosci odsetek ustawowych.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przediozenie przez Wykonawce wraz
ze sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentdw,
o ktérych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastepujacych dokumentow:
kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poéswiadczone

Za zgodnosé z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. poitwierdzeniem dokonania

przelewu,

oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o ofrzymaniu zapfaty

Za czesé przedmiotu Umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.
8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane
Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacegoe Podwykonawey Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

10.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedioZzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie na piémie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

d

oreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

12.

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykanawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy,
albo

¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawey, na co Wykonawca wyraza
zgode.

13. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci: koszty uzyskania
pozwalen i zezwolen, koszty robdt budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
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Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdfowo zapoznat sie z treScig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate,
a w szczegdlnosci z dokumentacjg przetargowa, | w zwigzku z tym prawidiowo wycenit
swoje prace, aponadto zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegolnie
Zz warunkami, w jakich ma byé realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swoja
oferte oraz oswiadcza w zwiazku ztym, 2ze Zamawiajacy nie poniesie Zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane
Z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okoliczno&ci.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawic faktury w nastepujacy sposdéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 Lo6dz, NIP 7250028902;
- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lodz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegdinych latach nie moze przekroczyé kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie korhicowe nastgpi fakturg koricowg po zakohiczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokofu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowsg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaplaty wszelkiego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kitérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robot. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykanawcy
celem zabezpieczenia érodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegdélnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

20. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze &rodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr V1.3.3 - Rewitalizacja i rozwdéj potencjalu spoleczno-gospodarczego —
miasto tddz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawey wytyczne dotyczgee sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowiazany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniac
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podzialem na wydatki
kwalifikowane | wydatki niekwalifikowane.

21. Wykonawca ma mozliwosé przestania droga elekironiczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U. poz. 2191 z p6Zn. zm.), dalej ustawa o
elektronicznym fakturowaniu.

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
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Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty

wykonawcze.
24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedacej adresatem faktury:
7252132934.
2. PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
-w sekgji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934,
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
25. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zZim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 31.
Warunki ptatnoéci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platnosci czeSciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu protokotéw czesciowych
(o ktérych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawey objeta fakiurg
koricowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawey z tytutu Robét. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcéw Wykonawcy wobec Zamawiajgcego izostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
oéwiadczern jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, 2e Wykonawea
zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich wykonanych
w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie
strony wytaczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesiaca wykonywania Robdét Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktéry
bedzie zawieral miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub

58

Fundusze _ © Unia Europejska
EurupEjSkle igﬂa;kie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



e
.)é)

10

11

JRewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

Projekt w;'pdmnnnsnwunyz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnege w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wﬂjewﬁd:huu
tddzklego na lata 2014-2020.

Zamawiajacy odmoéwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania
Robét w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujace jest
stanowisko Zamawiajacego.

Raport z zaawansowania Robdét powinien byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawey. Ze strony
Zamawiajacego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robét nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy Zamawiajgcym a WyKonawca odnosnie
stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajacy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesé
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu z
zaawansowania Robét Wykonawca sporzadza protokét czesciowy potwierdzajacy zakres
i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacii.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czeSciowa obejmujgca nalezna mu kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a
Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokotu
QOdbioru Koricowego Inwestycii.

. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowa dowody zaptaty
wszelakiego wynagrodzenia tj, wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeéici odpowiadajgcej
nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw
na zaplate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo
do zadania odsetek ustawowych za opéznienie.

Maksymalna ptatnosé z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczyé w
poszczegdlnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 32.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonaweca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
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dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z
zastrzezeniem ust. 8iust. 9:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoly w wysSoKOSCI ....coocceveeiiiiiiiiiininnn, zt, na konto
Zamawigjacego W ..ouiuieiirveirnrnssrnvrerrereneaenens
[+ ) R ktérej oryginat =zostat ziozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b), ust. 2 pkt. 2 lit. b) lub ust. 8 pkt. 1 lit. b),
ust. 8 pkt. 2 lit. b) Wykonawca obowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie na okres nie krotszy
niz 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b),
ust. 2 pkt. 2 lit. b) lub ust. 8 pkt. 1 lit. b), ust. 8 pkt. 2 lit. b) Zamawiajgcy zmieni formeg na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
3. Dokument (z kopig dla Inzyniera Kontraktu) potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu
zamaéwienia oraz okres rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.
4. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:
e 70 % wartoéci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Zmiana formy zabezpieczenia mysi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi
w Umowie moze sfuzy¢é w szczegblnosci na poczet pokrywania kar umownych i
zaspokajania roszczeh Zamawiajgcego w okresie gwarancii w zwigzku z
niewywiazywaniem sie Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji.

7. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni
przed jego uptywem.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez potracenia
naleznoéci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane. W takim
przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy:

w wysokosci 30 % Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 2 w
nastepujacych formach dopuszczonych treécig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:
a) w pienigdzu ij. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ... zt
[gE= T8 o] g1 (o J07= Ty g = ATV E=T =T =T Lo T o S
B W D R I e D R R s R R
ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pozostata czes¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci 70 %, bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposob, aby
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wniesienie peinej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 nastapito do polowy okresu na ktéry zostala zawarta Umowa.
Zamawiajgcy okreéli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy ma byé potrgcona.

§ 33.
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraZznie w poszczegélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewiduja nastepujgace kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a)

b)

)]

h)

)

kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dziefh opéZnienia w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy,

w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajacej z ustalonege Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 32 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzier opéznienia,

kare umowna w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawey, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawey (zaréwno na podstawie umownego, jak i
ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 za kazdy dziefh op6Znienia w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 4 Umowy,

kare umowng w wysokoéci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreélonego w
§ 30 ust. 1 za kazdy dzier opéZnienia w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy,

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robét budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonymw § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 posdwiadczone] za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
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0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca

zaptaci kare umowna w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

I) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

pomimo zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

m) w przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9

Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzier kalendarzowy odpowiednio:
nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub
oswiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 8 Umowy na warunkach okreslonych
w tych postanowieniach Umowy;

n) zanaruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokoéci 2000 zt odrebnie

za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

0) za nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/lub

Inzyniera, w wysokosci 2000 zi za kazdy dzien opdzZnienia w stosunku do
wyznaczonego terminu,

p) w przypadku niewykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 23 ust. 3 pkt 1, 2 lub

3 Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1500 zi, za kazdy
przypadek oddzielnie,

q) za nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktérym mowa

w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w wysokosci
0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opéznienia,

r) za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej

organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o kidrym mowa w

§ 30 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Fodwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy o ktérym mowa w § 11 ust.2 w wysokosci 1500 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewow na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacjg)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za skladowanie materiatéw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewdéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek uszkodzenia.
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Zz) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

Z) za dokonanie samowolne] wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajacego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewfasciwa metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac
w obrebie bryly korzeniowej metoda reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 20 % Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do
ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg
sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, Ze w sytuacji odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezaeych po stronie Wykonawey Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia
kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytulu niewykonania
zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moZze  potrgecié  naleznosci za | naliczone kary  umowne
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak rowniez z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajacego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowga ptatne beda w terminie 7 dni.

§ 34,
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wilasny koszt | przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie nadzoru
autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach
umowy ubezpieczenia OC, o ktdrej mowa powyzej, przy utrzymaniu odrebnosci limitu
ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpézniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiazek zawarcia powyzszych
umow ubezpieczeri dotyczy facznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa
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uwzgledniaé powinna odpowiedzialnoé¢ kazdego czfonka Konsorcjum

(wspétubezpieczeni).

W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy

oraz pozostate firmy lub  osoby formalnie =zatrudnione  przy realizacji

ubezpieczonego kontraktu — o ile wartoéé wykonywanych przez nich robét zostata

ujeta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanciffirmy projektowe,

konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wytacznie w odniesieniu do ich

dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe

Zwigzane z jego realizacja w tym m.n. prace przygotowawcze,

rozladunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi

czynnosciami, materialy budowlane, montazowe, materialy i prace zwigzane

z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy

wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia

nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.

Przedmiotem ubezpieczenia jest réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)

znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sasiedztwie,

ze szczegblnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére beda podlegaty pracom

budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawey brutto

wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane

(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajace na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym

i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem

wytgczen | dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykeyjnych;

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzje zawierat co najmniej nastepujace klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkéd powstaltych w wyniku strajkéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zt,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci
szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 biedy projektowe | wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkdd w elementach odebranych lub eddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

J) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantdw,

) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzern szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przediuzenia okresu ubezpieczenia na Kolejne 20 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

64

Europejskie

Fundusze Sk 3] Unia Europejska
fDdelE Europejski Fundusz
Program Regionalny Razwoju Regionalnego



L
t/ ( ) ‘ 4Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"

WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt wspéifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnege w ramach Regionclnego Progromu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzklege na late 2014-2020,

r) klauzula kradziezy zwykiej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,
s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpleczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robot budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakoriczenia realizacji Robét potwierdzonych stosownym  dokumentem,
z uwzglednieniem odbioréw czeéciowych oraz postanowieri zawartych w klauzulach
dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogding franszyze redukcyjng nie wieksza
niz 10000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz | udziatbw wiasnych
okreslonych w poszczegdlnych klauzulach dodatkowych. W  przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatdbw wiasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokryé koszt naprawy szkody do wysokoéci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wiasnego.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

— klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugo&¢ odcinka do 150 m),

- klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczace obiektdw pemocniczych,

— klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace Srodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osaddw lub powodziag,

-~ klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu sig
ziemi,

— klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczace $érodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz érodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzeZeniem warunkow i wytgczerh umowy ubezpieczenia lub jgj
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Ze prace
prowadzone sg zgodnie z obwiazujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

— klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspoétubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialno$é cywilna ubezpieczonych z tytulu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowa) oraz niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$é kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialnosé¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badZz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢é ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uplywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnosé zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy,

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;
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4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowacé szkody osobowe, szkody

rzeczowe i czyste straty finansowe zardéwno w postaci poniesionych strat (damnum

emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstale w okresie

ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedace nastepstwem szkéd osobowych ani szkdd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztdéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci
min. 2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
Z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 =i,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystapi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, kiére to czynnoéci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zf,

I) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwiazku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystapi omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac fadunkowych,

0) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
naglym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu laséw | parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmnigj
500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP,;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy

przez caly okres zwigzania Umows;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny

beds ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajace]
10 000 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wiasnych
w odniesieniu do szkod osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:
(1]
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1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwiazku
z realizacja Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnoéci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnosé cywilna z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$é  kontraktowa), w  zwiazku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majacymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mnigjszej niz 2 000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarbwno w  postaci poniesionych strat (damnum  emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych,
ktérych realizacji podjgt sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej
dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwemn,

b) wyrzadzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

¢) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig
projektu,

d) polegajace na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym
Zamawiajacego) kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, nalezno&ciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z
limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 i,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych termindéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstale w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
$rodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caly okres realizacji prac wynikajacych z Umowy,

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny
beda ustalone na rozsadnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10
000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zi dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wiasnych
w odniesieniu do szkéd oschowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul
restrykeyjnych, dodatkowych Ilub  obnizonych limitbw odpowiedzialnosci,
podwyzszonych poziomow franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagaé bedzie zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatéw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte | s3 obowigzujgce,
wraz
z dowodami, 2e zostaly prawidlowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystapié ma ze znacznym opoZnieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
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dokumentu ubezpieczenia przedstawic moze promese jego zawarcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw
ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni przed datg wystapienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozyé polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem

ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z taka
polisg os$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac
wynikajacych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczern albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajacych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie
dokumentéw

potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozZniej
niz na 21 dni przed koricem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ziozenia polis ubezpieczeniowych

wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskaé ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoié¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymad sie od zapiaty jakiejkolwiek naleznej czeci wynagrodzenia, co nie bedzie

stanowié ani zwloki, ani opézZnienia Zamawiajacego badz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpfacania sktadek wyznaczajac do tego czas nie krétszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpié od Umowy
(w calosci lub w zakresie Swiadczer nieodebranych do dnia zlozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu).

11. Treéé umobw ubezpieczenia (polis) oraz majacych do nich zastosowanie warunkéw

12.

1)

13.

ogélnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
Zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania skladek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:

uzyskaé Ubezpieczenie na koszt Wykonawey, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potracié z wynagrodzenia lub zaspokoié
z zabezpieczenia oraz

powstrzymac sie od zaplaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowié
ani zwloki, ani opodznienia Zamawiajacego badz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajac do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstapi¢ od Umowy (w calosci
lub w zakresie $Swiadczen nieodebranych do dnia ziozenia oSwiadczenia
o odstgpieniu).

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
takze o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wplyw
na jakos¢, termin, bad? zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie
przekazywane Zamawiajgcemu wraz 2z propozycjami dziatan zaradczych.
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Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach
wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzie¢,
powoduje,

ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencja zdarzenia
wynikajacego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastapi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupelniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegdblhosci przediuzenia okresu
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajacych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrzeé
zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 35.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢é naosohy trzecie, =zarowno wecatosci jak
i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkéw
Z niniejszej Umowy Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca zlozy oswiadczenie, Ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razacego naruszenia postanowien ninigjszej Umowy polegajgcych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowa oraz
Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgecym diuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z
Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtdérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogdw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , moggcych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub osob trzecich,

- w przypadku gdy wystapi koniecznosé pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
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lub koniecznosci dokonania bezpogrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy;

—w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 33 ust. 2 Umowy, do ktdrych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy.

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakoriczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umows o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku ckreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz
ust. 1 pkt 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
WYyzZnaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastapi¢ poprzez
zlozenie oswiadczenia na pismie w terminie 180 dni od uptywu w/w terminu do usunigcia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze —tiret trzecie ) lub powziecia informacji o okolicznosci
stanowigce] podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, ftiret pigte
i ust. 1 pkt. 2) z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zostaé wykonane nie pézniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

3. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujacych okolicznoéci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawey.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie magt
spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze z3daé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno nastgpic¢

w formie pisemnej w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzZszych
okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
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umowy moze zosta¢ wykonane nie pdzniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieri niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowoéé do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, kiére to przekazanie nastapi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegétows inwentaryzacje Robét wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktdry bedzie podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 30, 31, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokeét
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wedlug stanu na dziery odstapienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyc przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizaciji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

d) zgtosic Zamawiajacemu odbior roboét przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpazniej w terminie 14 dni usunaé z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaplaty
Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 Iit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonaweg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzgdzer. Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych
robot przez Wykonawce Iub jego podwykonawcdw, bedzie podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zapfata faktury nastapi zgodnie
z postanowieniami § 30 i § 31 po potrgeeniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstapienia od Umowy.
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8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wplywu

na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
réwniez innych obowigzkéw Wykonawey wynikajgcych z Umowy.

VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

M

f—

b

§ 37.
Adresy do korespondenciji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Zarzad Inwestycji Miejskich z siedziba w Lodzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej
175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

.............................................................................................................................

c. Z przeznaczeniom dla WYKONBWOY! ... sissrsmmssinnys inrssvssn snsvpeses pesssssssvess

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemnsg. Faksy iwiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie tym, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczong.

Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 38,
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadacd podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotoZzg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z ninigjszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beds przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dia
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39,
Obowiazujgce prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
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Viil. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawey, chyba 2e zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci
przedstawionych w art, 144 ust.1 ustawy Prawo zaméwier publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy Ilub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatéw w zakresie niezbednym , kiére mogg skutkowaé
zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznoéciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentaciji Projektowej
i skutkujg koniecznoécig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wplywajgcych na zakres lub sposob (technologie) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy
czym w/iw zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w ninigjszej
Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestyciji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystapienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia), zamdwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych lub zaméwieri dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi byé
udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawecy przez jego podwyzszenie lub
Zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu wykonania zamoéwienia,
sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzadzery/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie
zamowienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgcych okolicznosci:
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- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robdt budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwoler itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie
ze sztukg budowlang w szczegodlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacii,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

¢) ady na skutek okolicznoéci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w § 41 Umowy,
tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, niemozliwe okazato sie wykonanie
Umowy w terminie w niej okreslonym,

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznegqo;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzer niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegélnosci w przypadku wydania
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w
przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sgd badz inny
podmiot, ktdrego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, w tym
zwigzanych z wykwaterowaniem lokatoréw, na etapie realizacji Robét Budowlanych po
przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwiazar zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktére tgcznie:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorge pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdinych Robét Budowlanych,

2) iloé¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$é opadéw
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od $redniej miesigcznej dla
danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty zlozenia Oferty.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia w
przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawey lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjne;
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowaZzniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o
okres trwania tych czynnosci organdw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy
termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodniernn z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub

osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy

terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przediuzenia
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terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnoéci przekraczajgcy termin
Zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

¢) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przediuzg terminy realizacji umowy o
okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia;

e) =zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi Ilub  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyZej moga stanowié podstawe zmiany terminu wykonania
zamadwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, w
szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowiazek skoordynowania robét z Wykonawea innych robét wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb
wykonania przedmiotu Umowy lub materialy i technologia realizacji Robét lub lokalizacja
obiektow budowlanych lub urzadzern w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji i
pozwalajacym na wykonanie Robdt w sposob nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig | w sposdéb nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usunigcia Kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzglgedu na ich charakter, w tym lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub mozliwoscig
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zamdwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sig nie
jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci o
charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, w
tym w przypadku zmian w projekcie pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi -Projekt
2" zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejsza umowa,
powodujgcych rozbieznosé postanowien niniejszej umowy z wiw projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami
zmiana terminu (ij. jego wydituzenie albo skrécenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy mozZe ulec odpowiedniemu przediuZzeniu o czas niezbedny do
zakonhczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoéci. Za okres trwania tej okolicznoéci (powodujacej wydluzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sige dodatkowe wynagrodzenie,

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug,
b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 19 wrzeénia
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2019 r. o wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg oraz wysoKosci
minimalnej stawki godzinowej w 2020 .,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez
przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztéw wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje
powyzsza kalkulacie. W treéci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci
przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajacego wraz ze skladkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r, o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z  wykonaniem Umowy, w  szczegdlnosci
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wplyw,
w ktorym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna wzrosngé wartosé
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te
zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy
uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwoéé
przedstawionych danych oraz skiadania zastrzezen do ztozonych dokumentéw,
2adania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia
Zamawiajgcego

W przypadku zloZzenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 2 lit. a-d Zamawiajacy
w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw
lub zfozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy
uprawniony jest do 2gdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia wyjasnien w terminie
7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie
dokumentéw lub nie zlozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy
podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie zlozonego
wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
dwéch miesiecy od daty przekazania przez Wykonawce wniosku o zmiang wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi ta zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni
zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b ceny jednostkowe ulegng zmianie

proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwiekszenia

wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie

proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany

dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d ceny jednostkowe ulegng zmianie

proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zohowigzany

dodatkowo poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

10. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zostaé udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem
zobowigzana jest ziozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzediuzenia terminu.

11. W przypadku wystapienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réznicowego przediozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu
dokona weryfikacji kosztorysu roznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykonac w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdlowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenamizlit. aib,

d. wyliczern ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny érednie dla wojewddztwa
tédzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia nakltadéw rzeczowych bedg Katalogi Nakladéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

12. Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zdmawiajgcy moze wnie$é uwagi i sugestie, ktére
zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

13. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

14. Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust, 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytaczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci, badz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
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Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy., Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.
Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku:
1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
a. nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
¢. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow
3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy zmianie
ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miala zastosowanie powyzsza
zmiana.

§ 41.

Sita wyzsza
Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozeri epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wpltywu i ktérych nie mogty
unikngé lub przewidzieé w chwili podpisania umowy.
W przypadku, gdy strona odwoluje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczna (e-mail)-druga strone, przy czym nie pozZnigj niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzié.
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podijecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sily wyzszej.
Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przediuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.
W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyZszej, w terminie 180 dni od uplywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez zlozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.
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§ 42,
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, musza miec forme pisemng z
wytaczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia poczta elektroniczng,
pod rygorem hniewaznosci.

4. Weszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 43.
Dokumenty stanowiace integralng czesé Umowy

1. Wszystkie zataczniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zalgcznikéw:

Zatacznik nr 1 - SIWZ

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5§ — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcey

Zatacznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu roslinnego

Zamawiajacy : Wykonaweca:

Uzgedfiong p
farmal
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Zatacznik nr 7 do Umowy
WARUNKI PIELEGNACJI MATERIALU ROSLINNEGO

W ramach pielegnacji materiatu roslinnego do obowigzkow Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

I. W zakresie trawnikéw:

- systematyczne koszenie - min. 7x w sezonie wegetacyjnym (skoszong trawe nalezy zgrabic¢
| wywieZ¢ nie pozZniej niz dzien po koszeniu), tak, aby wysokoéé roélin nie przekraczata 10
cm, wysokosc cigcia powinna wynosi¢ 4-6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno byé
wykonane na wysokosci 5-7 cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (potowa pazdziernika),

- Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzié przez okres jednego roku od jego
zatozenia, nalezy stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikéw w  ilosciach
i czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, Ze =zalecenia nawozowe
poprzedzone badaniami okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym
dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie,

- proporcje dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu powinna
wynosi¢ 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20 g/m2, nawozenie nalezy stosowaé
wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna byc
roztozona réwnomiernie na calej powierzchni trawnika, nawozenie jesienne musi
uwzgledniac zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu,

Il. W zakresie drzew:

- nawozenie,

- cigcia sanitarne | korekcyjne koron,

- ochrong przed chorobami i szkodnikami,

- grabienie opadtych lisci,

- wymianeg uszkodzonych i ukradzionych palikéw,
- dostosowywanie wigzarn do wzrostu drzew,

- usuwanie posuszu z koron drzew,

- wymiang obumartych i uszkodzonych drzew,
- monitoring,

- uzupetnienie kory oraz kamienia ozdobnego.

W_okresie wegetacyjnym w__comiesiecznym okresie prac nalezy wykonaé:

- pielenie mis drzew minimum 2 razy w miesigcu, nie nalezy dopusci¢ do zachwaszczania
mis - w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy
wokét drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku nalezy wypielié catg
nieutwardzong powierzchnie misy;

- uzupetnianie sci6tki ze $rednio zmielonej przekompostowanej kory drzew iglastych (dwa
razy w miesigcu w dniu pielenia - grubos¢ sciétki powinna zawsze wynosié 5 cm);

- uzupeinienie kamienia ozdobnego (dwa razy w miesigcu zgodnie z dokumentacjg —
np.: w ostonach poziomych)

przeglad drzew 2 razy w miesiacu (w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca) oraz
wykonanie ponizszych prac wq potrzeb:

susuwanie odrostéw karzeniowych i potamanych, obumartych gatezi;
*monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendw — w razie koniecznosci
wykonywanie opryskow;

*kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezgca naprawa opalikowania: wymiana
pofamanych palikéw, poprzeczek, uzupeinienie wigzan i brakujacych palikéw oraz
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poprzeczek, poprawa poluzowanych wigzan). Paliki toczone, o érednicy ok. 8-10 cm,
wysokosci 200 cm powinny byé nowe z drewna ci$nieniowo impregnowanego w kolorze
zielonym;
suzupetnianie tabliczki informacyjnej:
=sporzgdzanie i przesylanie Zamawiajgcemu raportu z wykonanych przegladow.

Ponadto nalezy wykonac:

wczesna wiosng cigcia korygujace korony drzew zgodnie ze sztukg ogrodniczg

- formowanie przewodnika, usuwanie odrostéw na pniu, gatezi krzyzujgcych sie, stabych,
chorych, zbytnio zageszczajacych korone, wyrastajacych, nieprawidtowych rozwidlen i tzw.
weztow;

Pielegnacja 1 sztuki drzewa przez jeden miesiac w okresie spoczynku tj. listopad —

marzec,

W okresie spoczynku w comiesiecznym okresie prac nalezy przeprowadzaé przeglad drzew
2 razy w miesigcu (w pierwszy i trzeci poniedziatek miesiaca) i wykonywaé nw. prace:
naprawe opalikowania wg potrzeb:

wymiane potamanych palikéw, poprzeczek, uzupetnienie brakujgcych palikow, poprzeczek;
suzupetnianie wigzarn;

spoprawe poluzowanych wigzan;

suzupetnianie tabliczki informacyjnej

lll. Pielegnacja 1 m? zielerica porosnieteqo krzewami i/lub bylinami i/lub pngczami i/lub
roslinami kwietnikowymi przez jeden miesiac obejmuje:

- wykonywaniu niezbednych cie¢ formujgcych, sanitarnych i pielegnacyjnych;

- regularnym nawozeniu (w tym nawozami otoczkowanymi);

- uzupetnianiu/wymianie sciétkowania gleby 5 ecm (na 1m2) warstwg przekompostowanej
kory ozdobnej z roslin iglastych;

- okopczykowaniu krzewow jesienia;

- rozgarnieciu kopczykéw wiosna;

- biezgcym odchwaszczaniu powierzchni gleby;

- zwalczaniu szkodnikéw i patogendw — w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami;

- wymianie/poprawieniu/usunieciu wtékniny ogrodniczej chronigcej przed rozwojem
chwastaw;

Ponadto Wykonaweca zobowigzany jest do systematycznej konserwacji oraz naprawy
urzgdzen napowietrzajgco-nawadniajgcych (systemy automatycznego nawadniania)
w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w urzgdzerh Wykonawca na
wiasny koszt dokona naprawy.

W przypadku wystapienia diugotrwatych, intensywnych opadéw, badz suszy Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ przeprogramowania systemow kroplujacych adekwatnie do
zaistniatych warunkéw atmosferycznych.
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