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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1  ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót wg opracowanej 

dokumentacji polegającej na przebudowie linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do posesji nr 42. Zakres robót obejmuje całą 

szerokość pasa drogowego, przebudowę oświetlenia, wymiana słupów poszczególnych gestorów 

sieci, budowę (przebudowę) odwodnienia, wykonanie inwentaryzacji i koncepcji zieleni, dobór 

mebli miejskich, przebudowę infrastruktury torowej sieciowej i przystankowej. 

 

 

Celem ww. przebudowy jest:   

• Uporządkowanie przestrzeni miejskiej jaką są drogi oraz przestrzeń publiczna  

powiązana z nimi w ramach zadań szczegółowych OPZ, 

• Modernizacja środków transportu zbiorowego, z możliwością przesiadania się na inne 

środki transportu zbiorowego w celu poprawy jakości z nich funkcjonowania, 

• poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi przez poprawę stanu infrastruktury 

linii tramwajowych oraz poprawę jakości funkcjonowania systemu transportu 

publicznego. 

• Zwiększenie dostępności przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych, przeprowadzenia wymaganych testów oraz niezbędnych prób, w zakresie 

niezbędnym do oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń oraz obiektów związanych 

z niniejszą przebudową, w tym uzyskania wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania 

decyzji zezwalających na użytkowanie.  

Zakres inwestycji ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje między 

innymi: 

• Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla wszystkich branż,  

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,  

• Uzyskanie Pozwolenia na Budowę/ Zgłoszenie/ ZRiD, 

• Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Sporządzenie projektu stałej i tymczasowej organizacji robót z kompletem wymaganych 

uzgodnień, 

• Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 

• Utrzymanie istniejących dróg na terenie budowy oraz zabezpieczenie ruchu drogowego i 

pieszego na czas budowy,  

• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, 

• Zgłoszenie zakończenia robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 
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Inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi dzielnica:  Górna na działkach o następujących  

numerach ewidencyjnych:  

 

Nr działki  Obręb 

67/1 G-3 

66/2 G-3 
66/3 G-3 
66/6 G-3 
66/7 G-3 
66/8 G-3 

66/10 G-3 
66/11 G-3 
66/12 G-3 
66/13 G-3 
66/14 G-3 
45/17 G-3 
45/20 G-3 
45/21 G-3 
45/16 G-3 
66/15 G-3 

111/1 G-3 

42/4 G-4 
42/3 G-4 

120/30 G-4 
121/1 G-4 
121/7 G-4 
120/2 G-4 
120/10 G-4 
120/14 G-4 

62/2 G-4 
62/3 G-4 

120/1 G-4 
120/11 G-4 
120/3 G-4 
120/4 G-4 
131/4 G-4 
120/27 G-4 
120/25 G-4 

66/4 G-4 
79/4 G-4 

120/18 G-4 
120/19 G-4 
120/5 G-4 
80/2 G-4 
80/1 G-4 

154/13 G-4 
154/12 G-4 
100/1 G-4 
100/2 G-4 
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2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

1.2.1. Istniejący układ torowo-drogowy 

Zakres opracowania dla zadania 2 wchodzącego w skład projektu w ramach projektu „Program 

niskoemisyjny transportu miejskiego” rozpoczyna się od placu im. Reymonta (bez tego placu) a 

kończy przy posesji Przybyszewskiego 42.   

Odcinek ul. Przybyszewskiego podsiada jezdnię wraz z torowiskiem. Nawierzchnia wykonana 

jest z toru węgierskiego na międzytorzu ok. 2,90m.  Ruch odbywa się w obu kierunkach. Jezdnia 

obramowana jest krawężnikiem kamiennym, w ciągu ul. Przybyszewskiego znajduję się obustronny 

chodnik z płyt betonowych. Po obu stronach jezdni, w sąsiedztwie istniejących chodników, licznie 

występują drzewa. Dodatkowo na odcinku przy obiektach handlowych występują prostopadłe 

miejsca parkingowe. Na odcinkach gdzie chodniki przylegają do budynków brak jest 

wyznaczonych miejsc postojowych, pojazdy parkują tam równolegle, przy krawędzi jezdni. 

Ulica Przybyszewskiego znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz 

krajobrazu kulturowego. 

1.2.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Z racji zlokalizowania na terenie silnie zurbanizowanym, na obszarze objętym inwestycją 

występuje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego, na którą składają się sieci elektroenergetyczne, 

gazowe, teletechniczne, trakcyjne wodociągowe, kanalizacyjne i C.O. 

Istniejąca sieć wod- kan 

Na projektowanym odcinku ul. Przybyszewskiego po południowej stronie ulicy od placu im. 

Reymonta do posesji nr 42 zlokalizowany jest przewód wodociągowy wo315mm wraz z 

przyłączami. Wodociąg stanowi źródło wody dla przyległych posesji oraz zasila przewody 

rozdzielcze zlokalizowane w ulicach przyległych. 

W ul. Przybyszewskiego zlokalizowane są kanały ogólnospławne murowane o przekroju 

jajowym J.V (1,00x1,70), oraz kamionkowe o średnicach w zakresie 0,30-0,45m.  

Uzbrojenie kanału murowanego stanowią:  

− wejścia boczne do kanału z włazem zlokalizowanym poza istniejącym układem drogowym,  

− wentylatory kanalizacyjne, które zgodnie zostały przebudowane w 1995r. i zwieńczone są 

studzienkami zlokalizowanymi w pasie pomiędzy torami 

− włączenia/wpusty boczne do kanału zakorkowane na etapie budowy sieci. 

Na kanałach kamionkowych wykonane zostały studnie murowane, ponadto podczas budowy 

pozostawiono zakorkowane trójniki dla późniejszej realizacji włączeń do kanału. Sieć częściowo 

została wyremontowana w technologii rękawa z włókna szklanego nasączanego żywicą 

utwardzanego na miejscu parą wodą lub UV. 

Uwaga w kanałach może znajdować się sieć teletechniczna/światłowodowa 

Kanały są odbiornikiem ścieków sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych z terenu 

przylegających posesji oraz ścieków pochodzących z odwodnienia układu drogowego oraz 

torowiska tramwajowego. Ścieki z odwodnienia układu drogowego ujmowane są za pomocą 

wpustów deszczowych, natomiast ścieki z odwodnienia torowiska tramwajowego zbierane są za 

pomocą przyszynowych skrzynek odwadniających. 

Istniejąca sieć gazowa 

W ul. Przybyszewskiego po północnej stronie zlokalizowana jest sieć niskiego ciśnienia oraz 
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czynne/ nieczynne gazociągi pozostawione w gruncie o średnicach w zakresie 150-200mm wraz z 

przyłączami. 

Istniejące sieci cieplne 

W ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu im. Reymonta do posesji nr 42 występują  

następujące czynne sieci ciepłownicze: 

• Na wysokości posesji Przybyszewskiego 19 oraz Przybyszewskiego 10 przebiega siec 

ciepłownicza pod jezdnią 

• Na wysokości posesji Przybyszewskiego 35/37 oraz Przybyszewskiego 18 przebiega siec 

ciepłownicza pod jezdnią cnD125.620 

• Na wysokości posesji Przybyszewskiego 63 oraz Przybyszewskiego 36 przebiega siec 

ciepłownicza pod jezdnią cn76.140 

• Na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego/ Lubelska oraz Przybyszewskiego/ Grabowa 

przebieg sieci ciepłowniczej pod jezdnią. 

Sieci zostały zrealizowane w technologii rur preizolowanych 

 

Istniejące sieci elektroenergetyczne, oświetlenie i sygnalizacja świetlna 

              W rejonie objętym zakresem niniejszego opracowania, istnieje rozbudowana sieć 

elektroenergetyczna składająca się m.in. z linii kablowych SN 15kV, 6kV oraz nN. 

• W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sieć oświetleniowa którą 

stanowią oprawy sodowe o mocy 250W i 400W zamontowane na słupach oświetleniowych 

oraz na elewacji budynków.  

• W zakresie rozpatrywanego odcinka znajduje się instalacja sygnalizacji świetlnej  

zlokalizowana na:  

-     Skrzyżowaniu ul. Stocka/Krucz/Przybyszewskiego. 

 

Istniejące sieci teletechniczna 

W przedmiotowym terenie inwestycji, zlokalizowana jest istniejąca sieć teletechniczna 

należąca do wielu operatorów telekomunikacyjnych. Dla ww. sieci należy przeanalizować 

ewentualne wystąpienie kolizji. W kanalizacji ww. właścicieli występują również inni operatorzy 

dzierżawiący ich infrastrukturę. 

Istniejące branża torowa  

Zakresem opracowania objęto torowisko tramwajowe w ciągu ul. Przybyszewskiego 

pomiędzy placem im. Reymonta a posesja nr 42. Torowisko zlokalizowane jest w osi jezdni i 

wykonane jest z płyt prefabrykowanych nie obramowanych krawężnikiem. W stanie istniejącym 

płyty oraz nawierzchnia jezdni są w złym stanie technicznym – w wielu miejscach popękane oraz 

zapadnięte.   

1.2.3. Istniejąca budowa geologiczna  

W podłożu gruntowym planowanej rewitalizacji fragmentu ul. Przybyszewskiego w Łodzi, do 

głębokości 5,0 m p.p.t rozpoznano grunty: 
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• holoceńskie – grunty antropogeniczne (Qhn) stanowiący nasyp niekontrolowany z 

kamieni i gruzu, 

• plejstoceńskie – gliny zwałowe (Qpg) w postaci glin piaszczystych, lokalnie 

pograniczu glin piaszczystych zwięzłych i osady fluwioglacjlane (Qpfg) w postaci 

piasków drobnych oraz piasków średnich. 

Grunty nasypowe z uwagi na przypadkowy skład oraz domieszki substancji organicznej, jak 

również gruzu ceglanego, zaleca się w strefie przemarzania całkowicie wymienić na grunt sypki 

zagęszczony warstwami co ok. 30cm. Pozostawiony poniżej strefy przemarzania grunt nasypowy 

należy dogęścić impulsowo. 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości 5,0 

m p.p.t., stwierdzono występowanie wód podziemnych wyłącznie w otworze nr 5. 

Wody o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 3,7 m p.p.t. (tj. na rzędnej 

192,95 m n.p.m.). Dodatkowo odnotowano sączenia w obrębie gruntów spoistych, na głębokości 

2,9 – 4,5 m p.p.t. W okresach intensywnych opadów i wiosennych roztopów mogą wystąpić 

sączenia o różnej intensywności, a istniejące mogą przybrać na sile. Grunty posiadają korzystne 

wartości parametrów geotechnicznych i będą stanowić dobre podłoże robót budowlanych. 

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych” rozpoznane w podłożu fragmentu ul. Kilińskiego warunki gruntowe traktować 

należy jako proste a projektowane obiekty zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Ostateczną decyzję o kategorii geotechnicznej obiektu podejmie Projektant na etapie opracowania 

projektu budowlanego. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych 

ochrony podłoża gruntowego zgodnie z obowiązująca normą,  nie dopuszczając do naruszenia jego 

struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W ramach zamówienia zostanie wykonana przebudowa linii tramwajowej wraz z układem 

drogowym, infrastruktura  torowa, sieciowa i przystankowa oraz przebudowa i budowa oświetlenia 

drogowego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu. Przebudowie podlegać 

będzie również cała szerokością pasa drogowego oraz  chodników wraz ze zjazdami na posesje oraz 

wymiana krawężników w granicach istniejącego pasa drogowego. Nawierzchnie w rejonie przejść 

dla pieszych muszą być dostosowane do poruszania się osób niewidomych i niedowidzących. 

Wykonawca powinien przeanalizować i zaproponować rozmieszczenie przystanków na trasie, 

uwzględniając możliwość przesiadania się na inne środki transportu zbiorowego na poprzecznych 

ciągach komunikacyjnych oraz poruszających się równolegle do linii tramwajowej oraz 

minimalizując drogę dojścia dla pasażerów. W zakresie przebudowy należy wyregulować 

wysokościowo wszystkie studzienki  uzbrojenia terenu, a w miejscach przejść dla 

niepełnosprawnych , pokrywy należy wykonać w tej samej nawierzchni.  

Zakres przebudowy układu drogowego obejmuje:  

− przebudowa ulicy ul. Przybyszewskiego (od placu im Reymonta. Do posesji nr 42 ) –  

dł. ok. 793 m 

− przebudowa wlotów ulic poprzecznych – dł. ok 375m ,  

− przebudowa układu torowego – dł. ok. 793 m,  
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− przebudowa i budowa chodników – dł. ok. 2112m,  

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne  

Wszelkie niezbędne i ostateczne decyzje administracyjne Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie i na własny koszt na podstawie pełnomocnictwa i upoważnienia wydanego przez 

Inwestora.    

Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa  oraz 

gwarantować właściwą jakość Robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty 

przetargowej. Organizacja i harmonogram robót muszą uwzględniać warunki i ograniczenia 

wynikające z koordynacji robót pomiędzy wszystkimi branżami Wykonawcy występującymi na 

budowie, a także uwzględniać czas przeznaczony na próby techniczne, sprawdzenie urządzeń przez 

Wykonawcę oraz odbiór końcowy.  W przypadku konieczności przeprowadzenia prac, bądź zajęcia 

terenu na czas prowadzenia robót poza pasem drogowym Wykonawca zdobędzie we własnym 

zakresie i na własny koszt odpowiednie zgody od właścicieli tych nieruchomości. 

 

 

Rysunek nr 1 Orientacja 

1.4.2. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne 

Dla niniejszego zadania nie obowiązuje plan miejscowy, jedynie teren opracowania przylega 

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Plan o nr 65- Uchwała 

LXXXVIII/1823/14 dla obszaru ulic Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, 

Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i 

Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. 

 Teren inwestycji objęty jest: 

• uchwałą Nr XLVIII/983/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, 



 

11 

Czerwona, Milionowa i S. Przybyszewskiego,   

• uchwałą Nr LXXII/1912/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowa, Przybyszewskiego, 

Krucza, Zarzewska, Praska i Dębowa, 

• uchwałą Nr LXXII/1910/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowa, Przybyszewskiego, 

Krucza, Zarzewska, Praska i Dębowa, 

 

Rysunek nr 2 MPZP w realizacji  

1.4.3. Warunkowania dotyczące zieleni miejskiej 

Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z przedmiotem zamówienia, jednak 

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby projektowana wycinka była jak najmniejsza. 

Wycinkę należy przeprowadzić w okresie wyznaczonym w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz przewidzieć nasadzenia kompensacyjne wskazane w tej decyzji, przy czym 

obwód nowo sadzonych drzew powinien być nie mniejszy niż 25 cm. Gatunek nasadzanej 

roślinności należy ustalić z Zamawiającym. Spotkania koordynacyjne muszą się odbywać przy 

udziale przedstawicieli ZIM i ZZM (w zakresie zieleni).   

Zgodnie z art. 82, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew 

lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom lub krzewom. W przypadku ewentualnej kolizji z roślinnością wysoką, należy 

zastosować odpowiednie zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prac ziemnych. Zabezpieczenia 

muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem 

składowanym materiałem przez cały okres budowy. Pnie należy oszalować deskami, po uprzednim 

owinięciu matą jutową lub materiałem o podobnych właściwościach, np. pędzlem. Przed 

odeskowaniem należy usunąć wszelkie odrosty z pnia i korzeni.  Zabezpieczenie pni powinno 
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sięgać wysokości ok. 2m. Dokładna wysokość powinna zostać określona jednak indywidualnie dla 

każdego drzewa, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia najniższych konarów w trakcie montażu 

osłon ale by cały odcinek pnia był osłonięty. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, tj. 

na wysokości kilku metrów, dopuszczalne jest zastosowanie osłon mieszanych – cały pień owinięty 

matą jutową bądź inną włókniną, a dolna jego część dodatkowo oszalowana deskami. 

Podstawowym warunkiem  zastosowania takiego rozwiązania jest  pewność, że zapewni ono 

wystarczająca ochronę drzewu. Ponadto:  

- prace w obrębie korzeni wykonywać ostrożnie, w razie konieczności ręcznie,  

- wszelkie cięcia mniejszych korzeni, tylko w ostateczności, wykonywać ostrym narzędziem, a rany 

zabezpieczyć  

środkiem grzybobójczym. Nie wolno odcinać korzeni szkieletowych,  

- nie wolno dopuścić do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia korzeni,  

- nie wolno składować na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych 

i budowlanych,  

- bezwzględnie przestrzegać zakazu wysypywania, składowania, wylewania w sąsiedztwie drzew 

środków mogących szkodzić roślinom i glebie,  

- ograniczyć do minimum  postój i poruszanie się ciężkim sprzętem budowlanym w obrębie koron i 

korzeni,  

- zagęszczanie gruntu w obrębie korzeni ograniczyć do minimum,  

- w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, cięcia 

technicznego konarów i gałęzi, pod nadzorem osoby uprawnionej,  

- rany po cięciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym w postaci pasty lub emulsji. 

1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 poz. 290, z późniejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie do użytku musi być 

również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi oraz zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty  

należy kierować się:  

• Wykonaną koncepcją wielobranżową,  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

• wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu  

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie 

funkcjonalno-użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy chodników wraz ze zjazdami na posesje, 

wymiany krawężników oraz przebudowy uzbrojenia, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami 
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zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe. 

Zamawiający zastrzega, że ogólny zarys dotyczący kompozycji użycia poszczególnych  

materiałów i ich formatów określa załączona koncepcja wielobranżowa, jednakże ostateczne 

rozwiązania będą wynikiem ustaleń w fazie projektowej i będą podlegały uzgodnieniu 

z Zamawiającym. Podstawowym założeniem jest, aby projektowana przestrzeń była 

atrakcyjna i estetyczna poprzez zastosowanie materiałów o podwyższonej jakości. 

1.5.1. Wymagania wytrzymałościowe  

Zamawiający wymaga aby wykonane w ramach zamówienia obiekty budowlane zapewniły 

przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń wynikających z ich użytkowania. 

1.5.2. Wymagania odnośnie jakości 

Wszystkie zastosowane do budowy materiały muszą charakteryzować się następującym 

cechami:  

• być materiałami nowymi,  

• posiadać wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi i być zgodne z WWiORB.  

• Posiadać referencje z zakresu eksploatacji,  

• Stanowić rozwiązanie kompleksowe systemowe posiadające udokumentowane zastosowanie 

praktyczne wdrożone i eksploatowane przez min. 3 lata.   

• Wszędzie tam gdzie w treści PFU oraz warunkach wykonania i odbioru robót, stanowiących opis 

przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza także rozwiązania równoważne 

opisywanych z zachowaniem lub uwzględnieniem norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia. 

Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o 

właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu 

określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, 

jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.  

1.6 SZCZEGÓLOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 

Dla wykonania niniejszego zadnia przebudowy ul. Przybyszewskiego wraz z wlotami ulic 

poprzecznych oraz ze zjazdami na posesje, jak i wymiany krawężników jezdni na tym odcinku oraz 

przebudowy ciągów pieszych, została wykonana koncepcja wielobranżowa, która stanowi 

integralny składnik niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi 

w programie funkcjonalno – użytkowym, a koncepcją wielobranżową lub wizualizacjami, 

obowiązującym, nadrzędnym rozwiązaniem jest to zawarte w  programie funkcjonalno – 

użytkowym. 

1.6.1. Układ torowy  

 

Projektowane rozwiązanie sytuacyjne torów oparto na istniejącym przebiegu torów  
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z dostosowaniem geometrii do projektu realizowanego w ramach przebudowy ul. 

Przybyszewskiego od ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem do al. Śmigłego – Rydza. Torowisko 

na całej długości opracowania biegnie jako wbudowane w jezdnię.  Początek projektowanego 

torowiska dowiązano do istniejących torów na placu im. Reymonta łukami o promieniach R=50 – 

70 m. Dalej torowisko biegnie w linii prostej w osi ulicy, a następnie parą kontrałuków  

o promieniach R=100/100 m oraz  R=500/500 m dostosowuje się do projektowanej geometrii ulicy 

oraz torowiska wg odrębnego opracowania. Rozstaw osi torów jest stały i wynosi 3.20 m.  

Torowisko w granicach opracowani wykonane jest zasadniczo z prefabrykowanych płyt 

żelbetowych obramowanych krawężnikiem kamiennym.   

Sumaryczna długość projektowanego torowiska wynosi 1567,932 metrów toru pojedynczego:  

 

• tor A – 783,498 mtp,  

• tor B – 784,434 mtp 

Rozwiązanie wysokościowe torowiska oparto na profilach podłużnych. Profile torowe 

opracowano w nawiązaniu do istniejącego profilu torowiska z dowiązaniem wysokościowym w 

granicach opracowania.   

Krawędź nawierzchni zabezpieczono krawężnikiem niewyniesionym. 

Nawierzchnię stalową torów przewidziano zasadniczo z szyn rowkowych o profilu 60R2 ze 

stali R260 wg PN-EN 14811. Natomiast na łukach poziomych o R≤100m przewidziano 

zastosowanie szyn rowkowych o profilu 59R2 ze stali R290GHT wg PN-EN 14811. Szyny 

rowkowe przed wbudowaniem o promieniu R<150m należy giąć mechanicznie na giętarkach 

rolkowych. 

Łączenie szyn przewidziano zasadniczo przy pomocy spawania termitowego w technologii 

SOWOS i SOWOS HT lub innej o nie gorszych parametrach. Dopuszcza się spawanie elektryczne 

drutem osłonowym. Spawanie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające poświadczone 

kwalifikacje.  

Wykonanie ostatnich styków szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprężyn 

przytwierdzeń musi być wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 15÷30°C. Pomiar 

temperatur szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury i 

podany w dokumentacji powykonawczej. Po ułożeniu nawierzchni szynowej należy wykonać 

prewencyjne szlifowanie powierzchni tocznej szyn. 

We wszystkich torach musi być zapewniona konduktancja przejścia między szynami a 

ziemią o wartości nie większej niż 2,5 S/km toru pojedynczego zgodnie z normą PN-EN 50122-2. 

Wokół rozjazdów torów przewidziano połączenia szyn kablem YKY 1x150mm2.  
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Przy budowie torów należy wykonać łączniki międzyszynowe (co 100m) i międzytorowe 

(co 200m) z linki stalowej nierdzewnej ɸ 13 lub linki miedzianej LgY 1x120mm2 ułożonych w 

rurach ochronnych.  

 Przewidziano konieczność szlifowania początkowego szyn (wg nomenklatury 

Warunków Technicznych PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn W Torach I Rozjazdach) w celu 

usunięcia wad hutniczych oraz innych płytkich uszkodzeń powierzchni tocznej szyn (z 

wyłączeniem odcinków rozjazdów obrobionych uprzednio w wytwórni nawierzchni stalowej 

rozjazdu). W ramach reprofilacji początkowej wymagane jest usunięcie warstwy metalu o grubości 

nie mniejszej niż 0.30 mm w zakresie kątowym obróbki oraz uzyskanie normatywnego profilu 

poprzecznego i profilu podłużnego w zakresie wszystkich długości fal. 

5.3.1 Konstrukcja z prefabrykowanych płyt torowych 

Zaprojektowano konstrukcję toru z prefabrykowanych płyt torowych o następujących 

układzie warstw: 

35cm prefabrykowana płyta torowa o pionowych ścianach bocznych, obejmujący zarówno tory 

jak i międzytorze, z kanałami szynowymi do ciągłego mocowania szyn rowkowych 

poprzez zalanie masą zalewową na bazie poliuretanu posiadająca aprobatę techniczną do 

ciągłego, elastycznego mocowania szyn 

2,5 cm   mata wibroizolacyjna poliuretanowa 

4 cm   w-wa wyrównawcza – beton asfaltowy dla obciążenia ruchem KR1-2 

20 cm podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem rozproszonym włóknami 

polipropyl. wg PN-EN 14889-1 

25 cm podbudowa pomocnicza – mieszanka związana cementem o klasie C3/4 wg PN-EN-

14227-1 

 geowłóknina separacyjno – filtracyjna  

istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S 02205 

86,5 cm Razem  

W przypadku, gdy otrzymane wyniki badań wtórnego modułu odkształcenia (E2) 

istniejącego podłoża dadzą wartości mniejsze niż 50 MPa – E2<50 MPa (grupa nośności podłoża 

G4), należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o klasie 

C1,5/2 wg PN-EN-14227-10. 

W kanały szynowe przewidziano włożenie szyn 60R2 oczyszczonych przez piaskowanie  

z rdzy i zagruntowanych materiałami na bazie żywicy epoksydowej z podsypką piaskiem 

kwarcowym (z wyjątkiem górnej powierzchni główki i rowka), z wklejonymi beleczkami  z betonu 

C25/30 wypełniającymi komory szynowe (wg zaprojektowanej geometrii). Pod stopkę szyny i po 
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jej bokach przewidziano aplikację 2±0,5cm warstwy wykonanej z jednorodnego dwuskładnikowego 

materiału, na bazie poliuretanów, do elastycznego mocowania szyn, twardniejącego bezskurczowo, 

bez dodatkowych wypełniaczy w postaci granulatów. Ze względu na naprężenia występujące w 

konstrukcji torowiska, szynę należy w pełni oblać materiałem poliuretanowym który, spełnia 

następujące minimalne wymagania:wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 100% wg. PN EN ISO 

527-1, minimalna wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1 Mpa   wg. PN EN ISO 527-1, doraźne 

naprężenie rzeczywiste ≥ 3 Mpa  wg ISO 527 (jednoosiowe rozciąganie), Uwzględniając efekty 

długotrwałe, termiczne oraz zmęczeniowe dopuszczony materiał powinien charakteryzować się 

modułem sztywności poprzecznej ≥ 0,55 Mpa po 1 dobie (24 h). Materiał , powinien 

charakteryzować się przyrostem twardości Shore’a A w czasie (przy temp. 23 C0), nie mniejszym 

niż: 20  po 3 h, 30 po 6 h oraz możliwością obciążenia ruchem po 24h. Sieczny moduł sztywności 

przy ściskaniu, wyznaczony w zakresie odkształceń 1,5-3,0% (0,2/min), dla próbki o wymiarach 

1000x180x25 mm nie może być mniejszy od Ec = 8,0 MPa (wg DIN 45673). Materiał powinien 

nadawać się do układania na matowo-wilgotne podłoże przy wilgotności względnej powietrza nie 

wyższej niż 90 %. Materiał przeznaczony do gruntowania stali musi umożliwiać aplikację materiału 

poliuretanowego do mocowania szyn najpóźniej po 1 h (temp.+ 20 C0) od nałożenia. Materiał 

gruntujący do podłoża betonowego musi umożliwiać aplikację na matowo-wilgotnym betonie oraz 

zapewniać przyczepność materiału poliuretanowego do mocowania szyn. 

Na całej powierzchni warstwy wyrównawczej z podsypki cementowo – piaskowej 1:4 należy 

rozłożyć ręcznie na styk maty wibroizolacyjne o grubości 25 mm, w taki sposób aby rozłożona 

warstwa wystawała 2,5 cm poza skrajne krawędzie płyt torowych. Styki mat powinny być 

połączone i zabezpieczone taśmą samoprzylepną przed betonowaniem w celu uniknięcia wpłynięcia 

betonu pomiędzy maty. Na wystających spod płyty torowej fragmentach maty ułożyć pionowe 

paski z maty o grubości 2,5 cm oddzielające płyty torowe od przyległych konstrukcji nawierzchni 

drogowej (zgodnie z instrukcją producenta). Maty wibroizolacyjne winny posiadać aktualną 

aprobatę techniczną IBDiM stwierdzającą przydatność materiałów do takiego zastosowania. 

Przewidziano zastosowanie maty o parametrach nie gorszych niż:  

• Statyczny moduł podłoża, pomiędzy 0,005 – 0,02 N/mm²: 0,0042 N/mm³ wg. DIN 45673-

7:2010-08,  

• Statyczny moduł podłoża, pomiędzy 0,01 – 0,04 N/mm²: 0,0038 N/mm³ wg. DIN 45673-

7:2010-08,  

• Dynamiczny moduł podłoża przy 10 Hz: 0,018 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, 

• Dynamiczny moduł podłoża przy 30 Hz: 0,021 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08,  

• Statyczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,05 N/mm² wg. DIN 45673-7:2010-08,  

• Dynamiczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,10 N/mm² wg. DIN 45673-7:2010-08,  
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• Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 250 % wg. DIN EN ISO 527-3/5/100. 

Aplikację poliuretanu należy wykonać w zakresie temperatur szyn od +15°C do +30°C. 

Główka szyny winna wystawać ponad poziom przyległej nawierzchni płyt o 2÷5mm.     

 Ponieważ długości płyt nie są znormalizowane, na rysunkach pokazano długości płyt 

stosowane przez jednego z producentów, co absolutnie nie wyklucza zastosowania płyt innego 

producenta, o innych wymiarach. Torowiska z płyt prefabrykowanych obramowano krawężnikami 

granitowymi 30x15cm niewyniesionymi. 

W międzytorzu oraz na zewnątrz torowiska przy stałym rozstawie torów przewidziano 

ułożenie prefabrykowanych płyt torowych, natomiast przy zmianie rozstawu torów, zamiast 

prefabrykowanych płyt żelbetowych, należy wypełnić przestrzeń betonem C30/37 zabezpieczonym 

izolacją żywiczną z podsypką piaskiem kwarcowym. 

 Przewidziano wypełnienie elastyczne szczelin między płytami oraz między płytami a 

krawężnikami masą zalewową na bazie poliuretanu.  

 Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części graficznej opracowania. 

1.6.2. Sieć trakcyjna 

 

Fundamenty pod słupy trakcyjne 

 

Fundamenty pod słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe należy zaprojektować i wykonać 

jako wiercone o głębokości uzależnionej od lokalnych warunków geologicznych o  średnicy do 1m, 

(nie mniejszej niż 0,6m dla fundamentu typu HEB oraz nie większej niż 1,2m dla fundamentu typu 

kielichowego). Fundamenty należy wykonać z betonu minimum C20/25 wykonanego w/g normy 

PN-EN 206- 1:2003 „Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”,  oraz 

zbrojenia wykonanego z prętów pionowych  i prętów poziomych. Fundament należy zakończyć  

głowicą z dwunastoma szpilkami umożliwiającymi przykręcenie do fundamentu słupa trakcyjnego, 

trakcyjno-oświetleniowego. W przypadkach, gdy fundamenty posadowione są na rozległych 

węzłach z uwagi na działające siły dopuszcza się głowicę fundamentu z szesnastoma szpilkami 

mocującymi. Głowicę fundamentu należy zaprojektować i wykonać zgodne z zamieszczoną 

dokumentacją w części rysunkowej. Użyty beton  do wykonania konstrukcji fundamentu musu być  

z zgodnie z normą PN-88/B-06250 i z atestem producenta. Dobór fundamentów należy dokonać w 

oparciu o dopuszczalne naprężenia gruntu, kierując się jednocześnie przeznaczeniem konstrukcji 

wsporczej.  

 

słupy trakcyjne 
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Słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

wytycznymi.  Zamawiającego i Biura Architekta Miasta.  Odchyłki wymiarów słupów powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-06200:2002. 

Słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe należy zaprojektować, do przenoszenia sił od sieci 

trakcyjnej dla dwóch typoszeregów: 15kN  lub  25kN, ze strzałką ugięcia na wierzchołku słupa nie 

większa niż 1,5% wysokości słupa ponad fundament.  Słupy trakcyjne trakcyjno-oświetleniowe 

winny być zaprojektowane i wykonane  jako przykręcane do fundamentu ze stopą wykonaną dla 

dwunastu szpilek mocujących umożliwiających przykręcenie słupa do fundamentu. W 

przypadkach, gdy słupy posadowione są na rozległych węzłach z uwagi na działające siły 

dopuszcza się stopę z szesnastoma szpilkami mocującymi do fundamentu. Gwinty kotwy oraz 

elementy złączne należy zabezpieczyć przed  korozją poprzez cynkowanie ogniowe w wirówkach. 

Części nadziemna słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych bezwzględnie musi zapewnić 

nominalną wartości siły dla rzeczywistej wysokości powieszenia sieci trakcyjnej.  

Słupy trakcyjne, trakcyjno-oświetleniowe należy pokryć warstwą cynku o grubości pokrycia 

min. 450g/m. spełniającą wymagania PN-EN-ISO 1461: 2000 i pomalować farbą nawierzchniową 

odpowiednią dla powierzchni cynkowanych w kolorze RAL 7016. Ponadto słupy trakcyjne, 

trakcyjno-oświetleniowe powinny być zabezpieczone do wysokości. 2m warstwą ochronną tzw. 

anty plakat. Malowanie należy wykonać po uprzednim odtłuszczeniu i dokładnym oczyszczeniu 

powierzchni przeznaczonych do malowania z pyłu, kurzu. . Powłoka powinna być dwuwarstwowa 

o odpowiedniej trwałości nie mniejszej niż przewidywany okres gwarancji. Słupy muszą  posiadać  

tabliczkę na której w trwały sposób ma być naniesiony numer fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj 

oraz nazwa producenta.  

Materiał użyty do wykonania winien być wysokiej jakości i trwałości, odpowiadać 

wymaganiom Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami 

nowego podejścia 

W celu  ochrony część przyziemnej przed korozją słupa należy zakonserwować środkami 

przewidzianymi do konstrukcji stalowych. Zabrania się  owijać cześć przyziemną taśmą  

bitumiczną, słup  należy pomalować lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-

32. 

osprzęt trakcyjny 

Osprzęt sieci trakcyjnej  winien  być  odporny na : opady atmosferyczne,  sadź, orz zapylenie. 

Wymagania mechaniczne i elektryczne oraz szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych muszą spełniać 
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wymogi normy PN-K-92020 oraz europejskie normy dotyczące techniki 

i jakości: DIN VDE 0216, DIN VDE 0218 – osprzęt trakcyjny i armatura, DIN VDE 0446 – osprzęt 

trakcyjny – izolatory.   Materiały konstrukcyjne zastosowane do produkcji osprzętu podczas 

eksploatacji nie powinny tracić własności mechanicznych,  elektrycznych oraz ulegać korozji 

atmosferycznej. Materiały  powinny być obojętne dla środowiska.  

Osprzęt trakcyjny przewidziany do obciążeń głównie mechanicznych winien być  wykonany 

ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej  lub stali nierdzewnej. Osprzęt przewidziany do przewodzenia 

prądu trakcyjnego  powinien być wykonany z: miedzi lub stopu miedzi. Masa pojedynczego 

elementu osprzętu powinna być minimalna – przy zachowaniu jego wymaganych własności.  

Jako połączenia śrubowe  należy stosować śruby i nakrętki  oraz podkładki  nierdzewne. 

Połączenia przegubowe osprzętu powinny zapewniać możliwość wykonania wymaganego obrotu z 

jednoczesnym zabezpieczeniem przed samoczynnym rozłączeniem połączenia podkładkami 

odginanymi lub sprężystymi, zawleczkami albo przeciwnakrętkami.    Powierzchnie osprzętu 

powinny być bez szczelin, fałd, zadziorów, przylepień obcych ciał, nacieków, braków 

materiałowych i innych wad obniżających jakość wyrobu.  Na osprzęcie powinna być umieszczona 

trwała i czytelna cecha, nie osłabiająca osprzętu, nie utrudniająca montażu, zawierająca:  

- znak producenta 

- oznaczenie osprzętu  

 

wysięgniki 

 Jako wysięgniki sieci trakcyjnej jezdnej należy zastosować wysięgniki wykonane z włókien 

szkłolaminatowych,  zabezpieczone w sposób trwały przed odziaływaniem środowiska 

dedykowanymi lakierami żywicznymi o następujących parametrach: 

- Moduł elastyczności: min. 40 000 N/mm2, 

- Wytrzymałość na rozciąganie: min. 1000 N/mm2, 

- Test na przebicie stabilności perforacji w kierunku wzdłużny: 2,04 kV/mm, 

- Wytrzymałość na nacisk: min. 400N/mm2. 

Powyższe parametry techniczne winny być spełnione przez okres min. 20 lat 

i  udokumentowane testami starzeniowymi wykonanymi przez instytucje notyfikowaną. 

W przypadku gdy zaprojektowane wysięgniki  przekraczają 8m w sieci płaskiej,  oraz sieci 

łańcuchowej należy zaprojektować wysięgnik złożony z dwóch równoległych  tyczek 

szkłolaminatowych (dla sieci łańcuchowej w części podwieszenia liny nośnej),  stężonych 

dedykowanym do tego celu osprzętem trakcyjnym.   
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odłączniki trakcyjne 

Jako aparaty łączeniowe do przewodzenia prądów ciągłych do 2000A oraz dokonywania 

czynności łączeniowych należy zastosować jednobiegunowe dwuprzerwowe odłączniki trakcyjne 

typu U bez styku uszyniającego, które w stanie otwarcia stwarzają widoczną i bezpieczną przerwę 

izolacyjną. Odłącznik trakcyjny wraz z napędem i konstrukcją mocującą do słupa winien być 

zgodny z  normą PN-E-05 155:1986  

izolatory sekcyjne  

Jako izolatory sekcyjne należy zastosować izolatory z płozami ślizgowymi, które zapewnią 

jednocześnie rozdział części izolacyjnej od części ślizgu pantografu tramwajowego oraz  

odpowiednie wyizolowanie elektryczne  sąsiadujących odcinków zasilania, przy zachowaniu 

wysokiej wytrzymałości mechanicznej elementu. Pozy ślizgowe winny być wykonane  z miedzi lub 

ze stali kwasoodpornej. W zależności od miejsca przeznaczenia  izolatory sekcyjne z płozami 

ślizgowymi  winny  posiadać: 

Dla sieci łańcuchowej półskompensowanej: 

- Naciąg 10-15 kN, 

- Max wagę 11 kg, 

- Odstęp izolacyjny 450mm, 

- Odstęp pomiędzy belkami podwieszeniowymi 610mm 

Dla sieci płaskiej jednoprzewodowej: 

- Naciąg 10-15 kN, 

- Max wagę 11 kg, 

- Odstęp pomiędzy belkami podwieszeniowymi 610mm 

- Środków uchwyt podwieszeniowy 

- Dla sieci płaskiej dwuprzewodowej: 

- Naciąg 2 x 17,5 kN, 

- Max wagę 17 kg, 

- Odstęp pomiędzy belkami podwieszeniowymi 610mm 

Wymagania wspólne dla wszystkich typów izolatorów płozowych: 

- Długość  1000mm 

- Odstęp pomiędzy przewodami jezdnymi 535 mm 

- Belka izolacyjna pokryta silikonem karbowanym 
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- Liczba płóz najazdowych 2 szt 

- Płozy wykonane z miedzi lub stali kwasoodpornej 

- Płozy izolatora bez połączenia elektrycznego z przewodem jezdnym 

- Płozy z możliwością regulacji 

- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej 

- Wszystkie  części izolatora  muszą być wymienne 

W przypadkach, gdy izolatory sekcyjne zostaną zaprojektowane bezpośrednio przed lub za 

przystankiem tramwajowym, sygnalizacją świetlną,  należy zastosować izolator płozowy 

dwudiodowy o następujących parametrach: 

- Liczba płóz najazdowych 2 szt. (płozy z przerwą izolacyjną) 

- Siła wyślizgu przewodu jezdnego: 16 kN(MD = 60 Nm) 

- Napięcie zaporowe: 2,4 kV  

- Napięcie przebicia: nie mniej niż 10 kV  

- Prąd pracy: 1,6 kA 

- Chwilowy prąd pracy (10 ms): 18 kA 

 

kompensacja sieci jezdnej 

Do kompensacji zastosować automatyczne urządzenie naprężające oparte na działaniu 

spiralnej sprężyny naciągowej o następujących parametrach:  

- 750/1000 dla pojedynczego przewodu jezdnego o długości sekcji naprężania do 705m i 

sile naciągu do 1000daN, 

- 750/1500 dla dwóch przewodów jezdnych o długości sekcji naprężania do 705m i 

wspólnej sile naciągu do 1500daN. 

 

punkty zasilające   

Punkt zasilający sieci jezdnej  zaprojektować jako  dwukablowy,  kablem trakcyjnym typu 

YAKY 1x 630mm2 + 2x2,5 Cu 0,6/1kV. Dla punktów zasilających i sekcyjnych zastosować 

jednobiegunowy odłącznik typu U z napędem ręcznym i blokowaniem dźwigni napędowej w obu 

położeniach roboczych kłódką patentową.  Pomiędzy odłącznikiem a końcówką kabla zastosować 

podkładkę miedziano aluminiową. Przy każdym punkcie zasilającym zastosować ogranicznik 

napięciowy prądu stałego trwale połączony izolowanym  przewodem z  szyną tramwajową.  

Połączenia między  odłącznikiem a siecią jezdną zaprojektować i wykonać kablem miedzianym  

YKY 120mm2 Cu. 
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punkty powrotne 

Punkt powrotny sieci szynowej  zaprojektować jako  dwukablowy,  kablem trakcyjnym typu 

YAKY 1x 630mm2 + 2x2,5 Cu 0,6/1kV. Punkt powrotny winien być wykonany z szafki  typowej 

dla  łącza kablowego typu ZK  z tworzywa sztucznego malowany w kolorze RAL 7016 i  

wyposażony w trwałe zamknięcie – kłódka  patentowa typu energetycznego. Szafkę punktu 

powrotnego zlokalizować w pobliżu torowiska tramwajowego. Połączenia między szafą kabli 

powrotnych a szyną  zaprojektować i wykonać kablem miedzianym  YKY 120mm2 Cu. 

 

ochrona przepięciowa 

Jako ochronę przed wielokrotnymi udarami piorunowymi lub dorywczymi w sieci trakcyjnej 

należy zaprojektować warystorowe ograniczniki przepięć  w osłonie silikonowej o następujących 

parametrach:  

- maksymalne napięcie ciągłej pracy - 1kV DC, 

- znamionowy prąd wyładowczy In 8/20 μs  - 20kA, 

- wytrzymałość zwarciowa 40kA/0,2s,  

Ograniczniki należy zaprojektować  w następujących lokalizacjach: 

- przy punktach zasilających  w celu ochrony kabla zasilającego i sieci, 

-  na węzłach i rozjazdach w ochrony układów  sterowania zwrotnic i sieci. 

- na pętlach w celu ochrony sieci. 

Jednocześnie nie dopuszcza się mocowania ogranicznika przepięć bezpośrednio do podstawy oraz 

zabrania się wykorzystywania  słupa trakcyjnego, trakcyjno-oświetleniowego jako przewodu 

uszyniającego.  Ogranicznik przepieć winien być zgodny z  dokumentacją  zamieszczoną w części 

rysunkowej. 

ochrona przed prądami błądzącymi  

W  celu ograniczenia powstania zjawiska prądów błądzących  w dokumentacji projektowej 

należy wykonać ocenę  zagrożenia korozyjnego istniejących sieci wodociągowych, ciepłowniczych 

i gazowych w rejonie prowadzonych prac. W przypadku zastosowania ochrony przed prądami 

błądzącymi  całość robót wykonać zgodnie z PN-EN 12954: 2004* „Ochrona katodowa konstrukcji 

metalowych w gruntach i wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące wodociągów” oraz PN-

EN 50122-2 „Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2: Środki ochrony przed 

oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego”. 

Kable trakcyjne  
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Dla istniejących punktów zasilających  jednokablowych PZ 03-01 oraz PZ 03-03 należy 

zaprojektować nowe  połączenie dwukablowe kablowe od podstacji trakcyjnej „Stocka” do 

wyjścia na sieć trakcyjną. 

Dla punktu zasilającego PZ 03-01 należy zaprojektować  nowe zasilanie  dwoma kablami 

trakcyjnymi typu YAKY 630+2x2,5 w relacji Podstacja „Stocka” pole zasilacza nr 1 wyjście na 

słupie trakcyjnym 

Dla punktu zasilającego PZ 03-03 należy zaprojektować  nowe zasilanie  dwoma kablami 

trakcyjnymi typu YAKY 630+2x2,5 w relacji Podstacja „Stocka” pole zasilacza nr 3 wyjście na 

słupie trakcyjnym 

Trasę nowych kabli trakcyjnych należy przewidzieć w śladzie istniejących kabli trakcyjnych 

przewidzianych do demontażu. 

 

1.6.3. Układ drogowy  

Inwestycja zlokalizowana jest w Strefie Wielkomiejskiej Miasta Łódź. Zakres robót obejmuje 

przebudowę układu drogowego i torowego wraz z krawężnikami, chodników, zjazdów  na posesje 

oraz przebudową istniejącego uzbrojenia wymagającym regulacji wysokościowej bądź przebudowy 

ze względu na kolizję z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu wg odrębnego 

opracowania.  

 Nawierzchnie jezdni oraz wlotów przewidziano z warstwy ścieralnej SMA 0/11 PMB oraz 

miejscami wykonać należy z nawierzchni betonowej, jak na torowisku. Cały ciąg jezdny 

obramować nowym krawężnikiem granitowymi szarym 20/30cm posadowionym na ławie 

betonowej C12/15 z oporem.  

Nawierzchnia jezdni w swojej konstrukcji posiadają następujący typ separacji: 

− separacja krawężnikiem granitowym  20x30 cm w przypadku rozgraniczenia 

nawierzchni jezdni od chodnik, 

− separacja krawężnik granitowym  15x30 cm w przypadku rozgraniczenia 

nawierzchni jezdni od torowiska. 

− separacja krawężnikiem polimerobetonowym koloru białego w przypadku 

rozgraniczenia nawierzchni jezdni od peronu. 

Nawierzchnię chodników przewidziano w systemie trójpodziału jako pas wewnętrzny z kostki 

kamiennej 4x6 cm przy krawężniku jezdni , cześć piesza środkowa z płyt betonowych szarych 

25x25x8cm (szerokość części pieszej powinna wynosić wielokrotność modułu 25cm oraz pas 

zewnętrzny od strony elewacji również z kostki kamiennej 4x6cm.  Zaleca się, aby minimalna 

szerokość części pieszej z gładkiej nawierzchni wyniosła 1,75 m lub więcej. Opaskę, kostkę i płyty 

należy zabudować na warstwie podsypki cementowo piaskowej R28≥14MPa z wypełnieniem 

spoiny zaprawą R28≥30MPa oraz na  warstwie kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie. Wymaga się wzmocnienia podłoża poprzez zastosowanie mieszanki związanej 

cementem C1,5/2,0.  

Chodniki w swojej konstrukcji posiadają następujący typ separacji: 

− separacja obrzeżem granitowym 8x30 cm w przypadku rozgraniczenia  nawierzchni 

opaski chodnika od zieleńców 

− separacja  obrzeżem granitowym 8x30 cm w przypadku rozgraniczenia nawierzchni 

miejsc postojowych od nawierzchni opaski chodnika.  

 

Zjazdy publiczne i indywidualne należy zabudować z kostki granitowej cięto- łupanej 8/11cm 
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na przedłużeniu ciągów pieszych oraz kostki granitowej łupanej 8/11cm na pozostałych 

fragmentach zjazdu. Górną warstwę z kostki granitowej należy ułożyć na podsypce cementowo 

piaskowej R28≥14MPa z wypełnieniem spoiny zaprawą R28≥30MPa. Dolne warstwy pod zjazdami 

należy przyjąć z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm oraz mieszance 

związanej cementem C3,0/4,0 gr 20cm. Zjazdy obramować należy opornikiem granitowym 20x20 

zatopionym od strony chodnika a od jezdni krawężnikiem granitowej 20x30cm wyniesionym 2-4cm 

ponad jezdnię.  

Nawierzchnia zjazdów  w swojej konstrukcji posiadają następujący typ separacji: 

− separacja opornikiem granitowym  20x20 cm w przypadku rozgraniczenia . 

nawierzchni zjazdów od chodnika.  

 

Miejsca postojowe przewidziano z nawierzchni z kostki granitowej łupana 8/11 cm. Wzdłuż ul. 

Przybyszewskiego oraz na ulicach poprzecznych należy wykonać równolegle, prostopadłe oraz 

skośne miejsca postojowe w miejscach możliwych ich realizacji.  

Nawierzchnia miejsc postojowych w swojej konstrukcji posiadają następujący typ separacji: 

− separacja opornikiem granitowym  20x20 cm w przypadku rozgraniczenia 

nawierzchni miejsca postojowego od zieleńca.  

Nawierzchnia peronów przewidziano z  płytek betonowych bezfazowych grafitowych 30x30x8 

cm, ułożonych na podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowy pomocniczej z 

kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Wzmocnienie podłoża zrealizować z 

warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2  gr. 15 cm.  

1.6.4. Konstrukcje drogowe 

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować w oparciu obowiązujące normy.  

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni ul. Przybyszewskiego wynosi 115 kN/oś.   

 

 

Nowa konstrukcja nawierzchni KR5 na ul. Przybyszewskiego przewidziana w miejscach  

poszerzenia:  

• warstwa ścieralna z SMA 0/11 PMB (45/80-55) – gr. 4cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB (25/55-60)– gr. 9cm  

• siatka z tworzywa sztucznego o wym. oczek 30x30mm,  

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P (35/50) – gr. 14cm  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 20cm 

Nowa konstrukcja nawierzchni KR 3 na wlotach poprzecznych do ul. Przybyszewskiego:   

• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8  

• 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

• 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P  

• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o 

kruszywie 0/31,5 mm. 
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• 20cm warstwa mrozochronna/odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego 

 

Konstrukcja torowiska z żelbetowych płyt torowych: 

• 35 cm żelbetowa płyta torowa  

• 2 cm mata wibroizolacyjna poliuretanowa  

• 5 cm beton asfaltowy  

• 20 cm podbudowa z betonu C25/30 wg PN-S-96014 ze zbrojeniem rozproszonym włóknami 

polipropyl.  

• 25 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka niewiązana o CBR≥60% z kruszywem C90/3 o 

uziarnieniu 0-31,5 mm  

• 25 cm warstwa ulepszonego podłoża- grunt stabilizowany cementem o klasie C1,5/2  

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna  

• istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe     

Konstrukcja chodnika / azylu dla pieszych:  

• płytki betonowe 25cm x 25cm - gr. 8cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

• 0/31,5mm – gr. 15cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 15cm 

 

 

Konstrukcja opaski dla trójpodziału chodnika:  

• kostka kamienna łupana 4x6cm - gr. 6cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 15cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 15cm 

 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:  

• kostka kamienna łupana 8/11 - gr. 8cm,  

• zaprawa cementowa  - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 20 cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 20 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów (poza ciągiem pieszym):  
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• kostka granitowa łupana  8/11cm gr. 10 cm  

• zaprawa cementowa - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 20cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 20cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów (w świetle ciągu pieszego):  

• kostka granitowa cięto-łupana  8/11cm gr. 10 cm  

• zaprawa cementowa - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 20cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 20cm 

 

Konstrukcja peonu tramwajowego:  

• płytka betonowa bezfazowa grafitowa 30x30x8 cm gr. 8 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2  gr. 15 cm 

 

 

Konstrukcja warstwy pod płytkami wskaźnikowymi guzkowymi polimerobetonowymi o  

wymiarach 30x30x8 cm i wskaźnikowych ryflowanymi polimerobetonowymi:  

• płytki wskaźnikowe guzkowe polomerobetonowe 30x30cm / wskaźnikowe  

ryflowane polimerobetonnowe 30x30cm-  gr. 8cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,  

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0/31,5mm – gr. 15cm  

• warstwa wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 15cm 

Wszystkie projekty muszą być uzgodnione z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących musi być zgodny z Zarządzeniem Nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 20 października 2017 r. (należy zastosować płytki 

wskaźnikowe guzkowe i ryflowane polimerobetonowe o wymiarach  30x30x8 cm).  Na zjazdach 

należy zachować ciągłość przekroju chodnika z opaskami z kostki (dla Strefy Wielkomiejskiej). 

Część środkowa – wykonana z kostki kamiennej cięto-łupanej. 

Na obramowaniach jezdni ulic przewiduje się krawężniki granitowy 20x30cm na ławie z 

oporem. Między krawężnikami a terenami zielonymi przewiduje się opaski o szer. 0,30m (łącznie 

bez szerokością krawężnika) z kostki kamiennej 4x6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 – 

gr. 5 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm – gr. 15cm oraz warstwa 

wzmacniająca mieszkanka C1,5/2,0 – gr 15cm. Na wszystkich chodnikach, przewiduje się 
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obramowanie obrzeżami granitowymi 8x30cm. Ulica Przybyszewskiego znajduje się w Strefie 

Wielkomiejskiej – wszystkie w tej strefie należy wykonać w stylistyce tzw. trójpodziału..  

Przewiduje się oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych. Słupki 

oznakowania pionowego należy wykonać w kolorze RAL 7016., w tym tylne tarcze znaków w 

kolorze RAL 7016. 

1.6.5. Odwodnienie układu drogowego  

Pas drogowy przebudowywanej ul Przybyszewskiego odwadniany będzie jak obecnie 

powierzchniowo przez odpowiednio wyprofilowane spadki jezdni i chodnika. Ścieki deszczowe i 

roztopowe  ujmowane będą za pomocą istniejących i projektowanych odbiorników punktowych 

wpustów, lub przyszynowych skrzynek odwadniających. 

Tam gdzie to możliwe pasy chodnikowe winny zostać zaprojektowane w sposób 

umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zielonych leżących w liniach 

rozgraniczających pasa drogowego bez możliwości spływu na tereny prywatne (nie drogowe). 

Zgodnie z wymaganiami technicznymi co najmniej 50% projektowanych wpustów będzie 

posiadać ruszt krawężnikowo-jezdniowy, w lokalnych nieckach (tzw. dołkach) przewiduje się 

zabudowę rusztów krawężnikowych. 

Dla odwodnienia układu drogowego zastosowane będą wpusty deszczowe realizowane jako 

betonowe studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem i syfonem zwieńczone rusztem żeliwnym kl. 

D400, albo C250 uchylnym z pełnym kołnierzem, posadowionym na płycie betonowej (z otworem 

dopasowanym do rusztu), opartej pierścieniu pośrednim i betonowej płycie odciążającej. Wszystkie 

elementy betonowe studzienek przewiduje się do zabudowy jako elementy prefabrykowane. Na 

budowie należy wykonać obetonowanie kolana syfonu za pomocą betonu kl. C16/20.  

Zagłębienie wpustu mierzone w miejscu kolana-zasyfonowania przyjmować na poziomie 

około 1,6m; maksymalne zagłębienie wpustu nie może przekraczać 2,0m. W uzasadnionych 

przypadkach konieczności wypłacenia wpustu należy stosować studzienkę pośrednią zasyfonowaną 

z osadnikiem zwieńczoną włazem kanałowym, do której włączony zostanie wpust bez osadnika i 

syfonu. Dla podłączeń o długości powyżej 15m na trasie podłączenia należy przewidzieć studnię 

pośrednią o średnicy 1,0-1,2m 

Podłączenia odwodnienia do kanału należy realizować za pomocą rur PVC, kamionkowych 

lub żeliwnych w zależności od spadku podłączenia. 

W przypadku wykorzystywania istniejących elementów odwodnienia należy dokonać oceny 

stanu technicznego poszczególnych elementów, które w przypadku uszkodzenia należy poddać 

remontowi bądź wymienić na nowe. Wszelka ingerencja w układ odwodnienia wymaga zgody jej 

właściciela tj. zwyczajowo Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., albo Wydziału Gospodarki 

Komunalnej DPiS Urzędu Miasta Łodzi, albo innego właściciela odwodnienia. 

W przypadku likwidacji zbędnych elementów odwodnienia przewiduje się demontażu 

elementów wpustu i fizyczne usunięcie ich z gruntu w wykopie, podłączenia należy zlikwidować 

przez fizyczny demontaż z gruntu w wykopie, albo przez zamulenie całego światła przewodu 

mieszanką przenoszącą obciążenia. Fakt likwidacji elementów uzbrojenia terenu powinien zostać 

potwierdzony geodezyjnie i zamieszczony w dokumentacji powykonawczej. 

Wpusty na przebudowywanym odcinku przewidziano do: 

− regulacji wysokościowej,  

− adaptacji polegającej na wymianie rusztu wpustu na jezdniowy, krawężnikowo-

jezdniowy, albo krawężnikowy. 

− przebudowy ze zmianą lokalizacji wpustu deszczowego 
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− budowy w nowej lokalizacji wpustu z jednoczesną adaptacją istniejącego wpustu na 

studzienkę pośrednią. 

1.6.6. Organizacja ruchu 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z „Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” oraz załącznikami do w/w rozporządzenia. 

 Oznakowanie pionowe przewiduje się z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie 

zagiętymi krawędziami, pokryte folia odblaskową typu 2 oraz malowane proszkowo w kolorze 

RAL 7016. Wielkość znaków drogowych należy dostosować do istniejącego już oznakowania ul. 

Przybyszewskiego. Słupki do znaków należy zabezpieczyć antykorozyjnie, malując je na kolor 

RAL 7016. Dolna krawędź znaków pionowych na wysokości min. 2,5 m.  

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w 

technice strukturalnej z pominięciem materiałów nawierzchni wykonanych z materiałów 

kamiennych, staroużytecznych, klinkierowych i ozdobnej kostki.  

Pasy ruchu powinny mieć szerokość w przedziale 3,25-3,50m ze względu na prowadzona 

komunikacje autobusów. Łuki na skrzyżowaniach powinny mieć promień minimum 15m. Na 

odcinkach chodników pomiędzy przejściami dla pieszych lub przejazdów dla rowerów, a miejscami 

parkingowymi, zastosować urządzenia separujące, uniemożliwiające nielegalne parkowanie. 

Projekt organizacji ruchu należy przedstawić odpowiednim jednostką uzgadniającym przed 

ostatecznym zatwierdzeniem geometrii projektowanej drogi. Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić projekt organizacji ruchu z następującymi jednostkami: Policji, Zarządcą drogi (Zarząd 

Dróg i Transportu), MPK oraz Oddziałem Zarządzania Ruchem na Drogach – Biuro Inżyniera 

Miasta Łodzi, Wydziałem Inżynierii Ruchu i Sterowana Ruchem. 

Lokalizacja przejścia dla pieszych należy ustalić w miejscach zwiększonego ruchu pieszego w 

obrębie skrzyżowań. Dopuszcza się skrzyżowania w połowie odcinków ulic musza być wyraźnie 

oznaczone, dodatkowo oświetlone oraz jeśli zasadne wyniesione.  

 

1.6.7.  Elementy małej architektury 

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Strefie Wielkomiejskiej. Należy zastosować 

meble miejskie stylizowane. Charakteryzują się one ozdobnymi elementami wykończenia, 

wykonane  ze stalowi, aluminium i żeliwa, zabezpieczone antykorozyjnie, lakierowane na kolor 

szary antracytowy (RAL 7016). Wiaty przystankowe oraz zestaw mebli miejskich związanych z 

przystankiem należy zastosować w kolorze RAL 7016. Dopuszcza się niektóre elementy ze stali 

kwasoodpornej/nierdzewnej/oksydowanej z drewna, granitu. Nie dopuszcza się wykonanie mebli 

miejskich oraz ich detali z kompozytów, czy tworzywa.  

 Nie należy lokalizować słupów, słupków znaków drogowych i sygnalizacji oraz studzienek 

kanalizacyjnych w świetle przejść dla pieszych oraz w rejonie płytek wskaźnikowych, 

utrudniających poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku.  

 Na etapie projektowania przyjęte rozwiązania i lokalizacje należy uzgodnić z 

Zamawiającym o raz BAM.  

1.6.6.1 Elementy małej architektury przewidziane do dostarczenia i montażu przez 

przyszłego Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego  

Stojak Rowerowy w kształcie litery U – lub równoważny 16 szt.  
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W poziomie wykończenia zieleńców słupki wykończone stylizowaną żeliwną bazą, średnica 

elementu dekoracyjnego bazy słupków o wymiarze do 10 cm w formie ozdobnego profilowanego 

pierścienia. Słupki o wysokości 35 cm zwieńczone głowicą w formie kulki osadzonej na ozdobnej, 

profilowanej rozecie maskującej zakończenie profilu rurowego. Słupek do podłoża należy 

zamocować za pomocą zabetonowania betonu C12/15. Do słupka należy przymocować profile o 

wysokości 5 cm i grubości 1 cm. 

 

 

 

 

 

Wiata przystankowa szt. 2  
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Wiata przystankowa 4,22x1,29 m o konstrukcji stalowo-żeliwno-szklanej. Wiata wyposażona w 

dwie ławki oraz podświetlaną gablotę rozkładu jazdy (należy doprowadzić zasilanie gabloty). Wiata 

fundamentowana bezpośrednio w gruncie za pomocą żelbetowych fundamentów wierconych na gł. 

min. 0,7 m lub mocowana w płycie fundamentowej 4,70x1,50 m za pomocą kotew stalowych.  

 

 

 

Ławka z oparciem i podłokietnikiem 20 szt.  

Ławka stylizowana o konstrukcji żeliwnej,  zabezpieczonej trójwarstwowym  lakierowaniem, z  

szalowaniem siedziska i oparcia listwami z  impregnowanego drewna (robinia, akacjowa, modrzew 

lub drewno egzotyczne).  Ławka  mocowana do podłoża za pomocą kotew. Kolor szkieletu – RAL 

7016,kolor listew – naturalny drewna 
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Kosz na odpady   - 20 szt.  

Uliczny kosz na odpady wolno-stojący, ze stali ocynkowanej, lakierowany proszkowo. 

Pojemnik posiada wyciągany wkład, osłonięty od góry daszkiem z otworem wrzutowym i 

zabezpieczony ryglowanymi ażurowymi drzwiczkami serwisowymi,  mocowanymi zawiasowo. 

Wymiary elementu małej architektury: wysokość 85-92 cm, średnica (dłużny wymiar pojemnika) 

60-65 cm. Pojemność kosza 105-115 L . Kolor lakieru – RAL 7016 

 

 

 

Kosz na odpady  „psi pakiet” – 3 szt.  

Kosz  na  psie  nieczystości  z  wkładem  na odpady, wykonany  ze  stali  ocynkowanej  i 

lakierowanej proszkowo. Wkład zabezpieczony przed  wyciągnięciem  przez  osoby  niepowołane 

ryglowaną na zamek ścianką tylną lub przednią, mocowaną zawiasowo i otwieraną na bok.  

Konstrukcja kosza przykręcana do stelaża fundamentowego lub montowana poprzez bezpośrednie 

zabetonowanie słupków w gruncie.  kolor lakieru – RAL 7016. 

Wymiary elementu małej architektury:  

Wysokość kosza (mierzona do pokrywy): 118 – 122 cm, 

Szerokość (dłuższy wymiar pojemnika): 30 – 35 cm, 

Głębokość (krótszy wymiar pojemnika): 50 – 55 cm, 
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Pojemność kosza: 38l – 45l 

 

Kosz składa się z jednego pojemnika, w którego wnętrzu znajduje się część na psie nieczystości 

(wewnętrzny pojemnik zbiorczy ze stali ocynkowanej) oraz zasobnik na woreczki. Część na psie 

nieczystości jest powyżej zasobnika na woreczki. Podstawa i pokrywa pojemnika mają kształt 

owalny ze ściętymi na prosto krańcach dłuższej osi (jest to potrzebne do zamocowania nóg). 

Pokrywa kosza płaska. Pojemnik stoi na nogach. Nogi wykonane z giętych, trójkątnych, otwartych 

profili. Profile te znajdują się na skraju dłuższej osi owalu i stanowią skrajne elementy kosza. 

Profile nośne połączone w dolnej części płaskownikiem (zespawane). Kosz posiada 2 otwory do 

części, gdzie wrzucane są psie nieczystości, usytuowane symetrycznie, w osi pionowej kosza, 

naprzeciw siebie, w górnej części pojemnika; oraz jeden otwór do zasobnika z woreczkami 

usytuowany również symetrycznie, w osi pionowej kosza. Poniżej otworów do pojemnika na psie 

nieczystości, z jednej i z drugiej strony znajduje się informacja graficzna o przeznaczeniu kosza 

(wizerunek psa i jego odchodów), malowana z szablonu. Cała grafika ma się zmieścić w polu 

prostokątnym 18x18 cm. Kosz ma być zamocowany śrubami, zapewniającymi stabilność oraz 

uniemożliwiającymi przypadkowe lub celowe rozłączenie elementów. 

 

 

 

Ławki peronowe 4 szt.  

Opis wyglądu:  

Ławka peronowa, wolnostojąca, bez oparcia, w konstrukcji stalowo-żeliwnej  

lub stalowo-aluminiowej. Ławka dedykowana do przestrzeni miejskich, zwłaszcza przystanków 

komunikacji miejskiej na terenach objętych Rewitalizacją Obszarową. Konstrukcja boczna, w 

postaci odlewu żeliwnego lub aluminiowego o zmiennym przekroju, stanowiąca podstawę ławki, 

nawiązuje do kształtu odcinka koła, półksiężyca. Na tej konstrukcji, za pomocą łącznika w formie 

gniazda oparta jest rura ze stali kwasoodpornej, wykraczająca na zewnątrz (poza granicę 

konstrukcji bocznych) wykończona w sposób obły (zaślepiony). Przymocowany jest do niej, 

wyprofilowany element z grubej blachy kwasoodpornej, tworzącej profil do którego 

są przymocowane pręty ze stali kwasoodpornej tworzące siedzisko, umieszczone równolegle do osi 

podłużnej ławki, zakończone oble w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.  

Konstrukcja nośna:  
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1. 2 konstrukcje boczne (podpierające ławkę) o zmiennym przekroju wykonane  

jako odlewy żeliwne lub aluminiowe (o przybliżonych wymiarach w widoku  

z boku szer. x wys. 60-62 cm x 36-42 cm). 

2. Konstrukcje boczne montowane w rozstawie 1600-1700 mm (w osiach). 

3. Konstrukcje boczne zespolone ze sobą rurą stalową - jako głównego wspornika ławki, 

średnica rury 33 – 35 mm. 

4. Stopy przeznaczone do montażu do podłoża dospawane do konstrukcji z blachy stalowej lub 

płaskownika z przewierconym otworem na kotwę, końce marki zaokrąglone.  

Konstrukcja i wypełnienie siedziska:  

1. Siedzisko wykonane z prętów ze stali kwasoodpornej, średnicy 8 - 10 mm, sfazowanych w 

rozstawie od 11 do 13 mm. 

2. Profile siedziska oparte na konstrukcji wsporczej w postaci poprzecznego profilowanego 

elementu z grubej blachy kwasoodpornej o gr. 8-9 mm, w rozstawie osiowym co 380-400 

mm. 

Wymiary: 

• długość od 1800 mm do 2000 mm  

• wysokość siedziska od 440 mm do 455 mm 

• szerokość od 590 mm do 760 mm 

• wymiary stopy  

szerokość od 80 mm do 90 mm  

długość od 80 mm do 90 mm 

grubość od 6 mm do 8 mm 

Materiały 

1. Elementy żeliwo, aluminium i stal kwasoodporna. 

2. Elementy złączne śruby, nakrętki i podkładki ze stali kwasoodpornej.  

 

Parkomaty 6 szt.  

Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić ewentualne wykonanie podstawy pod 

parkomat na wskazanym odcinku.  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia lokalizacji parkomatu z Wydziałem Parkowania ZDiT.   

Przed przystąpieniem do robót na odcinku objętym strefą płatnego parkowania, Wykonawca ma 
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obowiązek skontaktować się z Zarządem Dróg i Transportu, Wydziałem Parkowania, w celu 

uzgodnienia daty demontażu parkomatu, a po zakończeniu prac, daty ponownego montażu 

urządzenia. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie na własny koszt podstawy do 

parkomat.  

Dane ogólne podstawy do parkomatu:  

• Długość: 440 mm  

• Szerokość: 260 mm  

• Wysokość: 50 mm  

• Głębokość zakotwiczenia podstawy w gruncie: do 500 mm  

Dane materiałowe i wykonawcze dla podstawy parkomatu:  

• Podstawę wykonać z blachy stalowej gr. 5 mm. Przed przystąpieniem do prac ślusarskich 

należy przygotować  

arkusz blachy o wymiarach 540 x 360 mm.  

• Narożniki o wym. 50 x 50 mm należy wyciąć. Należy również wyciąć otwór o wym. 150 x 

100 mm służący do  

wrzutu betonu. W podstawie należy wywiercić otwory na śruby o przekroju 14 mm o długości 

25 mm mocowane  

od dołu i przyspawane do podstawy w miejscu łba śruby.  

• Dla lepszego zakotwiczenia podstawy w gruncie i w celu wyeliminowania ewentualnego 

chybotania zaprojektowano dospawanie kotew stalowych do spodu podstawy. Kotwy o dł. 150 – 

200 mm należy dospawać w samych narożnikach podstawy, następnie kotwy po przekątnej 

połączyć prętem stalowym. Dla usztywnienia konstrukcji kotew sugeruje się ich spięcie poprzez 

dospawanie opaski stalowej.   

• Mocowanie podstawy w gruncie należy rozpocząć od demontażu nawierzchni (jeśli parkomat 

ma być ustawiony na chodniku ) i wykonania wykopu o wym. 43 x 25 cm i głębokości do 25 cm.  

• Po wykonaniu wykopu z góry należy nałożyć płytę i poprzez otwór dokonać wrzutu betonu do 

poziomu górnej krawędzi płyty . Płyta powinna być zakotwiczona w gruncie w taki sposób, by od 

górnej krawędzi nawierzchni do górnej krawędzi płyty pozostało 0,5 cm. 

Beton powinien sezonować przez okres minimum 3 dni i na ten czas miejsce zakotwiczenia 

podstawy należy wygrodzić taśmą zabezpieczającą wykluczając możliwość naruszenia płyty przez 

przechodniów. Po upływie tego okresu można mocować parkometr do podstawy poprzez nałożenie 

na śruby otworami znajdującymi się w dnie parkometru i dokręcenie nakrętek. Wymiary podstawy 

w stosunku do wymiarów dna parkometru zostały tak dobrane, aby dno wystawało 0,5 cm poza 

podstawę. Powstałą szczelinę po przywróceniu nawierzchni chodnika należy uzupełnić żwirem. 

Tablica Informacji Pasażerskiej 2 szt.  

Na każdym peronie przewidziano zabudowę po jednej dwustronnej tablicy TIP. Wszystkie 

tablice zostaną włączone do istniejącego systemu działającego na terenie Łodzi. Projektowane 

tablice należy podłączyć włączyć do najbliższego przełącznika zlokalizowanego w szafie 

sterowania sygnalizacja świetlną. Kolor lakieru – RAL 7016 
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Koszt na śmieci przystankowy w stylu secesyjnym szt. 2  

Kosz wykonany z profili i blachy z wkładem wewnętrznym (wyjmowanym). Obudowa z blachy 

gr. min. 1,5 mm perforacją w kształcie „4-listnej koniczynki”. Kosz mocowany za pomocą dwóch 

śrub np. M8, łby nie widoczne z zewnątrz.  Kolor lakieru – RAL 7016 
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Słupek przystankowy w stylu secesyjnym szt. 2 

Słupek wolnostojący o wysokości 3,55 m, przekrój okrągły o śr. 101,6/6,3 mm. Elementy 

zdobnicze i zwieńczenie słupka („szyszka”), daszek nad znakiem oraz „pierścienie” na wysokości 

0,15 m i 2,212 m w postaci monolitycznych odlewów. Słupek montowany do podłoża za pomocą 

kotew. Kolor lakieru – RAL 7016. 

 

 

 
 

 

Słupek do znaków drogowych  

Słupek o wymiarach h=300-360  cm, średnica 6/9 cm. W poziomie posadzki słupki 

wykończone stylizowaną żeliwną bazą, średnica elementu dekoracyjnego bazy słupków o wymiarze 

do 18 cm w formie ozdobnego profilowanego pierścienia. Średnica przekroju bazy schodkowo 

zmniejszająca się w kierunku górnej krawędzi bazy przy pomocy kompozycji ozdobnych wałków i 

półwałków, średnica elementu dekoracyjnego bazy słupka o wymiarze do 14 cm. Element pośredni 

słupków akcentujący zmianę przekroju (redukcja) stanowi ozdobny, profilowany pierścień żeliwny 

skomponowany z wałka dolnego, półwałków w stylistyce analogicznej jak w bazie. Słupki 

zwieńczone głowicą w formie kulki osadzonej na ozdobnej, profilowanej rozecie maskującej 

zakończenie profilu rurowego. Słupek do podłoża należy zamocować przy pomocy gniazda 

systemowego. 
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Słupek odgradzający 

Słupek uliczny z pamięcią kształtu kompozyt polimerowy, lakierowany proszkowo, stylizowana 

– z bazą, pierścieniami i kulą na szczycie. Montowane poprzez zabetonowanie w gruncie. W 

poziomie posadzki słupki wykończone stylizowaną bazą, średnica elementu dekoracyjnego bazy 

słupków o wymiarze do 19 cm w formie ozdobnego profilowanego pierścienia. Średnica przekroju 

bazy schodkowo zmniejszająca się w kierunku górnej krawędzi bazy przy pomocy kompozycji 

ozdobnych wałków i półwałków, średnica elementu dekoracyjnego bazy słupka o wymiarze do 14 

cm. Element pośredni słupków akcentujący zmianę przekroju (redukcja) stanowi ozdobny, 

profilowany pierścień  skomponowany z wałka dolnego, półwałków w stylistyce analogicznej jak w 

bazie. Słupki zwieńczone głowicą w formie kulki osadzonej na ozdobnej, profilowanej rozecie 

maskującej zakończenie profilu rurowego. 

Wymiary elementu małej architektury: h = 80 cm 

Kolor lakieru – RAL 7016 
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Odbojniki separacyjne  

Ograniczniki parkowania, stylizowane, żeliwne. Elementu składający się z ozdobnego 

profilowanego pierścienia przy podstawie oraz zakończony ozdobnym pierścieniem z 

zakończeniem półokrągłą bazą. Montowane poprzez zabetonowanie w gruncie.   

Element lakierowany proszkowo, kolor lakieru RAL 7016. 
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Ilości podane przy każdym elemencie małej architektury są ilościami minimalnymi. 

Dokładne ilości zostaną ustalone przez Zamawiającego na etapie projektu.  

Informacje odnośnie dostarczenia i montażu mebli miejskich dla zadania została opisana 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączonej przez Zamawiającego.   

1.6.6.2 Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  

W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niesprawnością 

ruchową, przewidzieć następujące rozwiązania: 

• Przystanki autobusowe-tranwajowe wykonać, jako wyniesione z najazdowym 

krawężnikiem peronowym o powierzchni antypoślizgowej, umożliwiającym 

zatrzymanie autobusu/tramwaju w bliskiej odległości od krawędzi peronu, 

• W obrębie peronów zastosowano płytki wskaźnikowe dla osób z dysfunkcją wzroku 

wg obowiązującej normy, ułożone zgodnie z poniższym rozwiązaniem:  

o Wzdłuż krawędzi użytkowej przystanku wykonać linię krawędziową o 

szerokości 30 cm z płyt żebrowanych białych polimerobetonowych 30x30x8 

cm (układ żeber równoległy do linii peronu) odsuniętą od krawężnika peronu 

na odległość 60 cm,   

o Linia krawędziową zakończyć polem wsiadania wykonanym z płyt 

żebrowanych białych polimerobetonowych 30x30x8 cm o układzie 

równoległym do krawędzi peronu. Pole wsiadania wykonać o wymiarach 

120x90cm, a jego oś odsunąć o 150 cm od krańca peronu,   

o Przystanek oznaczyć pasem sygnalizacyjnym (z profilem żebrowym 

równoległym do krawężnika z białych płyt polimerobetonowych 30x30x8 

cm) na całej szerokości chodnika, o szerokości 60-90 cm. Pas kończy się 

polem wsiadania. 

• Dojścia do peronów nie mogą posiadać stopni oraz barier architektonicznych. 

• Nie należy lokalizować nowych studzienek kanalizacyjnych w świetle przejść dla 

pieszych oraz w nawierzchniach umożliwiających orientację w przestrzeni dla osób z 

dysfunkcją narządu wzroku. 

• Chodniki przy przejściach dla pieszych wykonać, jako obniżone, z różnicą 

poziomów pomiędzy przejściem, a chodnikiem wynoszącą 0,5 cm. 

• Skrzyżowania objęte sygnalizacją świetlną wyposażyć w sygnalizatory akustyczne 

dla pieszych oraz w przyciski uruchamiające sygnalizację na wysokości dostępnej 

dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ponadto przyciski powinny być w 

kolorze kontrastującym z kolorem słupa, na którym się znajdują. 

• W obrębie przejść dla pieszych zastosować płytki wskaźnikowe dla osób z 

dysfunkcją wzroku, ułożone zgodnie z poniższym rozwiązaniem: 

o Na szerokości przejścia dla pieszych wykonać pas płytek 

polimerobetonowych żebrowanych białych o szerokości 60 cm o układzie 

żeber równoległym do kierunku przejścia przez jezdnię,   

o Do przejścia dla pieszych w poprzek chodnika wykonać pas dojścia o 

szerokości 60-90 cm złożony z płytek polimerobetonowych guzkowanych 

żółtych.  

o W celu zwiększenia widoczności linii i pól z nawierzchni integracyjnej przez 

osoby niedowidzące, należy zastosować przyległy do tych linii i pól pasy 
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towarzyszące zwiększające kontrast z płytek betonowych, grafitowych, 

bezfazowych o formacie 30x30x8 cm. 

Szczegóły rozwiązań dla osób niepełnosprawnych należy opracować na etapie projektu 

budowlanego i wykonawczego oraz uzgodnić z Miejskim Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych. 

1.6.8. Przebudowa sieci wodociągowej  

W zakresie sieci wodociągowej przewiduje się: 

• Rozwiązanie kolizji wodociągu w projektowaną podbudową torowiska tramwajowego 

wraz z przebudową przyłączy i włączeń wodociągów z ulic przyległych 

• Przebudowę przyłączy wody  

• Regulację wysokościową skrzynek i innej armatury żeliwnej z dowiązaniem do 

rzędnych projektowanego układu drogowego 

Istniejąca sieć wodociągowa ze względu na korektę trasy torowiska zlokalizowana jest pod 

krawędzią istniejącej płyty betonowej torowiska, z tego względu przewiduje się przełożenie 

wodociągu w nową lokalizację. Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w jezdni oraz poza 

jezdnią. Zgodnie w wymaganiami technicznymi ZWiK wodociąg należy realizować z rur z żeliwa 

sferoidalnego z wykładziną cementową lub poliuretanową albo rur z PE, stosować armaturę żeliwną 

kołnierzową. Armaturę należy zabezpieczyć przez realizację stosownych bloków podporowych i 

oporowych.  

Na wodociągu należy zamontować hydranty służące celom eksploatacyjnym 

(odpowietrzenie/odwodnienie sieci) oraz celom zabezpieczenia ppoż. Hydranty należy realizować 

jako podziemne na odgałęzieniu z zasuwą odcinającą bezpośrednio przy włączeniu w wodociąg. 

Hydrant i skrzynka zasuwy odcinającej zostanie zwieńczona skrzynką uliczną opartą na 

prefabrykowanej płycie betonowej. Hydrant musi posiadać skuteczne odwodnienie które 

realizowane będzie zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.  

Dla przebudowywanych przyłączy wody włączenie do sieci realizować za pomocą nawiertki, 

lokalizację zasuwy domowej odcinającej należy uzgodnić w ZWiK.  

Dla przebudowywanego przyłącza wody należy zdemontować istniejącą studnię wodomierzową 

przez fizyczne usunięcie jej elementów z gruntu w wykopie. Nową studnię zrealizować jako 

betonową prefabrykowaną szczelną (kręgi łączone na uszczelki) o średnicy 1,0-1,2m, z betonową 

płyta pokrywową oraz włazem żeliwnym kl.D400 opartym na prefabrykowanych pierścieniach 

odciążających. Studnia będzie posiadać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, oraz 

bagienko w dnie o odpompowywania ewentualnej wody. Zestaw wodomierzowy zostanie dobrany 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ZWiK w tym zakresie, oraz będzie posiadał zabezpieczenie 

przed wtórnym skażeniem wody. 

Na czas prowadzenia robót należy zapewnić użytkownikom sieci tymczasowe zaopatrzenie w 

wodę 

Wszelka ingerencja w sieć wodociągową wymaga zgody jej właściciela tj. zwyczajowo 

Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., bądź innych właścicieli. 

Zakres robót obejmuje dostosowanie wysokościowe istniejących studni, komór i włazów na 

istniejącej sieci wodociągowej do nowej nawierzchni drogi oraz wymianę elementów widocznych 

typu ramy, pokrywy studzienne na nowe. 

              Na przedmiotowym odcinku przewidziano wymianę włazów na nowe, zarówno ram 

jak i pokryw studzienek. Należy zastosować włazy żeliwne z trwale przymocowaną uszczelką 

(niewklejoną), pełnym kołnierzem korpusu, lub korpus bez kołnierza tzw. "pływający". Pokrywa 

powinna być niewentylowana z minimum dwoma otworami na haki i logotypem obowiązującym na 
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terenie miasta Łodzi tj. w centralnej części włazu logo Łodzi, otoczone wzorem powstałym po 

rozłożeniu papierowej łódki – origami. Wykonawca zobowiązany jest zamontować i wyregulować 

studzienki, natomiast ZWiK odpowiada za zakup.  

Właz żeliwny studzienki wodociągowej 

1.6.9. Przebudowa sieci kanalizacyjnej  

W zakresie sieci kanalizacyjnej przewiduje się: 

- Rozwiązanie kolizji włazów kanałowych/ studzienek wentylatorów z projektowanym 

torowiskiem, oraz projektowanym krawężnikiem układu drogowego 

-    Rozwiązanie kolizji włazów bocznych do kanału z projektowanym torowiskiem  

- Regulację wysokościową pokryw studni, wentylatorów i innej armatury żeliwnej 

kanalizacyjnej z dowiązaniem do rzędnych projektowanego układu drogowego 

W stanie istniejącym pokrywy włazów kanałowych oraz wentylatory zostały zlokalizowane 

pomiędzy torowiskami tramwajowymi, w związku z korektą lokalizacji układu torowego powstają 

kolizje torowiska z włazami / wentylatorami zamontowanymi na kanale.  

Szczegółowe rozwiązania i sposób prowadzenia robót należy uzgodnić ze ZWiK. 

W stanie istniejącym włazy boczne zlokalizowane są w układzie drogowym i tracą swoje 

pierwotne znaczenie. Ze względu na kolizję z torowiskiem tramwajowym zejście do włazu należy 

przesunąć przez wykonanie komina złazowego o średnicy min. 1,0m zwieńczonego włazem 

żeliwnym kl.D400. Szczegółowe rozwiązania i sposób prowadzenia robót należy uzgodnić ze 

ZWiK 

Wszelka ingerencja w sieć kanalizacyjną wymaga zgody jej właściciela tj. zwyczajowo 

Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., bądź innych właścicieli. 

Zakres robót obejmuje dostosowanie wysokościowe istniejących studni, komór i włazów na 

istniejącej sieci kanalizacyjnej do nowej nawierzchni drogi oraz wymianę elementów widocznych 

typu ramy, pokrywy studzienne na nowe. 

              Na przedmiotowym odcinku przewidziano wymianę włazów na nowe, zarówno ram 

jak i pokryw studzienek. Należy zastosować włazy żeliwne z trwale przymocowaną uszczelką 

(niewklejoną), pełnym kołnierzem korpusu, lub korpus bez kołnierza tzw. "pływający". Pokrywa 

powinna być niewentylowana z minimum dwoma otworami na haki i logotypem obowiązującym na 

terenie miasta Łodzi tj. w centralnej części włazu logo Łodzi, otoczone wzorem powstałym po 

rozłożeniu papierowej łódki – origami. Wykonawca zobowiązany jest zamontować i wyregulować 

studzienki, natomiast ZWiK odpowiada za zakup. 
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Właz żeliwny studzienki kanalizacyjnej 

 

1.6.10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej 

 

Na etapie projektu na podstawie materiałów archiwalnych PSG oraz w odniesieniu do 

projektowanej niwelety zostanie określone przekrycie sieci gazowej oraz jej lokalizacja względem 

warstw konstrukcyjnych pasa drogowego co będzie podstawą do określenia konieczności 

rozwiązania kolizji wysokościowej sieci gazowej z projektowanym układem drogowym/torowym.  

W układzie istniejącym sieć gazowa zlokalizowana jest częściowo w jezdni i częściowo w 

chodniku. Po korekcie lokalizacji krawężników drogowych oraz torowiska tramwajowego sieć 

gazowa znajduje się pod płyta betonowa torowiska tramwajowego oraz pod projektowanym 

krawężnikiem drogowym.  

Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego uzgodnienia z gestorem sieci sposobu 

rozwiązania kolizji z infrastrukturą techniczną. 

Polska Spółka Gazownictwa zamieściła w planie inwestycyjnym Spółki, przebudowę sieci 

gazowej w ul. Przybyszewskiego w Łodzi, na odcinku od ul. Piotrkowskiej do posesji nr 42 przy ul. 

Prybyszewskiego, co zobowiązuje Wykonawcę do współpracy i koordynacji działań z PSG Sp. z o. 

o. 

1.6.11. Przebudowa i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych 

 

Na etapie projektu na podstawie materiałów archiwalnych VEOLIA oraz w odniesieniu do 

projektowanej niwelety zostanie określone przekrycie sieci cieplnej oraz jej lokalizacja względem 

warstw konstrukcyjnych pasa drogowego co będzie podstawą do określenia konieczności 

rozwiązania kolizji wysokościowej sieci z projektowanym układem drogowym/torowym.  

W układzie istniejącym sieć cieplna przecina istniejący układ drogowy. 

W rejonie ulic Lubelska i Grabowa przewiduje się usunięcie nieczynnej obudowy kanału c.o. 

przez fizyczny demontaż z gruntu. 
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1.6.12. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych 

Wykonawca na etapie prac projektowych uzyska szczegółowe warunki techniczne przebudowy  

i zabezpieczenia kolidujących z przebudowaną/budowaną inwestycją. Kolizyjne odcinki kabli 

należy przebudować/zabezpieczyć zgodnie z warunkami otrzymanymi przez Wykonawcę na etapie 

prac projektowych.  

Skrzyżowania nowo układanych kabli z istniejącymi sieciami podziemnymi oraz przy układaniu 

pod ulicami, torowiskami i pod wjazdami na posesje należy wykonać w rurach ochronnych:  

• Ø 110 - koloru niebieskiego -  kable nN, 

• Ø 160 - koloru czerwonego – kable SN. 

Istniejące kable w miejscach kolizji (pod wjazdami oraz przy skrzyżowaniach z istniejącym 

uzbrojeniem terenu) należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami: 

• Ø 110 – kable nN, 

• Ø 160 – kable SN. 

Sposób rozwiązania kolizji z infrastrukturą techniczną winien być ustalony i uzgodniony przez 

jednostkę projektującą, w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym, gestorami sieci, 

m.in. z PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58. 

 

Uwaga: Przedstawione na załączonych rysunkach sposoby usunięcia kolizji mają charakter 

poglądowy, nie wyklucza się tym samym wystąpienia kolizyjnych linii kablowych nie objętych 

opracowaniem. Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązany jest do wystąpienia o 

szczegółowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją 

oraz aktualną mapę do celów projektowych. Ponadto dokumentację należy uzgodnić z 

gestorem sieci oraz na naradach koordynacyjnych w miejscowym ośrodku 

1.6.13. Oświetlenie uliczne 

W ramach usunięcia kolizji z nowym układem drogowo-torowym w ul. Przybyszewskiego na 

odcinku od placu im. Reymonta do posesji nr 42 należy zaprojektować  słupy trakcyjno-

oświetleniowe i oświetleniowe. Po odbiorze techniczno-eksploatacyjnym powyższe urządzenia 

stanowić będą majątek Miasta Łodzi w imieniu którego działa Zarząd Dróg i Transportu. W 

związku z powyższym wykonane projekty powinny spełniać następujące warunki: 

 

➢ Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy: 

• sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych tj.: słupów 

oświetleniowych, wysięgników, opraw (moc i typ opraw), stacji zasilających wraz ze 

wszystkimi połączeniami, 

• ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilających, 

sterujących i pomiarowo – rozliczeniowych,  

• przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową oświetlenia 

zawierającą: proponowaną lokalizację i dobór: urządzeń  oświetleniowych (rodzaj 

opraw, źródeł światła i słupów oświetleniowych),  

• przedstawić Zamawiającemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oświetleniowych  

i klas oświetlenia w oparciu obowiązującej normy, 

• dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków 

przyłączenia do sieci od dostawcy energii, 
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➢ Ogólne wymagania oświetleniowe 

• Projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system sterowania zapewniający 

m.in.: możliwość ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natężenia 

ruchu pojazdów i pieszych, 

• Należy zapewnić rezerwowanie zasilania projektowanego oświetlenia oraz 

przyłączenie do systemu centralnego sterowania oświetleniem PGE Dystrybucja 

S.A. Odział Łódź-Miasto. 

• Należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania  

z instalacji oświetlenia drogowego innych urządzeń i obiektów na terenie objętym 

projektem (oświetlenia wiat przystankowych, parkingów, oświetlenia dekoracyjnego 

itp.), 

• Projekt oświetlenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm  

oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oświetleniowego. 

• Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać 

wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania  

w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

➢ Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym  

• Źródła światła powinny charakteryzować się wysoką skutecznością świetlną. 

(Zastosować oprawy LED) Korpus opraw wykonany z ciśnieniowego odlewu 

aluminium stanowiącym jednocześnie radiator oprawy, dostępny w dwóch 

rozmiarach dopasowanych do strumienia świetlnego oprawy, pomalowany 

proszkowo w kolorze RAL 7016. 

• Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii 

zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 100 lm/W przy 

prądzie zasilającym max 500mA. 

• Korpus opraw dwukomorowy nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci 

użebrowania. 

• Źródło światła - panel LED ma być osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego  

o IK nie gorszym niż IK 08. 

• Temperatura barwowa - ciepła biel 3000K. 

• Źródło światła - panel LED co najmniej 80 000 h pracy do L70 przy Ta = 25oC (po 

upływie 80000 godzin świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 70% strumienia 

nominalnego oprawy). 

• Każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę 

pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę 

powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie 

strumień świetlny a nie rozsył światła. 

• Panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. 

• Oprawy muszą posiadać znak CE i certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie 

z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, 

posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC. 

• Przy ustawieniu 0o w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną 

półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 
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18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.). 

• Spełniać wymogi I lub II klasy ochronności. 

• Stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66.  

• Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co 

najmniej 4kV. 

➢ Wymagania stawiane słupom oświetleniowym. 

• Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane ze stali lub aluminium  

z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez konieczności stosowania w tym 

okresie zabiegów konserwacyjnych w postaci malowania i osadzone bezpośrednio  

w ziemi ( bez fundamentów) 

• Słupy oświetleniowe powinny być oznakowane trwałymi tabliczkami 

znamionowymi z nazwa producenta, data realizacji inwestycji oraz kolejnym 

numerem począwszy od rozdzielnicy oświetleniowej. 

• Należy zachować ujednoliconą kolorystykę słupów stosując kolor RAL 7016 szary 

antracytowy. 

➢ Wymagania stawiane szafom oświetleniowym. 

• Rozdzielnie oświetleniowe i drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem 

energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiązującą normą): 

 

• Szafa dwuczęściowa z wydzieloną i osobno zamykaną częścią PGE dla przyłączenia 

zasilania i zamontowania układu pomiarowego energii elektrycznej oraz częścią 

użytkownika, 

• Nowa szafa musi być pomalowana środkiem typu anty plakat w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym, 

• Stopień ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni), 

• W części użytkownika szafa winna być wyposażona w rozłącznik umożliwiający 

uzyskanie widocznej przerwy w obwodzie zasilania, 

• Wandaloodporność (odporność na uszkodzenia mechaniczne), 

• Zastosowanie nowoczesnych: technologii, układów sterowania, pomiaru energii  

i kontroli stanu elementów sieci, 

• Miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oświetlenia w szafie oraz 

oznakowanie i ponumerowanie obwodów kabli (zgodnie ze schematem w projekcie), 

• Szafa oświetleniowa winna być dostosowana dla minimum 4 obwodów 

rezerwowych, 

• Szafy w kolorze RAL 7016. 

➢ Projekt powinien zawierać: 

• tablice doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu obowiązującej 
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normy, obliczenia parametrów projektowanego oświetlenia, 

• wynikowe tabele zawierające szczegółowe, obliczone oraz minimalne wymagane 

przez obowiązującą normę, parametry oświetlenia, dla przyjętych klas oświetlenia, 

• dane techniczne wszystkich zastosowanych urządzeń oświetleniowych,  

w szczególności: 

- rodzaje słupów, wysięgników i opraw, 

- wysokość zawieszenia opraw, 

- kąty mocowania opraw, 

- parametry oświetleniowe zastosowanych opraw. 

• rysunki zastosowanych urządzeń, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki 

rozdzielnic spójne ze schematami i zestawienia współrzędnych linii i słupów 

oświetleniowych, schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie 

ulicy oddzielnie dla demontowanych punktów świetlnych (opracowane na podstawie 

inwentaryzacji) i projektowanych punktów świetlnych, 

• wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiające jego realizację, 

• zestawienie punktów świetlnych istniejących przed i po realizacji inwestycji, 

• przedmiary robót i kosztorysy uwzględniające następujące prace pomiarowe: 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- poboru mocy, równomierności obciążenia faz i współczynnika mocy (cos ) 

- parametrów oświetlenia wg wymagań obowiązującrj normy  

• dla projektowanych rozdzielnic dla celów oświetleniowych należy opracować 

instrukcje techniczno – ruchowe dla potrzeb eksploatacji i konserwacji. 

1.6.14. Opis projektowanego oświetlenia 

 

W ul. Przybyszewskiego od placu im. Reymonta do posesji nr 42 oraz wszystkich bocznych 

ulicach projektuje się dekoracyjne słupy trakcyjno-oświetleniowe i oświetleniowe (na bocznych 

ulicach) z LED-owym źródłem światła o mocy 80W zawieszonym na wysokości 10,5m na 

wysięgniku o dł. 1,5m.  

Ukończony projekt przed wydaniem Zamawiającemu należy ostatecznie uzgodnić  

w PGE Dystrybucja S.A. oraz w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi. 

Lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji  

i uciążliwości dla użytkowników dróg. 

Każdą oprawę należy zabezpieczyć od zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową  

Bi-Wts 6A w słupach oświetleniowych. W oprawach oświetleniowych należy zastosować redukcję 

autonomiczną. Od izolowanego złącza kablowego do zasilania oprawy należy ułożyć przewód YLY 

3 x 1,5 mm2. Oprawy oświetlenia ulicznego należy montować zgodnie z planem sytuacyjnym.  

W słupach oświetleniowych na kablach należy zastosować „palczatki” termokurczliwe. Dla potrzeb 

zasilania oświetlenia należy zastosować kable miedziane. Należy zastosować złącza słupowe typu 

IZK lub równoważne. Przy projektowaniu i budowie linii kablowych należy uwzględnić „Wytyczne 

do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6”. 

Zastosowane będą słupy trakcyjne oraz trakcyjno-oświetleniowe ozdobne o sylwetce 

charakterystycznej dla tej części Miasta. 
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1.6.15. Charakterystyka słupa trakcyjno-oświetleniowego  

W ramach inwestycji projektuje się słupy trakcyjno- oświetleniowe o wysokości całkowitej 12,3 m. 

Słupy stylizowane z ozdobną bazą, licznymi  elementami dekoracyjnymi, zakończone ozdobnym 

pinaklem. Wszystkie elementy  ozdobne wykonane z żeliwa. Wysokość zawieszenia oprawy 10m 

dla słupów trakcyjno-oświetleniowych. Projektowane oprawy należy zamontować na wysięgnikach 

o długości 1.5m.  Słupy wykonane są z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych 

średnicach, połączonych kaskadowo techniką spawu twardego. Wysokość całkowita słupa 12,3 m. 

Kolor lakieru – RAL 7016 

Zarówno słupy jak i ozdoby powinny być ocynkowane i dwukrotnie pomalowane przez producenta. 

Słup trakcyjno -oświetleniowy ( siec trakcyjna montowana na przewiązkach pomiędzy dwoma 

słupami) 
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1.6.16. Charakterystyka słupa oświetleniowego 

Słupy wykonane są z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych średnicach, połączonych 

kaskadowo techniką spawu twardego. Wysokość całkowita słupa 10 m. 

Do słupów zamocowane są wysięgniki stylizowane, zamontowane na jednym poziomie 

wysokości  zgodnie z kątem nachylenia mocowania oprawy, dostosowanym do parametrów 

technicznych oprawy. 

Oprawa oświetleniowa mocowana jest do konstrukcji wysięgnika, na zasadzie sztywnej tulejki 
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gwintowanej , co zapewnia jej pełną stabilność oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilającego 

do wnętrza oprawy. 

W celu trwałego zabezpieczenia słupów przed działaniem korozji, muszą być cynkowane ogniowo 

dwustronnie oraz lakierowane specjalistycznymi farbami poliuretanowymi do powłok cynkowych 

w kolorze RAL7016. Słupy zdobione stylizowanymi odlewami żeliwnymi w postaci przewiązek 

zwieńczających każde przejście w średnicach rur. U dołu słup obkładany żeliwną bazą, która 

wyposażona jest w drzwiczki  z herbem miasta Łódź. Słup zakończony ozdobnym żeliwnym 

czopem. W celu zabezpieczenia elementów żeliwnych przed korozją muszą one być ocynkowane 

oraz zabezpieczone specjalnymi farbami do powłok żeliwnych. Słup wkopywany na głębokość 

1,5m. W związku z koniecznością uzyskania wysokiej sztywności słupa (ewentualne mocowanie 

elementów dekoracji świątecznej, flag, itp.) słupy powinny być wykonane ze średnic rur i grubości 

ścianek wskazanych w rysunkach technicznych. 
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1.6.17. Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED 

• Budowa oprawy – dwukomorowa  

• Materiał korpusu –aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 

• Materiał klosza – PC 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej  – IP66 

• Szczelność komory osprzętu – IP55 

• Montaż na gwint o średnicy 1” (rurowy) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) –80W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 9900lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-

80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne  

z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
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1.6.18. Zalecenia normatywne i techniczne oświetlenia 

➢ Dla zapewnienia bezpieczeństwa w oświetleniu przestrzeni miejskich należy 

stosować obowiązującą normą oświetleniową. Oświetlenie dróg.  

Szczególnie ważne jest uwzględnienie w projektach wszystkich aspektów bezpieczeństwa 

pieszych – takich jak: 

• oświetlenie poziome ciągów komunikacyjnych oraz przestrzeni dla pieszych 

• oświetlenie pionowe oraz półcylindryczne pieszych 

• oświetlenie przejść dla pieszych. 

 

➢ Dla oświetlenia przestrzeni miejskich oraz iluminacyjnego ze względu na 

oszczędności energii oraz kosztów utrzymania należy stosować oprawy 

oświetleniowe wykonane w technologii LED. 

Dla oświetlenia przestrzeni miejskich zastosowane w oprawach źródła LED powinny mieć 

ogólne parametry oświetleniowe nie mniejsze niż: 

• współczynnik oddawania barw Ra ≥70 (dla przestrzeni o drugorzędnym znaczeniu 

wizualnym – np.: ciągi o komunikacji głównie samochodowej), 

• współczynnik oddawania barw Ra ≥70 (dla pozostałych przestrzeni), 

• temperaturę barwową źródła światła dla oświetlenia podstawowego nie większą niż 

4000K (uzależnioną do rodzaju oświetlanej powierzchni)  

• trwałość użytkową L80B10 ≥ 70000h, 

• możliwość zastosowania systemów centralnego sterowania i monitoringu dla stref 
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wymagających współgrania oświetlenia przestrzeni z iluminacjami dynamicznymi 

➢ Zastosowane w tych strefach oprawy oświetleniowe powinny mieć parametry: 

• stopień ochrony IP≥65 zalecany IP66 

• obudowę wykonaną z malowanego aluminium (najlepiej proszkowo) 

• klosz szklany wykonany ze szkła hartowanego lub PC – zalecane jest stosowanie opraw 

o kloszu ze współczynnikiem min. IK08 zapewniającym większe bezpieczeństwo w 

miejscach narażonych na akty wandalizmu. 

• należy stosować oprawy ograniczające rozsył światła do dolnej półprzestrzeni w celu 

ograniczenia zanieczyszczenia światłem nieba oraz zminimalizowania światła 

intruzyjnego w kierunku okien mieszkań. 

 

➢ Dla systemów zasilających oraz sterowania stosować odpowiednie normy oraz 

przepisy. 

Dla systemów sterowania i monitoringu zaleca się stosowanie systemów z komunikacją 

dwustronną pozwalającą nie tylko na sterowanie, ale i na monitorowanie stanu opraw –  m. in. czas 

świecenia, awarie, zużycie energii. 

W celu zmniejszenia ilości okablowanie oraz uproszczenia sieci zasilającej i sterującej, 

szczególnie dla montażu opraw na budynkach zabytkowych zalecane jest stosowanie systemów ze 

sterowaniem odbywającym się po lub zintegrowanych z okablowaniu zasilającym lub za pomocą 

sygnału radiowego. 

 

1.6.19. Zalecenia projektowe 

Projekt powinien zawierać: 

• Obliczenia oświetleniowe wykonane w otwartym programie oświetleniowym  

• Schematy rozmieszczenia oraz mocowania opraw. 

• Schematy nacelowania opraw. 

• Schematy elektryczne oraz systemów sterowania. 

• Schemat dopasowania/odniesienia oświetlenia do oświetlenia w przylegających lub 

leżących przy tych samych ciągach komunikacyjnych fragmentach miasta, które już są 

zrealizowane lub posiadających zatwierdzone projekty rewitalizacyjne fragmentach. 

• Wymagane uzgodnienia branżowe – elektryczne, budowlane, konserwatorskie. 

 

1.6.20. Sygnalizacja świetlna 

 

Istniejąca sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 

Przybyszewskiego/Krucza wchodząca w zakres zadania została zmodernizowana oraz włączona do 

obszarowego systemu sterowania ruchem w ramach bieżącego zadania. W związku z powyższym 

przewidziano dostosowanie istniejących  urządzeń oraz instalacji sygnalizacji świetlnej w zakresie 

wynikającym z przebudowy układu drogowego oraz zmiany organizacji ruchu oraz sygnalizacje 

należy podłączyć do obszarowego systemu sterowania ruchem. . 
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Dla powyższego zadania należy zaprojektować a następnie wykonać/dostosować sygnalizację 

świetlaną na skrzyżowaniach wchodzących w zakres opracowania. Projektowane rozwiązania 

muszą spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne określone w „Szczegółowych warunkach 

technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załączniki 1-4 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 – z późniejszymi zmianami” oraz obowiązujących normach.  

W „Koncepcji Wielobranżowej Dróg” stanowiącej część składową niniejszego PFU przedstawiono 

wstępne rozwiązania projektowe dla sygnalizacji świetlnej z zakresu opracowania. Budowane i 

przebudowywane sygnalizacje świetlne należy wpiąć do obszarowego system sterowania ruchem 

przy pomocy kanału technologicznego i kabli światłowodowych.  

Wykonane instalacje ulicznej sygnalizacji świetlnej po odbiorze technicznym oraz okresie 

gwarancji eksploatowane będą przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. W związku z powyższym 

wykonane projekty powinny spełniać następujące wytyczne: 

➢ Sygnalizacje świetlne mają być zaprojektowane do pracy w trybie acyklicznym z 

akomodacją wszystkich uczestników ruchu i włączone do istniejącego systemu 

sterowania ruchem obecnie eksploatowanego na terenie miasta. 

➢ Przygotowanie dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej według następujących 

wytycznych: 

• akomodacja grup kołowych 

• wzbudzanie sygnałów zielonych przez pieszych 

• układ detekcji do 50 m dla wlotu w układzie: przy linii warunkowej (pętla 2mx4m) - w 

odległości 1,5m od linii zatrzymania, pętla wykrywająca rowery dla wlotów 

podporządkowanych i lewoskrętów (nie stosujemy pętli rowerowych dla kierunków 

głównych) zlokalizowana bezpośrednio za pętlą (2mx4m), 50 m – detekcja 

umożliwiająca pomiar ruchu (2m x 2m), 

• instalacja pierścieniowa w kanalizacji (minimum 2-otworowa) z odgałęzieniami w 

studniach sygnalizacyjnych 

• magistrala kablowa rozszyta w konstrukcjach wysięgnikowych 

• sygnalizacja winna zapewnić poprawne sterowanie dla transportu zbiorowego 

➢ Rozwiązania winny spełniać wymagania przyjętych standardów dla urządzeń 

sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi. Należy zachować ujednoliconą 

kolorystykę słupów i słupków stosując kolor RAL 7016 szary antracytowy. 

Po uzyskaniu technicznych warunków zasilania sygnalizacji powinny one być zaakceptowane 

przez ZDiT. 

➢ Wymagania ogólne: 

Wymagania dot. sterownika sygnalizacji świetlnej 

• w pełni spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach – Załącznik Nr 3, 

• zasilanie 42 V, 

• daje możliwość realizacji projektowanego w dokumentacji rodzaju sterowania, 

• współpracuje z istniejącym w Łodzi Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem 

• ma możliwość realizacji sterowania acyklicznego grupowego, 
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• posiada sterowanie sparametryzowane, którego modyfikacja możliwa jest za pomocą 

klawiatury i wyświetlacza sterownika oraz za pomocą komputera PC. 

 

Oprogramowanie umożliwiające programowanie sterownika poprzez komputer PC dostarczane jest 

użytkownikowi wraz ze sterownikiem, 

• posiada możliwość modyfikacji struktura 

• ry programu pracy jw., 

• steruje dowolnymi typami sygnalizatorów: żarówkowe, halogenowe, LED i pozwala 

swobodnie zmieniać typ i parametry obciążenia bez konieczności ponownego 

wgrywania programu sterującego, 

• prowadzi pomiar i nadzór obciążenia wszystkich sygnałów w grupach wykonawczych 

(zielonych, żółtych i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia wystąpienia zmian  

o określoną wartość od wstępnie zmierzonych parametrów podejmuje działania zgodnie 

z określoną przez użytkownika procedurą (tj.: przechodzi w stan żółtego migającego, 

wyświetla komunikat na pulpicie sterownika, wysyła wiadomość poprzez system 

nadzoru, wysyła wiadomość tekstową na zadeklarowany numer telefonu itp.). 

definiowanie nadzorowanych grup, parametry i sposobu reakcji na błąd jest 

sparametryzowane i dostępne jw. sterownik daje możliwość obserwacji aktualnych 

obciążeń w poszczególnych obwodach za pomocą standardowego wyposażenia. 

• przed uruchomieniem nominalnego programu przeprowadza procedurę testowania 

sygnałów grup sygnalizacyjnych oraz testowania odpowiedzi układu nadzoru. Daje 

możliwość wywołania procesu testowania przy wyłączonym sterowaniu, 

• nadzoruje zachowanie minimalnych czasów międzyzielonych oraz minimalnych czasów 

zielonych i czerwonych przez dwa w pełni niezależne od siebie układy, 

• powinien nadzorować poprawność pracy detektorów ruchu i wejść przycisków – reakcja 

jw., 

• umożliwiać obserwację odstrojenia obwodu przez pojazd oraz regulację czułości 

obwodu i progu odstrojenia obwodu traktowanego jako obecność pojazdu, 

• umożliwiać przypisanie (zmianę przypisania) dowolnego detektora ruchu lub wejścia do 

grupy sygnałowej lub fikcyjnej (lub Innego detektora, wejścia, innych grup sygnałowych 

lub fikcyjnych) oraz zmianę ich wszystkich parametrów (w tym jego załączenie lub 

wyłączenie) za pomocą klawiatury, systemu nadzoru, komputera PC, 

• powinien prowadzić pomiar i rejestrację natężenia ruchu na swobodnie wybranych 

detektorach lub wejściach, 

• powinien mieć możliwość wyboru planu sygnalizacyjnego na podstawie analizy danych 

otrzymanych z pomiarów wartości natężenia ruchu wykonanych zarówno na detektorach 

obsługiwanych przez sterownik jak i przez inne sterowniki, z którymi wymienia dane, 

• powinien mieć możliwość realizacji planu narzuconego zdalnie przez sterownik 

nadrzędny oraz system nadzoru i lokalnie z klawiatury sterownika, 

• ma możliwość pełnego przetestowania opracowanych struktur programu pracy 

sygnalizacji przy pomocy komputera PC - w oderwaniu od sterownika na skrzyżowaniu, 

z symulacją sytemu detekcji dla dowolnego detektora ruchu lub sygnału wejściowego, 

• ma możliwość określenia aktualnego stanu sterownika, stanu grup sygnalizacyjnych  

i określenia czasu, jaki minął od początku stanu, w jakim się znalazły, oraz określenia 

stanu detektorów i wejść za pomocą standardowego wyposażenia sterownika, 
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• ma możliwość obiektowego testowania nadawania sygnałów przez grupy wykonawcze, 

• posiada możliwość dołączenia do istniejącego systemu nadzorowania i monitorowania 

pracy sygnalizacji świetlnej w mieście Łodzi. 

 

Integralną częścią sterownika stanowią: 

• oprogramowanie niezbędne do obsługi sterownika, wprowadzania zmian 

programowych, odczytu, konfigurowania, tworzenia tabel danych o natężeniu ruchu 

mierzonych za pomocą detektorów i wejść sterownika, 

• oprogramowania niezbędnego dla symulacji pracy sterownika, (możliwość 

zainstalowanie programów sterowania np. na PC lub notebooku i testowanie z symulacją 

detekcji lub innych sygnałów wejściowych poza sterownikiem) 

• oprogramowanie, dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, rysunki i inne 

niezbędne do poprawnej obsługi sterownika oraz systemu monitorowania, 

umożliwiające także w pełni wprowadzanie zmian w pracy sterownika, 

• narzędzie jw. zapisane zostaną na CD i dostarczone - ZDiT w Łodzi,  

➢ Instalacja sygnalizacji: 

• kable prowadzone w kanalizacji kablowej – dwuotworowej z rur Ø110. Jeden otwór 

przeznaczony dla kabli niskonapięciowych 24V: kable sterujące pętle indukcyjne  

i przyciski dla pieszych oraz kable wizyjne, w drugim otworze należy umieścić kable 

prowadzące sygnały 42V oraz kable zasilające np. wideodetektory, 

• podejścia do masztów wykonane rurami elastycznymi Ø110mm, 

• zastosować studnie kanalizacyjne betonowe z pokrywami betonowymi, 

• słupki sygnalizacyjne o maksymalnej wysokości 4,10 m, oraz o wysokości 1,8 m tylko 

dla umieszczenia przycisków dla pieszych (podano długość całkowitą słupka), 

• kable sterownicze wprowadzane do masztów sygnalizacyjnych i rozszywane na listwach 

zaciskowych umieszczonych w masztach. Listwy samozaciskowe na wysokości 1,2 do 

1,5m od terenu i osłonięte drzwiczkami z blachy stalowej wyposażonymi w zamknięcie 

oraz gumową uszczelkę, 

• rozszycie kabli sterowniczych na listwach łączeniowych w masztach wg zasady lewa 

strona zasilenie masztu, prawa strona odejście zasilania z masztu. W listwy łączeniowe 

należy podłączyć wszystkie żyły kabla zasilającego maszt oraz wszystkie żyły kabla 

odchodzącego z masztu zgodnie z oplotem, dotyczy masztów z magistralą oraz masztów 

z kablami rozdzielczymi (kable rozdzielcze podłączane do masztów z magistralą wg 

ilości potrzebnych grup sygnałowych), każdy kolejny oplot kabla sterowniczego 

magistralnego wpinany w listwy łączeniowe powinien zaczynać się od złączki w kolorze 

niebieskim. Przed podłączeniem okablowania skrzyżowania skonsultować system 

łączenia z ZDiT, 

• maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie. Ich 

powierzchnie zewnętrzne malowane farbą antykorozyjną i powierzchniową koloru 

antracytowo-szarego (RAL 7016). Połączenie słupków sygnalizacyjnych z ustojami 

zabezpieczyć rurami termokurczliwymi. 

 

➢ Osprzęt sygnalizacji: 

Stosować wszystkie sygnalizatory o powierzchni zewnętrznej w kolorze czarnym, wyposażone 
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w energooszczędne źródła światła – typu LED 42V. Komory mocowane na masztach dwu-

punktowo. Dolne krawędzie sygnalizatorów powinny znajdować się na wysokości 2,20 m. 

Sygnalizatory powinny być zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z „Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach – Załącznik Nr 3. Dla jezdni o 3 pasach i więcej stosować konstrukcje 

bramowe a nad sygnalizatorami umieszczać tablice F11. Przyciski sensorowe umożliwiające 

zgłoszenie sygnału również ręką ubraną w rękawiczkę z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia – 

wyświetlenie sygnału „czekaj” lub „proszę czekać” za pomocą diod LED w ilości gwarantującej 

dobrą widoczność sygnałów (sygnał pulsujący). Napięcia sterujące i potwierdzenia zgłoszenia na 

poziomie 24 V. 

Sygnalizacja świetlna powinna posiadać zintegrowaną z nią sygnalizację akustyczną dla 

pieszych. 

Przyciski umieścić na wysokości 1,20÷1,50 m od terenu w następujący sposób: 

• po lewej i prawej stronie przejścia po zewnętrznych stronach drogi, 

• tylko po prawej stronie w pasie rozdzielającym. 

Przyciski muszą umożliwiać lokalizację dla osób niedowidzących i niewidomych oraz 

umożliwiać im rozpoznanie przyjęcia zgłoszenia. Wszystkie przejścia muszą być wyposażone  

w sygnał naprowadzający. Przy zastosowanych przyciskach lub detektorach mikrofalowych należy 

umieścić tabliczki informacyjne i naklejki na słupkach lub konstrukcjach wsporczych 

(umiejscowienie analogicznie do przycisków. W przypadku lokalizacji problematycznych uzgodnić 

z Zamawiającym) wg następującego wzoru: 

 

Tabliczka informacyjna powinna być podwójnie zaginana, zeszlifowana w taki sposób aby nie 

posiadała żadnych ostrych krawędzi.  

 

W przypadku dopuszczenia relacji skrętnej na sygnalizatorze ogólnym, przy przejściach dla 

pieszych lub przejazdach rowerowych zaprojektować sygnalizatory ostrzegawcze (sygnał 

ostrzegawczy w postaci migającej sylwetki pieszego). 
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W przypadku skrzyżowań z dużą ilością grup sygnałowych (do ustalenia w ZDiT) 

zaprojektować oddzielną szafę przyłączeniową dla kabli sterowniczych. 

 

➢ Detekcja pojazdów i pieszych: 

Sterowanie akomodacyjne, acykliczne realizować poprzez: 

• na każdy pas ruchu zastosować pętle indukcyjne o wymiarach 4x2m zlokalizowane ok. 

1,5m od linii warunkowego zatrzymania oraz pętle 2x2m zlokalizowane w odległości 

50m od linii zatrzymania 

• na pasach do lewoskrętu zastosować pętle indukcyjne 2x2m w odległości 35m od linii 

warunkowego zatrzymania 

• na pasach do lewoskrętu oraz na wlotach podporządkowanych do kierunku głównego 

dodatkowo zastosować pętle indukcyjną wykrywającą rowery oraz motocykle, 

zlokalizowaną bezpośrednio za pętlą 4x2m umieszczoną przy linii warunkowego 

zatrzymania o wymiarach: 0,7x2,5m (skośną, dłuższy bok pod kątem 45° do osi jezdni) 

• do detekcji rowerów w obrębie przejazdów rowerowych zastosować detektory 

mikrofalowe oraz dodatkowo przyciski zgłoszeniowe (awaryjnie): 

• po prawej stronie przejazdu po zewnętrznych stronach drogi i w pasie rozdziału 

(przyciski awaryjne) 

• detektory mikrofalowe jedynie po zewnętrznych stronach drogi (jeżeli pas rozdzielający 

jezdnie jest szeroki zastosować również detektory w tym pasie) 

• do detekcji pieszych, jak również awaryjnego zgłaszania rowerzystów zastosować 

przyciski sensorowe 

• przyciski sensorowe umieścić 1,2m do 1,5m od terenu w następujący sposób: 

• po lewej i prawej stronie przejścia po zewnętrznych stronach drogi, 

• tylko po prawej stronie w pasie rozdzielającym (zgodnie z kierunkiem poruszania się) 

 

Do wykonania połączeń stosować jednorodny kabel typu: LiYCY-P "x" parowy (x*2*0,75mm2) 

składający się ze skręconych par drutów, wykonując obwód oddzielnie dla każdej pętli. Należy 

zastosować kabel przewidziany do układania na zewnątrz. Połączenie „feeder’a” z linką pętli 

indukcyjnej wykonać za pomocą muf żelowych w studzience kablowej wykonanej z tworzywa, 

lokalizowanej poza jezdnią w chodniku lub zieleńcu. 
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1.6.21. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych 

Ze względu na wystąpienie kolizji sieci teletechnicznej z proj. układem drogowym oraz planem 

rewitalizacji, należy wykonać projekt oraz  przebudować lub zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną. 

Przy przejściach prostopadłych do proj. układu drogowo oraz na wjazdach, zabezpieczenie 

wykonać poprzez założenie rur ochronnych dwudzielnych lub ułożenia ławy betonowej 

prefabrykowanej/lanej w przypadku nieuzyskania normatywnej głębokości pod układem torowo-

drogowy lub w przypadku zabezpieczenia ciągu o więcej niż jednej warstwie rur. W przypadku 

kolizji wzdłużnej lub braku możliwości wykonania zabezpieczenia lub w przypadku znacznego 

obniżenia proj. terenu, należy wykonać przebudowę poza obszar kolizji uwzględniając przy tym 

inne projektowane media oraz PZT. Przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej wraz  

z przebudową kabli należy uzgodnić z właścicielem tj. odpowiednim operatorem 

telekomunikacyjnym, z którym należy również uzgodnić termin wykonania przebudowy  

i przełączeń kabli telekomunikacyjnych. Należy pamiętać że w isnt. ciągach telekomunikacyjnych 

występują również operatorzy dzierżawiący kanalizację.  W razie wystąpienia 

niezinwentaryzowanej i nie naniesionej na mapach sieci teletechnicznej, należy zwrócić się do 

projektanta oraz właściciela danej infrastruktury celem uzgodnienia docelowej przebudowy. 

Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przewiduje się zgodnie z planem 

koncepcyjnym. W celu rozpoczęcia prac, należy opracować projekt budowlany oraz wykonawczy 

uzgodniony z poszczególnymi operatorami telekomunikacyjnymi. Projekt oraz prace należy 

wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi normami 

oraz zasadami BHP. 

Uwagi: 

• W rejonie istniejących drzew prace należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, aby 

nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. Pod drzewami wykonać przeciski  
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o długości odpowiadającej szerokości korony drzewa 

• Włazy istniejących studni kablowych zlokalizowanych w rejonie prac drogowych 

wyregulować do projektowanych rzędnych. 

• Nie wyklucza się istnienia w rejonie planowanej przebudowy innych właścicieli sieci 

teletechnicznych. 

Ze względu na otrzymane ogólne warunki techniczne, brak jest możliwości wskazania 

konkretnych długości przebudowy kabli telekomunikacyjnych. Informacje te są pozyskiwane na 

etapie uzgadniania projektu wykonawczego z danym operatorem. Koszty związane z koniecznością 

przebudowy kabli zostały przyjęte na podstawie pojemności poszczególnych ciągów kanalizacji 

oraz wielkości studni 

Włazy istniejących i projektowanych studni teletechnicznych oraz kanału technologicznego 

należy wymienić  na nowe. Pokrywy studni zlokalizowanych w pasie z płytek betonowych szarych 

25x25cm należy wykonać jako pełne betonowe, pokrywy studni zlokalizowanych w płytkach 

betowych grafitowych bezfazowych 30x30cm należy wypełnić tą samą płytką, pokrywy studni 

zlokalizowanych w nawierzchni z kostki granitowej należy wypełnić tą samą kostką, pokrywy 

studni zlokalizowanych w nawierzchni z płytek wskaźnikowych należy wypełnić tymi płytkami, 

pokrywy studni zlokalizowanych w nawierzchni z płyt granitowych należy wykonać jako pełne 

granitowe. Każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym wymaga wypełnienie pokrywy studni 

zlokalizowanych na granicy dwóch lub więcej rodzajów nawierzchni. 

 

1.6.22. Budowa miejskiego kanału technologicznego 

Należy przewidzieć zaprojektowanie oraz budowę (zgodnie z wytycznymi ZIM) kanalizacji 

telekomunikacyjnej dla obszarowego systemu sterowania ruchem w Łodzi w postaci studni oraz 

ciągów rur i rurociągów. Zakłada się, że cała sieć transmisji danych będzie prowadzona 

mikrokablami, we własnej kanalizacji kablowej. Proj. kanalizacja telekomunikacyjna winna zostać 

wykonana z dwóch rur o średnicy 110 mm, dwóch rurociągów dla mikrokanalizacji, średnicy 40 

mm, typu 7x12/10 i dwóch mikrorur średnicy 16 mm typu 1x16/12 mm, rurociągi 2x7x12/10  

i 2x1x16/12 mm i należy układać jako wiązka rur spinana opaskami co 2 m. W miejscach nie 

narażonych na zwiększony nacisk czy też zbliżenia z innymi urządzeniami infrastruktury, RPCW 

110/3,2 lub równoważne. Pod drogami oraz wjazdami z rur RHDPE 110/6,3. Na skrzyżowaniach z 

gazociągami zastosować rury osłonowe RHDPEp 125/7,1 l. Na skrzyżowaniach z ciepłociągami 

proj. rurociąg zabezpieczyć rurami preizolowanymi 139/225 mm. Istniejące kable sieci 

energetycznej będące w zbliżeniu z proj. kanalizacją telekom. osłonić rurami dwudzielnymi odp. 

średnicy. Do budowy kanalizacji użyć studni nie mniejszych niż typu SK-2. Kanalizacja układana 

będzie na głębokości 0,7 m. W miejscach skrzyżowań z drogami na głębokości 1,2 m. Kanalizacja 

powinna zostać poprowadzonaw chodnikach po jednej stronie ulicy wraz z poprzecznymi 

odejściami(wyjaśniono poniżej). Na terenie inwestycji znajdują się również istniejące ciągi 

kanalizacji kablowej zrealizowane w trakcie modernizacji trasy W-Z.  

Od głównego ciągu należy przewidzieć również odejście do wybranych istn. i proj. punktów 

kamerowych w celu zasilenia przez światłowód. Przy budowie ciągów należy przewidzieć w 

przyszłości odejścia do każdego pobliskiego budynku umożliwiając potencjalnym przyszłym 

dzierżawcom wykonanie przyłączy teletechnicznych do tych budynków poprzez posadowienie przy 

każdym z nich dodatkowych studni (min. SK-2) na proj. ciągu. Studnie powinny posiadać pokrywy 

z wietrznikami z logo ZDiT Łódź. Włazy powinny umożliwiać dopasowanie ich do sąsiadującej 

nawierzchni (wypełnienie) w tym pokrywy włazów w nawierzchniach chodników z płyt 

granitowych i kostki granitowej należy wykonać z jednej tafli granitu płomieniowanego. W 

przypadku, gdy właz wypada w nawierzchni z płytek wskaźnikowych (należy jednak unikać takich 

kolizji) należy zastosować włazy do wypełnienia nawierzchnią z płytek wskaźnikowych. 
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Projekt oraz prace należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz zasadami BHP. Ze względu na bardzo duże zagęszczenie 

infrastruktury podziemnej, trasa kanału nie została naniesiona na podkładzie mapowym. Przebieg, 

należy uzgodnić na etapie wykonywanie projektu budowlanego, a ze względu na zagęszczenie 

innych mediów, będzie konieczność uzgodnienia z innymi gestorami sieci, ulokowania kanału  

w bardzo dużych zbliżeniach nie mieszczących się w odległości podstawowej, stosując 

zabezpieczenia specjalne, szczególne a w niektórych miejscach stykowe, wymagające dodatkowych 

obostrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” oraz 

wymagań technicznych pozostałych gestorów. 

1.6.23. Rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Miejskiego (SMM) 

 

Należy przewidzieć lokalizację kamer obrotowych  na masztach sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego z ul. Kruczą. W ramach projektu 

należy przewidzieć kamery monitoringu miejskiego CCTV w ilości umożliwiającej obserwację 

wskazanego terenu. Lokalizacja kamery (kamer) musi zostać uprzednio uzgodniona z 

Zamawiającym na etapie projektowania. Należy przygotować koncepcję lokalizacyjną, która 

zawierać będzie pole widzenia kamery (kamer).  

Obraz z kamer (w czasie rzeczywistym) należy przesłać do Centrum Sterowania Ruchem 

znajdującego się w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Tuwima 36 w Łodzi. Lokalizacje kamer 

monitoringu – skrzyżowanie Przybyszewskiego – Krucza.  

Do transmisji danych należy wykorzystać światłowód znajdujący w pobliżu lokalizacji kamery 

oraz wybudować przełącznicę światłowodową (w razie konieczności) wraz z niezbędnymi 

przyrządami do podłączenia kamery. Należy zapewnić łączność dwukierunkową – komendy 

sterujące od centrum do urządzeń lokalnych, w przeciwnym kierunku transmisja obrazu. Należy 

zastosować kamery typu „dome” ze zmienną ogniskową, w obudowach zabezpieczonych przed 

oddziaływaniem wilgoci, które będą przystosowane do zdalnego zarządzania z centrum, reagując na 

polecenia zmiany ogniskowej oraz zmiany kąta w poziomie w zakresie 360O oraz w pionie min. 

220O.  

Jako podstawowy sposób mocowania kamer należy przyjąć dedykowane konstrukcje wsporcze 

(maszty). W przypadku wykorzystania istniejącej infrastruktury jako elementy wsporcze, należy 

pozyskać zgodę Zamawiającego. Kamera ma zapewniać właściwą widoczność wszystkich wlotów 

skrzyżowania (podczas montażu urządzenia należy uzyskać zgodę Zamawiającego na ostateczną 

lokalizację)  

Do zasilania można wykorzystać złącza zasilające sygnalizacje świetlne.  

 

➢ PARAMETRY KAMER MONITORINGU (minimalne)  

• Konstrukcja wsporcza o wysokości między 8 a 10 m lub istniejący wysięgnik (ustalić  

z zamawiającym).  

• Dedykowany uchwyt montażowy naścienny lub nasłupowy (w zależności od wymagań 

w danej lokalizacji)  

• Kamera ma posiadać przetwornik CMOS nie mniejszy niż 1/3” o rozdzielczości nie 

mniejszej niż 2 Mpx  

• Kamera ma być wyposażona w funkcję automatycznego ustawiania ostrości  

• Kamera ma być wyposażona w zdejmowany filtr podczerwieni zapewniając 



 

62 

funkcjonalność dzień/noc  

• Kamera ma umożliwiać transmisję obrazu w formie cyfrowej poprzez sieć IP  

• Kamera ma umożliwiać sterowanie PTZ w formie cyfrowej poprzez sieć IP  

• Kamera ma zapewniać 20x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy  

• Kamera ma wspierać kodowanie obrazu H.264 oraz MJPEG  

• Kamera ma dostarczać dwa strumienie wizyjne w formatach H.264 oraz Motion JPEG  

w pełnej rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) przy 25 klatkach/s  

• Kamera ma zapewnić możliwość zdefiniowania co najmniej 99 pozycji (presetów)  

• Kamera ma zapewniać kąt obrotu (PAN) 360O bez punktu końcowego  

• Kamera ma zapewniać kąt pochylenia (TILT) 220O  

• Kamera ma zapewniać szybkość obrotu w poziomie co najmniej 350O/sek  

• Kamera ma zapewnić funkcję elektronicznej migawki z ręczną regulacją  

• Kamera ma zapewniać funkcję balansu bieli z ręczną i automatyczną regulacją  

• Kamera ma mieć możliwość nakładania tekstu na wyświetlany obraz  

• Kamera ma być wyposażona w slot na karty pamięci SD  

• Kamera ma posiadać złącze Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX  

• Kamera ma mieć dostęp do wideo i do konfiguracji dla wielu użytkowników  

w standardowym systemie operacyjnym i środowisku przeglądarki internetowej (http) 

bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania  

• Kamera ma zapewnić wsparcie co najmniej dla następujących protokołów sieciowych: 

IPv4, http, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTP, TCP, UDP, DHCP  

• Kamera ma zapewniać detekcję ruchu  

• Kamera ma mieć możliwość ustawienia co najmniej 8 stref prywatności  

• Kamera ma zapewnić możliwość filtrowania adresów IP, ochrony dostępu hasłem  

• Kamera ma oferować informację o 50 ostatnich połączeniach  

• Kamera ma umożliwiać przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres email  

• Kamera ma być wyposażona w obudowę zapewniającą poziom szczelności IP66  

• Kamera ma być wyposażona w obudowę zapewniającą pracę w zakresie temperatur co 

najmniej od -40OC do +50OC  

• Kamera musi posiadać wewnętrzną wentylacją (zapobieganie parowaniu)  

 

Masa urządzenia: nie więcej niż 5kg 

1.6.24. Zieleń miejska 

 

 Stan istniejący 

      Na terenie objętym opracowaniem, po stronie północnej ulicy Przybyszewskiego występuje 

zieleń wysoka oraz zieleń niska, w tym pojedyncze drzewa, krzewy, grupy krzewów oraz 
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żywopłoty, zgodnie z przyjętymi obecnie rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi. Na odcinku 

od pl. Reymonta do ul. Przybyszewskiego 10, inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Parku Geyera, obecnie im. Reymonta – dawnego prywatnego parku fabrykanckiego, który został 

założony w połowie XIX w. przez Ludwika Geyera. Park położony jest w kwartale ulic 

Przybyszewskiego - Piotrkowska - Milionowa. Spośród drzewostanu liczącego ponad sto lat, sześć 

okazów uznano za pomniki przyrody, park widnieje w wojewódzkim rejestrze zabytków, pod 

wpisem: Park Geyera, obecnie im. Reymonta w Łodzi, nr rej.: A/327 z 1992-12-29. 

      Przed wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu w pierwszej kolejności należy wykonać 

inwentaryzacje istniejącej zieleni, ze szczególnym wskazaniem występowania wartościowych 

egzemplarzy (w tym objętych ochroną) oraz ze wyszczególnieniem konkretnych egzemplarzy do 

zachowania lub przeznaczonych do wycinki.  Inwentaryzacja zieleni musi zawierać:  

▪ nazwę gatunkową (w języku polskim i łacińskim); 

▪ obwód pnia mierzony na wysokości 1,3m oraz 0,05m dla drzew lub powierzchnia krzewów 

w m2 (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 

1614 z poźn. zm.); 

▪ zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie) - wycinkę drzew i krzewów należy uzasadnić 

dla każdej wycinanej sztuki; 

▪ stan zdrowotny (np.: posusz w koronie, spróchniały pień, pochylenie, stan zdrowotny w 

skali: dobry, średni, zły, obumierający wraz z opisem kryteriów oceny); 

▪ system korzeniowy – występowanie wyniesionych brył korzeniowych itp. (co na etapie 

realizacji może być kluczowe); 

▪ tabelę zbiorczą, ile roślinności zinwentaryzowano, ile roślinności zakwalifikowano do 

wycinki ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym, ile roślinności 

zakwalifikowano do wycinki ze względu na jej stan zdrowotny; 

▪ metody ochrony roślinności pozostawionej do zachowania; 

▪ informacje dotyczące występowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie 

i jakie gniazda znajdują się dla całego zakresu inwestycji.  

 

W przypadku, gdy Zamawiający zakłada dla danej inwestycji posadowienie istniejących drzew 

w kratach poziomych należy opracować do inwentaryzacji informacje dotyczące obwodu drzew 

zmierzonego w ‘m’ przy gruncie. 

Jeśli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotycząca istniejących gniazd należy 

przedłożyć opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka należy dane siedlisko i przygotować oraz 

złożyć do RDOŚ (zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 

poz. 1614 z poźn. zm.), wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do 

gatunków chronionych, w przypadku braku gniazd należy przedłożyć stosowne oświadczenie 

ornitologa w tym zakresie. 

Należy przewidywać oraz wskazać kolizje z infrastrukturą podziemną i napowietrzną, aby na 

etapie projektu wykluczyć nieuzasadnioną wycinkę, a jeśli wycinka jest nieuchronna należy 

przewidzieć i zaprojektować posadowienie nowej roślinności. 

Inwentaryzacja musi być naniesiona na projektowanym układzie drogowym z istniejącymi, 

likwidowanymi i projektowanymi sieciami. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację 

fotograficzną roślinności. 

Projekt graficzny inwentaryzacji musi być przedstawiony na projektowanym zagospodarowaniu 

terenu i zawierać szerokość koron drzew oraz powierzchnie krzewów wrysowane w skali mapy.  

Inwentaryzację zieleni stanowiącą załącznik do PFU należy traktować jako materiał wyjściowy. 
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Ustalenie końcowej i faktycznej ilości drzew i krzewów, które zostaną usunięte lub przesadzone z 

uwagi na rozwiązania i zmiany projektowe oraz stan fitosanitarny będzie wykonane staraniem 

Wykonawcy robót w trakcie opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Zamieszczone w koncepcji (załącznik nr 1) parametry ilościowe należy traktować jako 

szacunkowe. Ustalenie dokładnych wskaźników ilościowych poszczególnych elementów zieleni 

nastąpi na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

Uwagi ogólne 

 

Podczas prac projektowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na istniejącą zieleń. 

Geometrię drogi, przebieg projektowanych sieci oraz lokalizację pozostałych elementów objętych 

opracowaniem, projektować w taki sposób, w dostosowaniu do istniejącej zieleni, celem 

maksymalnego zachowania terenów zielonych, drzew oraz krzewów. Projekt ma ograniczyć 

wycinkę drzew do niezbędnego minimum. 

Proponowane nasadzenia zieleni należy przedstawić na koncepcji zagospodarowania terenu 

oraz na mapie zawierającej istniejące uzbrojenie. Należy podać rodzaje gatunków roślinności wraz 

z bilansem planowanych nasadzeń oraz szczegółowe wymagania jakościowe w zakresie wielkości 

sadzonek. 

 

Koncepcja nasadzeń musi w części opisowej zawierać: 

 

▪ opis zieleni istniejącej na obszarze przedmiotowej inwestycji 

▪ metody ochrony roślinności pozostawionej do zachowania 

▪ opis doboru gatunkowego 

▪ technologię odtwarzania trawników i zakładania trawników 

▪ opisy prac pielęgnacyjnych w ramach gwarancji i inne konieczne do prawidłowego 

przeprowadzenia prac 

▪ opis warunków jakie musi spełniać materiał nasadzeniowy 

Koncepcja musi zawierać kompensację roślinności min. 1 szt. nasadzona za 1 szt. wyciętą 

(chyba, że Zamawiający ustali inaczej) oraz nowe nasadzenia, w tym uzupełnienia istniejących 

szpalerów drzew – zgodnie z treścią opracowanej uprzednio inwentaryzacji zieleni. 

W dokumentacji należy uwzględnić obowiązek dostarczenia materiału nasadzeniowego z 

etykietami szkółkarskimi informującymi o gatunku, odmianie, pojemniku i innych wymaganych 

parametrach.  

Wykonawca po podpisaniu kontraktu zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym terminu 

spotkania koordynacyjnego mającego na celu omówienie wszelkich ewentualnych wątpliwości 

dotyczących realizacji projektu.  

Uzgodnienia i spotkania koordynacyjne muszą się odbywać przy udziale przedstawicieli ZIM i 
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ZZM (w zakresie zieleni). 

 

 Uwagi do wyceny 

 Dokumentacja projektowa i zakres robót 

 Niniejsze opisy opracowana należy rozpatrywać równocześnie z przedstawionymi 

rysunkami. 

 Opis zawarte w opracowaniu mają na celu scharakteryzowanie zakresu robót, dla potrzeb 

ich wyceny. Opisy robót zawarte w dokumentacji nie zastępują technicznych opisów wykonania. 

Składający ofertę zobowiążmy jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów 

dotyczących stosowania materiałów i wyrobów, sprzętu pomocniczego i narzędzi. Wziąć pod 

uwagę należy również wszelkie konsekwencje wynikających z kolejności, czasu trwania i 

organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

 Kalkulacje ilościowe należy sporządzić z uwzględnieniem narzutów wynikających z 

wystąpienia odpadów, wykonania połączeń, współczynników krotności oraz gospodarki 

materiałami lub innych, których nie przewidziano na etapie sporządzania opracowania oraz inne 

wpływające na rzeczywiste ich zużycie, które powinny być skalkulowane przez wykonawcę i 

uwzględnione w cenie. 

 Oferent ma w obowiązku opisać ewentualne niezgodności między rysunkami a opisami i 

uzgodnieniami z Zamawiającym w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. Zamiana 

wyrobów lub materiałów opisanych w dokumentacji na równoważne podlegać każdorazowo 

uzgodnieniu. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem 

wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 

  

 Cena robót 

Ceny, które Zamawiający podaje w ofercie:  

▪ Zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, a dla materiałów i wyrobów, dla których 

nie ma takich norm, wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi standardami, którymi 

kieruje się producent danego wyrobu oraz wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 

producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu. 

▪ Dla kompletnego i terminowego wykonania usług Wykonawca musi ponieść koszty 

związane z materiałami, robocizną, transportem materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia 

i pracy sprzętu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę 

administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, podatki i opłaty urzędowe, 

opłaty celne i inne. 

▪ Koszty sporządzania rysunków warsztatowych, koszty sporządzania rysunków 

powykonawczych lub w przypadku podwykonawców, koszty nanoszenia wykonanych robót 

na rysunki wykonawcze. 

▪ Świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty 

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu 

urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty uczestnictwa w odbiorze. 

Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Materiały i wykonanie 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 

wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z 

innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 

będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wszystkie stosowane materiały 

powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

▪ atest 

▪ certyfikat 

▪ aprobatę techniczną 

▪ certyfikat zgodności 

▪ deklarację zgodności 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich 

innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i 

standardami zawartymi w specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu, 

z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej (w zakresie zieleni). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu, 

z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w zakresie zieleni oraz elementów 

towarzyszących. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z 

należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić wszystkim 

materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami. Składowanie powinno być prowadzone w 

sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonanie, maszyny i narzędzia 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w dokumentacji, wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
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robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do 

wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, 

narzędzi i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót. 

Zagospodarowanie odpadami 

Wszystkie odpady powstające w związku z pracami objętymi kontraktem mają być zbierane 

i składowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawcę. Następnie 

wywiezione przed zakończeniem prac.  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701), wytwórcą 

odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów, jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 

inaczej. 

W związku z powyższym wykonawca robót musi posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia, 

pozwolenia jak również wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) w związku z prowadzoną działalnością dot. 

gospodarowania odpadami, jeżeli jest to wymagane. 

Podejmowane działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, muszą 

być planowane, projektowane i prowadzone przy użyciu takich sposobów, aby w pierwszej 

kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec Wykonawca, wytwórca odpadów w 

pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi, polegający w pierwszej kolejności na 

przygotowaniu odpadów do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to 

możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. Odpady, których poddanie odzyskowi nie 

było możliwe, należy przekazać do unieszkodliwienia. 

Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały (np. nadmiar ziemi) 

pozyskane podczas robót, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stają się własnością 

Wykonawcy, chyba że są jakieś inne szczegółowe wskazania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub 

jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby 

własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93). 

Porządkowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na 

terenie objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku 

prowadzenia prac, należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania. 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu 
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budowy, wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Należy usunąć wszystkie tymczasowe elementy zabezpieczenia na czas prac 

trwania prac budowlanych, istniejącej i przeznaczonej do adaptacji roślinności znajdującej się na 

terenie objętym inwestycją. 

Użycie środków chemicznych 

Środki chemiczne mogą być zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane są w specyfikacji i 

przy niemożliwości zastąpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć 

wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta danej substancji oraz usunąć niepotrzebne 

opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu, a następnie zutylizować je w sposób nie zagrażający 

środowisku.  

W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów wykonawca powinien zatrudnić osobę 

przeszkoloną w zakresie użycia takich preparatów. W razie konieczności wykonanie oprysków, 

które należy wykonywać w sytuacjach wyjątkowych, zawsze z zachowaniem ostrożności i zgodnie 

z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. 

(Dz.U. 2019 poz. 972). Ostateczny dobór środków chemicznych należy skonsultować z 

Zamawiającym. 

Zbiorniki szkodliwych dla środowiska substancji, w tym środków ochrony roślin powinny 

być wykonane z materiałów odpornych na odziaływanie substancji w nich przechowywanej jak 

również w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do środowiska. 

Roboty poprzedzające przygotowanie gruntu rodzimego 

Istniejącą warstwę gleby należy zdjąć i przechowywać w pryzmach, w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Gleba która będzie przeznaczona w projekcie dla rozwoju korzeni drzew i 

krzewów istniejących i projektowanych musi być ogrodzona tymczasowym ogrodzeniem 

ochronnym i chroniona przez cały czas trwania prac. 

W trakcie trwania budowy nie wolno zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie 

pod nasadzania środkami chemicznymi, gruzem. Należy wykluczyć zagęszczanie gruntu w 

miejscach planowanych nasadzeń (organizacja ruchu na budowie). Nie należy dopuścić do 

zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Należy zachować 

niezaburzoną strukturę gleby. 

Prace po zakończeniu poszczególnych faz powinny polegać na oczyszczeniu gruntu z 

resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 

Niedopuszczalne jest zagęszczenie w strefie ochrony drzewa (SOD). Należy upewnić się czy 

grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli grunt został zagęszczony należy go spulchnić do 

warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały. 

Ponadto, prace (w tym prowadzenie kabli oświetleniowych do koron drzew) przy 

istniejących drzewach należy prowadzić ręcznie nie ucinając korzeni szkieletowych, a w 

odległościach mniejszych niż 1,5m (od lica pnia) prace wykonywać przyciskiem lub przewiertem. 

Prace w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać z 

zastosowaniem technologii bezwykopowych lub ręcznie, w sposób najmniej szkodzący drzewom i 

krzewom. Istniejące drzewa nawadniać w miarę potrzeb. 

Przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia 

Uwagi ogólne 
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Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu o właściwościach wegetacyjnych pod 

nasadzenia drzew, krzewów, bylin, trawników na całym obszarze przewidzianym pod nasadzenia 

roślin. 

Wymagane badania 

 

Analizy w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Próbki pobierane zgodnie z wytycznymi 

Stacji. Zakres badań musi obejmować odczyn, stopień zasolenia, zawartość składników 

przyswajalnych podłoża, potwierdzenie przydatności podłoża pod zaprojektowane rodzaje 

nasadzeń. Próbki pobierane zgodnie z wytycznymi Stacji. 

Prace powiązane 

 

Zakres powiązany – prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowiązany jest do ścisłej 

koordynacji z pozostałymi wykonawcami. Ostateczny poziom podłoża wraz z ewentualnym 

materiałem ściółkującym musi się znajdować 2-3 cm poniżej poziomu krawężników.  

Specyfikacja materiałowa 

 

Ziemia urodzajna 

 

Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, odporna na 

intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne, analiza ziemi w 

OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawartość materii organicznej 2-5%.. Ziemia 

posiadająca zdolność produkcji roślin będąca mieszanką urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi 

kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności 

chemiczne i fizyczne zostały uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na 

intensywną mineralizację, analiza w OSCh-R potwierdzająca przydatność ziemi dla 

proponowanych nasadzeń o akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Ziemia żyzna-kompostowana 

 

Ziemia kompostowa stosowana do zaprawiania dołów pod nasadzenia, powinna być 

uzyskana z rozkładu materiału organicznego (frakcja organiczna max. 7 %) o kontrolowanej i 

oznaczonej zawartości próchnicy (min. 3%). Powinna być to ziemia o strukturze gruzełkowatej, 

zasobna w składniki pokarmowe, posiadająca dużą pojemność wodno-powietrzną. Nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Warunki wykonania 

 

W przypadku powierzchni z rozkładaną ziemią urodzajną: 

 

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w 

zależności od rodzaju roślin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu 

należy go poddać szczegółowej analizie. Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1-1,2m nie sypać 

wierzchnicy z zawartością materiału organicznego. W przypadku uzupełniania wykopów, grunt 
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delikatnie zagęszczać warstwami. 

Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Obligatoryjnie należy 

wykluczyć ryzyko stagnowania wody w obrębie gruntu wegetacyjnego. Jeżeli został mechanicznie 

zagęszczony podczas prac budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by 

wody opadowe swobodnie przesiąkały. 

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewów, bylin, trawników 

Pod nasadzenia krzewów przewiduje się 30-centymetrową wymianę gruntu. Pod nasadzenia 

bylin - 30 cm. Pod trawniki przewidzieć 15 cm. Prace prowadzić zgodnie z pkt. Warunki 

wykonania. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wymiany i przygotowania gruntu 

w rejonie koron drzew istniejących – wszelkie prace należy prowadzić ręcznie nie uszkadzając 

korzeni drzew istniejących, a miejsca sadzenia krzewów/bylin należy zaprawiać punktowo (nie 

powierzchniowo) – prace w takich miejscach prowadzić pod nadzorem dendrologicznym 

(inspektora terenów zieleni) oraz wg wytycznych Zamawiającego określonych w terenie.  

Wymiary powinny odpowiadać sytuacji drogowej i być optymalnie zaprojektowane. 

Gospodarka drzewostanem 

Uwagi ogólne 

Projekt zakłada usunięcie zieleni kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu inwestycji. 

Gospodarka istniejącą zielenią 

Istniejąca zieleń przeznaczona do usunięcia: 

• wycinka drzew kolidująca z planowaną inwestycją: 2 szt. 

• wycinka krzewów: 108 m2 

Istniejąca zieleń przeznaczona do adaptacji: 

• ilość drzew przeznaczonych do zabezpieczenia na czas budowy: 47 szt. drzew 

• istniejąca zieleń przeznaczona do adaptacji: 

• drzewa: 47 szt.  

• krzewy: 15 m2 

 

 

Zabezpieczenie istniejącej zieleni podczas prac budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć drzewa i krzewy 

znajdujące się na terenie inwestycji, mając na celu uniknięcie uszkodzenia ich koron, pni i 

systemów korzeniowych oraz zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby. Obowiązek zabezpieczenia 

istniejących na placu budowy drzew spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor natomiast powinien 

dopilnować należytego ich zabezpieczenia. Zabezpieczone muszą być drzewa rosnące wzdłuż 

inwestycji, w obrębie linii rozgraniczających. 

W trakcie prowadzenia robót w pobliżu drzew należy stosować osłony do zabezpieczeń 

całych drzew bądź osobno pni oraz korzeni, a prace ziemne w strefie brył korzeniowych należy 

prowadzić z dużą ostrożnością oraz dbałością, w sposób nieszkodzący drzewom, w razie 

konieczności ręcznie, zgodnie z art. 87a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614). 

W przypadku dużego zagęszczenia drzew niedopuszczalne jest użycie ciężkiego sprzętu ze 

względu na konieczność wykluczenia kolizji z koronami drzew przy pracach oraz niedopuszczenie 

do zagęszczenia gruntu w obrębie brył korzeniowych. W odległości do 1,5m od lica pnia sieci 

podziemne należy zakładać wyłącznie metodę bezwykopową (przeciskiem), również wykop 
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wlotowy i wylotowy musi być zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 1,5m od lipca pnia. 

Zabezpieczenie korony drzew 

Prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie należy prowadzić pod ścisłą kontrolą 

inspektora nadzoru 

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 

zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części 

drzew. Dla wybranych drzew potencjalnie narażonych na uszkodzenia należy w rzucie korony 

drzew, z uwzględnieniem strefy ochronnej drzew (SOD) wykonać wygrodzenie pojedynczych 

drzew lub skupin drzew: 

▪ ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5m wys. 

▪ podstawowe ramy rusztowania powinny być wykonane z pionowych i poziomych ram 

drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymać uderzenia 

▪ ramy należy wypełnić siatką metalową 

▪ wszelkie słupy oświetleniowe należy sytuować poza obrysem korony drzew 

 W celu zabezpieczenia koron drzew należy w przypadkach koniecznych podwiązać dolne 

gałęzie do nadległych. W miarę możliwości należy unikać nadmiernego podnoszenia koron drzew, 

poprzez odcięcie ich dolnych konarów. Wszelkie korekty koron powinny być wykonywane przez 

osoby wykwalifikowane. Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu 

budowlanego mogącego doprowadzić do uszkadzania korony. 

 Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 

przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają 

na celu (dot. drzew, których usunięcie wymaga zezwolenia): 

▪ usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych 

▪ utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa 

▪ wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa 

Po zakończeniu prac budowlanych zabezpieczenia drzew należy zdjąć i usunąć z tereny 

inwestycji 

Zabezpieczenie pni drzew 

Wszystkie drzewa (poza wygrodzonymi) na czas trwania budowy należy zabezpieczyć 

poprzez odeskowanie. 

W tym celu należy obudować deskami grubości min. 2,5cm pnie drzew do wysokości 

pierwszych gałęzi, czyli do ok. 1.8m (określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie 

uszkodzić najniżej położonych konarów). Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być 

wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie największą powierzchnią do pnia. Dolna 

krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu i być lekko zagłębiona w ziemi, jeżeli jest to 

niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski należy obsypać ziemią, niedopuszczalne jest 

oparcie desek o nabiegi korzeniowe. 

Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczyć 

matą słomianą lub trzcinową. Deskowanie mocować do pnia opaskami z drutu okrągłego, 

miękkiego ocynkowanego lub taśmą stalową ocynkowaną (nie wolno używać gwoździ). 

Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w 

podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok. 40-60cm od siebie, czyli 

przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew.  

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew obejmujący 
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rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, usunięcie materiałów zabezpieczających, lekkie 

spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi 

drzew. Nisko osadzone gałęzie należy podwiązać.  

 
Rysunek 1 Sposób oszalowania pni drzew 

Opis do rysunku: 

➢ I – widok z boku po oszalowaniu pnia 

➢ II – przekrój 

▪ poziom gruntu 

▪ oszalowanie z desek 

▪ drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia 

▪ wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze słomy lub starą oponą 

▪ dodatkowa ziemia 

 

Zabezpieczenie systemów korzeniowych 

Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

drzew należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są 

bardzo rozległe; wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży oraz 

wykonywaniem krawężników i obrzeży projektowanych w obrębie drzew należy wykonywać 

ręcznie. Prace najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. 

Odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe, należy 

je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; nie dopuszcza się wycinania 

korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, o średnicy powyżej 3.5cm. 

Jeżeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wycięcia korzeni należy użyć ostrych narzędzi 

ręcznych, czysto ucięte korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak 

korzenie urwane czy wyszarpane; po wycięciu korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć masę 

asymilacyjną drzewa, redukując koronę. 

Cięcia w koronie należy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą 

inspektora nadzoru ds. Zieleni.  

Po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, korzenie należy okryć warstwą ziemi żyznej 
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wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, 

drzewo należy obficie podlać. 

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. u. z 2018 

poz. 1614): „Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony 

drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom.” 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:  

▪ dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu 

korzeniowego drzewa – w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na 

zewnątrz obrysu korony 

▪ dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby – dotyczy to 

zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu i 

wody jakie docierającą do korzeni) jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby (powoduje 

uszkodzenie i przesuszenie korzeni) 

▪ niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz 

powstawanie infekcji grzybowych) 

▪ zmian poziomu gruntu 

▪ zmiany stosunków wodnych w glebie 

▪ zagęszczenia gleby w obrębie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz 

parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego lub 

lokalizacją bazy technicznej Wykonawcy 

▪ zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami 

ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem) 

▪ zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi 

▪ wykonywania placów składowych w zasięgu korony drzewa 

▪ naruszenie statyki drzew 

Organizacja placu budowy 

Przed rozpoczęciem prac należy:  

▪ wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego 

▪ wyznaczyć szlak komunikacyjny dla samochodów i ciężkiego sprzętu 

▪ wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowanych 

▪ wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań 

▪ wyznaczyć miejsca lokalizacji budynków tymczasowych. 

Elementy te powinny być zlokalizowane poza strefą ochronną drzew lub poza zasięgiem koron 

drzew w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony. Składowanie cementu, kruszywa, 

olejów, paliw i lepiszczy nie może być zlokalizowana bliżej niż 10 m od pnia.  

Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej i 

planowanej zielenie nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Jeżeli jedyna droga 

komunikacji przebiega w pobliżu istniejących drzew Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 

przygotować drogi tymczasowe. W tym celu należy dla systemu korzeniowego drzew wykonać 

zabezpieczenie w postaci nałożenia geokraty wysypanej żwirem lub zrębkami lub poprzez ułożenie 

warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów drzewnych i przykrycie ich płytą ze sklejki 

lub drewnianym rusztem. Dróg tymczasowych nie należy tworzyć w strefie 4x4m wokół drzewa. W 

przypadku konieczności przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe należy rozłożyć belki 
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drewniane, a na nich płyty. Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może spowodować 

zagęszczenia gruntu.  

Wykonawca ma obowiązek stosować podczas prowadzenia robót budowlanych przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wszelkie wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) należy wykonać metodą bezwykopową lub 

z użyciem Air Spade; wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży 

oraz usytuowaniem nowych krawężników i obrzeży w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie; w 

odległości min. 1.5 m od lica pnia dopuszczalne jest kopanie ręczne, bez użycia ciężkiego sprzętu. 

W wykopie należy pozostawić wszystkie korzenie szkieletowe o średnicy powyżej 3,5cm. 

Prace te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą 

kontrolą inspektora nadzoru ds. zieleni.  

 

 

Tabela 1 Sugerowane zasięgi strefy ochronnej SOD z uwzględnieniem kondycji drzew 

Faza rozwojowa drzewa lub/i jego średnica pnia 
Normalnie rosnące 

(promień) 

Słabo rosnące 

(promień) 

Drzewa młode (średnica pnia: 20-40 cm) 2-4m 3-6m 

Drzewa w średnim wieku (średnica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10m 

Drzewa dojrzałe i starsze (średnica pnia: 35 cm i większe) 4-8m 6-12m 

 

Tabela 2 Orientacyjne zalecane odległości prowadzenia tunelu od drzewa 

Pierśnica [cm] Minimalna odległość prowadzenia tunelu od każdej ze stron pnia drzewa [promień 

w [m] 

< 8 0,9 

9-16 1,5 

17-31 1,8 

32-43 2,1 

44-62 2,4 

63-77 2,7 

78-90 3,0 

> 91 3,6 

 

Tabela 3 Orientacyjne minimalne głębokości stosowania technik bezwykopowych pozwalających na ochronę systemów 

korzeniowych 

Średnica pnia drzewa [cm] Głębokość prowadzenia instalacji metodą bezwykopową [m], poniżej: 

< 24 0,7 

25-35 0,9 

36-49 1,0 

50 i powyżej 1,2 

 

Projektowana zieleń 

Uwagi ogólne 
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Nasadzenia roślin nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom ulicy i nie powinny 

stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.  

Dobór gatunków przewidzianych do nasadzeń powinien uwzględnić niewielkie wymagania 

siedliskowe, w tym wysoką tolerancję na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, a w 

szczególności wysoką tolerancję na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania. 

Dobór gatunkowy roślin musi być wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i doprecyzowania gatunku i odmiany nasadzeń. 

Wykonawca musi zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny 

powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, gdy jakieś rośliny nie są 

dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej  w specyfikacji szczegółowej. Zmiany takie 

mogą być rozważanie jedynie w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne.  

Wszystkie rośliny muszą być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z 

odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla 

wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny musi być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy 

czas w chłodni. Należy uwzględnić najaktualniejsze zalecenia Związku Szkółkarzy Polskich. 

Materiał nasadzeniowy musi być szkółkowany, jednorodny w partii oraz zgodny z 

wytycznymi Zamawiającego. Należy przedstawić cały materiał roślinny Zamawiającemu w celu 

akceptacji. Ewentualne zmiany parametrów nasadzeń należy bezwzględnie uzgodnić z 

Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację. 

Proponowana zieleń do nasadzeń 

▪ posadzenie drzew liściastych w nawierzchni trawnikowej lub zieleńcach (np.: grab, klon, 

grusza): 2 szt. 

▪ kompozycja nasadzeń krzewów liściastych, krzewów iglastych, krzewów 

liściastych/iglastych zimozielonych oraz okrywowych, a także traw ozdobnych bylin, w tym 

okrywowych - materiał roślinny o dużych walorach estetycznych i kompozycyjnych wg 

projektu wykonawczego zieleni: ok. 2315 m2 

▪ odtworzenie powierzchni trawnika ok. 385 m2 

Wymagania  

Projektowane drzewa 

Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat, I wyboru, prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

▪ sadzić drzewa min. 4 x szkółkowane 

▪ obwód pnia min. 35 cm na wys. 100 cm dla drzew o formie piennej 

▪ wysokość pnia, nie mniej niż 250 cm 

▪ materiał I wyboru 

▪ materiał jednorodny w całej partii 

▪ należy sadzić drzewa balotowane 

 

 

Zastosowany do projektowanych nasadzeń materiał roślinny, powinien spełniać najwyższe 

wymagania jakościowe, w szczególności: 
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▪ opatrzony etykietą szkółkarską, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia i nr normy 

▪ czysty odmianowo 

▪ prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego 

▪ zdrewniały 

▪ zahartowany 

▪ prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i 

rozgałęzienia 

▪ zdrowy, wolny od szkodników i patogenów 

System korzeniowy drzew, powinien spełniać następujące wymagania: 

▪ zwarty 

▪ silnie przerośnięty 

▪ prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych 

▪ nieprzesuszony i nieuszkodzony 

▪ o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej 

Pień projektowanych do nasadzeń drzew, powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

▪ prosty 

▪ bez odrostów poniżej miejsca szczepienia (formy szczepione) 

▪ dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione) 

Korony projektowanych do nasadzeń drzew, powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

▪ symetryczna, z wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie 

rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany 

▪ pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej) 

▪ z prostym przewodnikiem (z wyjątkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost 

ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

▪ bez przyciętych pędów 

▪ odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości całego 

drzewa 

▪ barwa liści typowa dla odmiany – liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z 

plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi 

▪ pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania 

Projektowane krzewy 

Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

▪ rośliny szkółkowane 

▪ min. 5-7 pędów równomiernie rozłożonych 

▪ wielkość krzewów: 3/4 docelowej wysokości 

▪ materiał I wyboru 

▪ materiał jednorodny w całej partii  

▪ róże certyfikowane, wybór A 

▪ rośliny w uprawie kontenerowej min. C2 

 

Zastosowany do projektowanych nasadzeń materiał roślinny, powinien spełniać najwyższe 
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wymagania jakościowe, w szczególności: 

▪ opatrzony etykietą szkółkarską, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia i nr normy 

▪ czysty odmianowo 

▪ zahartowany 

▪ prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i 

rozgałęzienia 

▪ zdrowy, wolny od szkodników i patogenów 

System korzeniowy krzewów, powinien spełniać następujące wymagania: 

▪ zwarty 

▪ silnie przerośnięty 

▪ prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych 

▪ nieprzesuszony i nieuszkodzony 

▪ o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej 

Część nadziemna projektowanych do nasadzeń krzewów, powinna charakteryzować się 

następującymi cechami: 

▪ pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 

uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany 

▪ krzewy powinny mieć min. 5-7 dobrze wykształconych pędów z typowymi dla odmiany 

rozgałęzieniami 

▪ pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania 

▪ barwa liści powinna być typowa dla odmiany 

 

Projektowane trawy ozdobne i byliny 

Sadzone trawy ozdobne i byliny powinny być w pełni wykształcone z zachowaniem pokroju, 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

▪ rośliny szkółkowane 

▪ rośliny w uprawie kontenerowej min. P11 

▪ system korzeniowy roślin powinien całkowicie przerastać glebę w pojemniku 

▪ materiał jednorodny w całej partii 

Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju, charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

▪ pąki i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak chorobowych i prawidłowo 

wybarwione 

▪ rośliny muszą mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, który powinien całkowicie 

przerastać glebę w pojemniku 

▪ bryła korzeniowa powinna pozostać w całości po usunięciu z pojemnika 

▪ wierzchołki korzeni powinny być jasne i żywotne 

▪ w okresie spoczynku na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające, 

ewentualnie przyziemne rozety liści 

▪ w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawać 

w pojemniku dłużej niż przez 1 sezon 
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▪ byliny sadzone w okresie późnojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia się na podstawie 

wyglądu korzeni 

Wady eliminujące materiał nasadzeniowy:  

▪ uszkodzenia mechaniczne roślin 

▪ ślady żerowania szkodników 

▪ oznaki chorobowe 

▪ martwice i pęknięcia kory pędów 

▪ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

▪ niejednorodny materiał roślinny 

▪ brak prawidłowo rozkrzewionych pędów u krzewów 

▪ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych 

▪ uszkodzenia pąka szczytowego 

▪ dwupędowe korony drzew formy piennej 

▪ nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku,  

▪ niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją 

ogrodniczą (np. późnym usunięciem pędów, gałęzi lub bocznych pądów przy pniu) 

▪ zwinięte, zwiędnięte liście 

▪ ucięty, uszkodzony przewodnik 

▪ niepełnione parametry 

▪ niesymetryczna, jednostronna korona drzew 

 

Projektowane trawniki z siewu 

Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry: 

▪ czystość mieszanki, co najmniej 90% 

▪ zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5% 

▪ zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1% 

Skład mieszanki traw: 

Gatunki podstawowe: 

▪ życica trwała (do 40%) 

▪ kostrzewa czerwona - rozłogowa (od 15 do 30 %) 

▪ kostrzewa czerwona - kępowa (od 15 do 25 %) 

▪ wiechlina łąkowa (od 15 do 20%) 

Gatunki uzupełniające: 

▪ kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%) 

▪ kostrzewa owcza (do 20%) 

W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki nasion. 

 

 

Opis technologii sadzenia 

 

Drzewa 

Nasadzenia projektowanych drzew, należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

▪ lokalizacje drzew należy wytyczyć w terenie zgodnie z projektem 

▪ przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba odchwaścić teren np. w miejscu 

istniejącego trawnika 



 

79 

▪ jeśli to niezbędne, w przypadku zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu lub krawężników, 

należy zastosować ekran przeciwkorzeniowy 

▪ drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej 

− nie mniejsze niż Ø 1,5m dla drzew sadzonych w zieleńcach lub trawnikach 

− głębokość dołu min. 1m, zaprawione ziemią żyzną 

▪ doły pod drzewa muszą mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej 

▪ drzewa przewidziane są do sadzenia w całym roku kalendarzowym w sprzyjających 

warunkach pogodowych 

▪ drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym 

▪ w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej 

▪ przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać 

▪ roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na tej samej głębokości na 

jakiej rosła w szkółce  

▪ drzewa należy stabilizować przy wykorzystaniu sytemu do podziemnej stabilizacji drzew, 

wyposażonym w 3 metalowe kotwy 

▪ ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, 

co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu 

(zachować ostrożność przy szyjce korzeniowej) 

 

Nasadzenia drzew w zieleńcu, należy wykonać ponadto przy uwzględnieniu: 

▪ uformować misę wokół drzewa o średnicy 0.8 m i intensywnie podlać 

▪ misę zabezpieczyć warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych o grubości min. 6 cm 

grubości lub warstwą kruszywa ozdobnego o grubości min. 8 cm, z pozostawieniem pustej 

przestrzeni w promieniu 6-7 cm od pnia drzewa 

▪ podlewanie powinno odbywać się wg bieżących potrzeb, dostoswane do warunków 

pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-IX) 

▪ nawożenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu – wykonywać od 

marca. 

Nasadzenia drzew w trawniku, należy wykonać ponadto przy uwzględnieniu: 

▪ uformować misę wokół drzewa o średnicy 0.8 m i intensywnie podlać 

▪ misę zabezpieczyć warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych o grubości min. 6 cm 

grubości, z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od pnia drzewa 

▪ podlewanie powinno odbywać się wg bieżących potrzeb, dostoswane do warunków 

pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-IX) 

▪ nawożenie mineralne rozpoczynamy w pierwszym roku po posadzeniu – wykonywać od 

marca. 

Krzewy 

 

Nasadzenia projektowanych krzewów, należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

▪ wytyczyć lokalizację krzewów zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskać akceptację 

Zamawiającego 

▪ miejsca sadzenia krzewów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wytycznymi 

Zamawiającego 
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▪ jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ścianki otworu, 

aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża 

▪ krzewy sadzić w doły 2-3 razy większe od bryły korzeniowej (lecz nie mniejsze niż Ø 50cm 

– niezależnie od gatunku), zaprawione w całości żyzną ziemią (warstwa grubości min. 50 

cm) – doły krzewy muszą mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej 

▪ powierzchnie pod krzewy należy wyłożyć agrotkaniną ściółkującą i przymocować ją 

szpilkami, aby posadzić krzewy należy naciąć otwory w agrotkaninie w formie krzyża 

▪ stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową – 

pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny - roślina musi rosnąć w 

pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony 

▪ krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach muszą mieć jednakową wielkość i pokrój 

▪ roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła w 

szkółce 

▪ dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała do 

drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu 

rośliny po posadzeniu 

▪ krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody 

▪ powierzchnię pod krzewami ściółkować warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych 

o grubości min. 6 cm grubości lub warstwą kruszywa ozdobnego o grubości min. 8 cm, z 

pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od posadzonej rośliny 

▪ podlewanie w okresie gwarancyjnym: 

− podlewanie powinno odbywać się wg bieżących potrzeb - dostosowane do 

warunków pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-IX) 

− nawożenie mineralne należy rozpocząć w pierwszym roku po posadzeniu – 

wykonywać od marca 

Byliny, trawy ozdobne 

Nasadzenia projektowanych bylin oraz traw ozdobnych, należy wykonać zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

▪ wyznaczenie miejsc sadzenia bylin ozdobnych 

▪ miejsca sadzenia roślin powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

▪ powierzchnia pod byliny powinna zostać starannie przygotowana 

▪ powierzchnię pod byliny wyłożyć 30 cm warstwą ziemi żyznej 

▪ gęstość sadzenia roślin zależy od siły wzrostu charakterystycznej dla gatunku I odmiany – 

musi być zgodna z dokumentacją projektową 

▪ przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać 

▪ powierzchnie pod nasadzenia bylin należy wyłożyć czarną agrowłókniną ściółkującą, aby 

posadzić rośliny należy w agrowłókninie naciąć otwory w formie krzyża – po wyjęciu 

rośliny z pojemnika, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy ją rozluźnić, 

ponadto przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć w wodzie 

▪ roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła 

▪ dobrze ubić ziemię wokół posadzonych roślin, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych 

korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po 

posadzeniu 

▪ rośliny bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody 
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▪ powierzchnię pod roślinami ściółkować warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych o 

grubości min. 6 cm grubości lub warstwą kruszywa ozdobnego o grubości min. 8 cm, z 

pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7 cm od posadzonej rośliny 

▪ nawożenie mineralne należy rozpocząć w pierwszym roku po posadzeniu – wykonywać od 

marca 

▪ byliny oraz trawy ozdobne zimują w gruncie 

Elementy małej architektury i elementy towarzyszące nasadzeniom 

Uwagi ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamierzenia 

projektowego spełniały wskazane standardy, odpowiadały wymiarom i wymaganiom 

zamieszczonym w niniejszej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

Zamawiającego, gdy któreś elementy/materiały wskazane w dokumentacji są niedostępne. Zmiany 

takie zostaną rozważone przez Zamawiającego. 

Przekompostowana kora drzew iglastych 

Kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 

chwastów i zarodników grzybów). Najczęściej stosuje się korę drzew iglastych, odczynstosowanej 

kory powinien być obojętny, kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, 

tworząc warstwę grubości nie mniejszej niż 6 cm. 

Przekompostowaną korę drzew iglastych należy stosować pod nasadzenia krzewów, traw 

ozdobnych, bylin oraz jako zabezpieczenie misy drzew sadzonych w zieleńcach powierzchniach 

trawnikowych 

Kruszywo ozdobne 

Zastosowane przez Wykonawcę kruszywo ozdobne musi posiadać wysokie walory 

estetyczne. odpowiedni kształt i kolor, dopasowujący go do otoczenia oraz docelowego projektu 

zagospodarowania. 

Kruszywo ozdobne należy stosować pod nasadzenia krzewów, traw ozdobnych, bylin, jako 

zabezpieczenie misy drzew sadzonych w zieleńcach oraz szczelne wypełnienie przestrzeni pod 

kratą, w przypadku drzew sadzonych w nawierzchni utwardzonej. 

Agrotkanina szkółkarska 

Agrotkanina, mocna i trwała tkanina polipropylenowa stosowana do ściółkowania, odporna 

na promienie UV, o gramaturze min. 94g/m2. Wykonana z cienkich nitek polipropylenowych, które 

przepuszczą wodę i składniki mineralne – agrotkanina nie ulega procesowi gnicia i jest 2 razy 

trwalsza od agrowłókniny. 

Agrotkaninę należy stosować pod nasadzenia krzewów oraz pod warstwę 

przekompostowanej kory drzew iglastych bądź kruszywa ozdobnego, jak również na wolnych 

powierzchniach pomiędzy nasadzeniami a granicą zieleńca. Ponadto agrotkaninę stosować pod pod 

warstwę kruszywa ozdobnego wypełniającego powierzchnię pod kratą poziomą w przypadku drzew 

w nawierzchni utwardzonej. 

Agrowłóknina ściółkująca 

Mocna agrowłóknina o gramaturze min. P 50 (50 g/m2), odporna na promienie UV, 

przeznaczona do ściółkowania gleby. 

 Agrowłókninę należy stosować pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych oraz pod warstwę 
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przekompostowanej kory drzew iglastych bądź kruszywa ozdobnego. 

Szpilki do mocowania agrotkaniny/agrowłókniny  

Należy zastosować metalowe szpilki przeznaczone są do mocowania 

agrotkaniny/agrowłókniny, wykonane z drutu stalowego o grubości 3mm. Szpilki mocujące 

powinny mieć długość 150 mm i szerokość 75 mm.  

Obrzeże ogrodowe 

Należy stosować obrzeża wykonane są z tworzywa sztucznego, elastyczne co umożliwi 

kształtowanie zarówno prostych linii jak i łuków oraz kątów. Należy użyć obrzeża z dodatkiem 

plastomerów. 

Obrzeże ogrodowe należy stosować w celu rozgraniczenia poszczególnych ekspansywnych 

gatunków nasadzeń oraz rozgraniczenia powierzchni trawnika od powierzchni ściółkowania.. 

Szpile z tworzywa sztucznego do mocowania obrzeża ogrodowego 

Należy stosować kotwy (szpilki) mocujące do obrzeży ogrodowych, wykonane z tworzywa 

sztucznego, odpowiednie do zastosowanych obrzeży ogrodowych.  

Kotwy gruntowe do stabilizacji drzew 

Do stabilizacji projektowanych drzew, należy wykorzystać system do podziemnego 

mocowania drzew, którego zasadza działania oparta jest na zastosowaniu 3 metalowych kotew 

stabilizujących drzewo. 

Należy zastosować systemowe rozwiązania dostosowane do wielkości bryły korzeniowej w 

tym: odciągi, ew. elementy napinające, obejmy bryły korzeniowej nieuszkadzające bryły 

korzeniowej. Odciągi montowane do 3 kotew gruntowych. Ponadto, bryły korzeniowe muszą być 

odpowiednio owinięte oraz wykazywać odpowiednią wytrzymałość i proporcje dla zastosowania 

metody mocowania bryły korzeniowej. Odpowiedni zestaw dla drzewa musi zostać określony przez 

Wykonawcę po ustaleniu wymiarów bryły korzeniowej, wysokości drzewa oraz powierzchni rzutu 

korony dla konkretnego egzemplarza projektowanego drzewa zamówionego przez Wykonawcę i 

dostarczanego na teren budowy. 

Ekrany przeciwkorzeniowe 

Należy stosować w przypadku wystąpienia bliskiego sąsiedztwa sieci uzbrojenia terenu lub 

podbudowy nawierzchni pieszych/jezdnych. Ekrany powinny być wykonane z tworzywa 

sztucznego, a ich wymiary dostosowane do elementów w terenie. Żebrowane lub gładkie, rolki o 

różnej szerokości, (żebra pomagają kierunkować korzenie ku dołowi, nadają sztywność). 
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Transport i przechowywanie materiałów/elementów towarzyszącym nasadzeniom 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i 

urządzeń.  

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczających nośność lub możliwości 

załadunkowe typowych samochodów ciężarowych lub naczep i przyczep, lub o kształtach albo 

własnościach wytrzymałościowych uniemożliwiających transport takimi pojazdami, powinny być 

transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposażeniem (stojaki, podpory, uchwyty 

itp.), umożliwiającym bezpieczne przewożenie takich elementów z wytwórni na plac budowy. 

W przypadku elementów, których wymiary lub masa powodują przekroczenie typowej 

skrajni drogowej lub dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu, wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz takich materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem, 

umożliwiającym dotrzymanie terminów wykonania robót zgodnych z harmonogramem rzeczowym. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i 

inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych 

opakowaniach.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie 

i/lub umocowanie. Drobne elementy należy transportować i przechowywać skompletowane w 

odrębnych fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek dużych elementów powinien odbywać się przy użyciu żurawi i 

specjalistycznych zawiesi, o udźwigu dostosowanym do masy elementów, w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie bądź zabrudzenie. 

Załadunek i rozładunek pozostałych materiałów powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub 

żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego 

harmonogramu dostawy i montażu elementów i takie zorganizowanie kolejności i terminów dostaw 

elementów z wytwórni, aby uniknąć konieczności ich magazynowania na placu budowy. 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta, w tym także przed zniszczeniem 

powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Próbki 

Próbki wszystkich materiałów należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. 

Gwarancja 

Wszystkie elementy małej architektury oraz elementy towarzyszące nasadzeniom objęte 

będą gwarancją Wykonawcy i Producenta zgodnie z zapisami umowy pomiędzy stronami. 

Wykończenie powierzchni gruntu 

 

 Grunt pod wszystkimi należy pokryć warstwą wykańczającą. Szczegółowe warunki 

wykonania zostaną doprecyzowane na etapie projektu. W projekcie należy przewidzieć 

zastosowanie przekompostowanej kory drzew iglastej bądź kruszywa ozdobnego. 
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Końcowe zagospodarowanie powierzchni nasadzeń korą o grubości warstwy min. 6 cm bądź 

kruszywem ozdobnym o grubości warstwy min. 8 cm, powinno zostać wykonane po rozłożeniu 

agrotkaniny lub agrowłókniny i zakończeniu sadzenia roślin oraz dokładnym wyrównaniu ziemi.  

 W miejscach wskazanych w projekcie rozłożyć materiał wykończeniowy spełniający 

wymagania projektowe. Docelowy poziom materiału średnio ok. 2-3 cm poniżej poziomu 

przylegających nawierzchni i ścian elementów oporowych (chyba, że na detalach wskazano 

inaczej). W razie konieczności, przed rozłożeniem materiału wykańczającego, zdjąć nadmiar 

gruntu. 

 

 

Pielęgnacja powykonawcza 

Uwagi ogólne 

 Wykonawca udzieli gwarancji na cały zakres prac dla przedmiotowej Inwestycji. Po 

wykonaniu założeń zieleni Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji na zabiegi 

pielęgnacyjne. Wykonawca zapewni pełne uzupełnienie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane 

jako nieudane na koszt własny. 

 Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego 

rośliny oraz wszystkie rośliny istniejące, zachowane i zaadaptowane do projektu. 

W przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac związanych z 

uszkodzonymi bądź brakującymi elementami projektu (dotyczy zarówno materiału nasadzeniowego 

oraz pozostałych elementów objętych projektem), Wykonawca musi dopilnować, aby zastosowane 

zostały materiały tożsame z pierwotnie wykorzystanymi bądź istniejącymi na czas wykonywania 

danych prac pielęgnacyjnych (dot. np. uwzględnienia przyrostu poszczególnych egzemplarzy 

nasadzeń od momentu ich posadzenia) pod względem ich cech fizycznych, tak aby poszczególne 

rodzaje elementów były jednolite na terenie całej inwestycji.  

Nasadzenia drzew, krzewów 

Nawożenie – wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne): 

▪ rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar 

▪ mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku 

▪ nawożenie róż 1 x w miesiącu lub zastosować nawozy o przedłużonym działaniu 

▪ rośliny zaleca się nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu 

▪ nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu 

Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń wg bieżących potrzeb, dostosowane do warunków 

pogodowych (od IV-IX): 

▪ min. 1 x tydzień (od IV-X) 

▪ w okresie podwyższonych temperatur (powyżej 28°C dłużej niż 4 dni) 2x tydzień 

▪ nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania  

Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres wegetacji): 

▪ usuwać chwasty z całym systemem korzeniowym, wokół drzew oraz pod krzewami 

▪ chwasty usuwać tylko ręcznie 
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▪ w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy 

wokół drzewa, natomiast w przypadku drzew posadzonych w chodniku należy wypielić całą 

nieutwardzoną powierzchnię misy 

▪ po usunięciu chwastów należy poprawić misę wokół drzew 

▪ w czasie odchwaszczania krzewów należy zwrócić uwagę na ułożenie agrotkaniny – 

materiał powinien być ułożony w sposób staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty ściółką 

▪ po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę przekompostowanej kory drzew iglastych do 

min. 6 cm grubości lub warstwę kruszywa ozdobnego do min. 8 cm grubości 

▪ w przypadku drzew w nawierzchni utwardzonej uzupełnić ilość kruszywa ozdobnego, pod 

kratą poprzez szczelne wypełnienie materiałem ozdobnym przestrzeni pod kratą z 

pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6 - 7 cm od pnia drzewa 

Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku:  

▪ cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się 

gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki 

▪ cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą 

▪ cięcie formujące przewodnik, korygujące nieprawidłowe rozwidlenia i tzw. węzły  

▪ cięcie sanitarne posuszu 

▪ cięcie krzewów ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz 

usunięcie chorych i suchych pędów 

▪ krzewy kwitnące na tegorocznych pędach przyciąć bardzo wczesną wiosną 

▪ krzewy kwitnące wiosną lub wczesnym latem przyciąć tuż po kwitnieniu 

▪ krzewy ozdobne z liści, owoców przyciąć bardzo wczesną wiosną 

Kontrola zabezpieczenia drzew – wg bieżących potrzeb: 

▪ w okresie spoczynku przegląd drzew powinien odbywać się 2 razy w miesiącu – zgodnie z 

wytycznymi producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew 

Usuwanie obumarłych części roślin – wg bieżących potrzeb: 

▪ usuwanie przekwitłych kwiatostanów róż i kwiatostanów krzewów o dekoracyjnych 

kwiatach 

▪ grabienie opadłych liści/igieł 

Ochrona przed chorobami i szkodnikami – wg bieżących potrzeb: 

▪ monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów 

▪ do zwalczania szkodników i chorób używać jedynie środków ochrony roślin dopuszczonych 

do stosowania w miejscach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

▪ stosować alternatywne sposoby zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników 

Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb  

▪ należy uzupełnić wypady drzew i krzewów liściastych oraz drzew i krzewów iglastych, 

również w przypadku słabej kondycji tuż przed upływem gwarancji 

▪ dosadzenie lub wymianę roślin należy wykonać w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

 

Nasadzenia traw ozdobnych i bylin 

Nawożenie – wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne): 
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▪ rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciągu roku; 

▪ mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku 

▪ rośliny zaleca się nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu 

▪ nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu 

Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń wg bieżących potrzeb, dostosowane do warunków 

pogodowych (od IV-IX): 

▪ min. 1 x tydzień (od IV-X) 

▪ w okresie podwyższonych temperatur (powyżej 28°C dłużej niż 4 dni) 2x tydzień 

▪ nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania  

Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres wegetacji): 

▪ usuwać chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni nasadzeń oraz ściółkowania 

przekompostowaną korą drzew iglastych bądź kruszywem ozdobnym 

▪ chwasty usuwać tylko ręcznie 

▪ w czasie odchwaszczania traw ozdobnych i bylin należy zwrócić uwagę na ułożenie 

agrowłókniny – materiał powinien być ułożony w sposób staranny i niewidoczny, szczelnie 

zakryty ściółką 

▪ po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę przekompostowanej kory drzew iglastych do 

min. 6 cm grubości lub warstwę kruszywa ozdobnego do min. 8 cm grubości 

Usuwanie obumarłych części roślin – wg bieżących potrzeb: 

▪ obumarłe części nadziemne roślin zimujących w gruncie należy usunąć wczesną wiosną tuż 

przed ruszeniem wegetacji roślin 

▪ kwiatostany traw ozdobnych usuwać w okresie wiosennym 

Ochrona przed chorobami i szkodnikami – wg bieżących potrzeb: 

▪ monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów 

▪ do zwalczania szkodników i chorób używać jedynie środków ochrony roślin dopuszczonych 

do stosowania w miejscach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

▪ stosować alternatywne sposoby zapobiegania i zwalczania chorób i szkodników 

Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb: 

▪ należy uzupełnić wypady traw ozdobnych i bylin na bieżąco, również w przypadku słabej 

kondycji tuż przed upływem gwarancji 

▪ dosadzenie lub wymianę roślin należy wykonać w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

Trawniki 

Koszenie trawników – min. 2 x w miesiącu (od IV – X): 

▪ najważniejszym zabiegiem jest koszenie 

▪ pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wys. około 10 cm 

▪ wysokość cięcia powinna wynosić 4 – 6 cm 

▪ następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 cm 

▪ ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane na wysokość 5 – 7cm z 

miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów – połowa października 

▪ koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 
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odstępach czasu 

▪ w okresie upałów należy zmniejszyć częstotliwość koszeń (1 x na miesiąc) 

▪ skoszoną trawę należy zgrabić i wywieźć nie później niż dzień po koszeniu 

Grabienie trawników – min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne): 

▪ w celu napowietrzenia i usunięcia z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów 

organicznych, śmieci oraz resztek trawy ściętej przy koszeniu 

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzeń wg bieżących potrzeb, dostosowane do warunków 

pogodowych (od IV-IX): 

▪ min. 1 x tydzień (od IV-X) 

▪ w okresie podwyższonych temperatur (powyżej 28°C dłużej niż 4 dni) 2x tydzień 

Zwalczanie chwastów – wg bieżących potrzeb: 

▪ chwasty trwałe z systemem korzeniowym w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; 

▪ środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i 

dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika 

Uzupełnianie braków w trawnikach – wg bieżących potrzeb: 

▪ należy uzupełnić ubytki w powierzchni trawników na bieżąco w każdym roku pielęgnacji, 

również w przypadku ubytku tuż przed upływem gwarancji 

▪ ubytki uzupełniać tą samą mieszanką traw 

 

Powierzchnia ściółkowania korą 

Powierzchnie ściółkowania przekompostowaną korą drzew iglastych utrzymywać w czystości. 

Usuwać chwasty i liście – na bieżąco, min. 2 razy w miesiącu. Należy uzupełnić powierzchnię 

ściółkowania – warstwa min. 6 cm grubości – według bieżących potrzeb. 

 

Powierzchnia wyłożenia kruszywem 

Powierzchnie kruszywa ozdobnego należy utrzymywać w czystości. Usuwać chwasty i liście – na 

bieżąco, min. 2 razy w miesiącu. Należy uzupełnić powierzchnię kruszywa ozdobnego wg 

bieżących potrzeb, warstwa min. 8 cm grubości – według bieżących potrzeb. 

 

 Wszystkie rozwiązania alternatywne lub inne rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę 

wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

1.6.25. System Informacji Miejskiej  

 Należy przeprowadzić inwentaryzację istniejącego oznakowania tablic Systemu Informacji 

Miejskiej tj. tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablic ruchu pieszego, tablic ruchu kołowego, 

tablic informacyjnych (dwustronnych, podświetlanych gablot z graficznym wypełnieniem typu 

„city – light”). 

 W koncepcji SOR należy zaznaczyć tablice zinwentaryzowane z podziałem na tablice do 

pozostawienia (czytelne, w dobrym stanie technicznym) oraz projektowane (obejmujące tablice 

zniszczone przeznaczone do wymiany oraz tablice nowe bądź modyfikowane /aktualizowane 

„doznakowujące” ulice i obiekty – dot. „ulicowek”, Tablice Ruchu Pieszego i Tablice Ruchu 

Kołowego). 

 System Informacji Miejskiej obejmuje również tablice adresowe montowane na elewacjach 

budynków. W związku z powyższym, należy przewidzieć również oznakowanie rewitalizowanych 

obiektów kubaturowych tablicami z numerami porządkowymi posesji. 

 Tablice przeznaczone do pozostawienia należy na czas robot zabezpieczyć i bezpiecznie 
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przechować a następnie ponownie zamontować w dotychczasowej bądź nowej lokalizacji 

uzgodnionej z zamawiającym w SOR. Tablice uszkodzone podczas robot Wykonawca zobowiązany 

będzie odtworzyć na własny koszt. 

 Koncepcja z tablicami SIM winna zostać wykonana w jednym dokumencie wraz 

z oznakowaniem drogowym oraz z oświetleniem ulicznym (nośnikiem tablic nazewniczego 

oznakowania ulic, tablic ruchu pieszego oraz tablic ruchu kołowego oprócz wolnostojących słupów 

są również słupy oświetleniowe). W przypadku projektu montażu tablic ruchu kołowego na słupach 

oświetleniowych należy potwierdzić / wymierzyć ich nośność dla przedmiotowych tablic. 

 Wszystkie tablice Systemu Informacji Miejskiej należy zwizualizować i zwymiarować w 

załączniku do SOR. 

 Szczegółowe dane techniczne / opisy odnośnie budowy wszystkich rodzajów tablic SIM i 

ich nośników wskazane zostały poniżej (technologia wykonania tablic Systemu Informacji 

Miejskiej). 

 

Technologia wykonania tablic Systemu Informacji Miejskich  

 
Tablice winne być wykonane zgodnie z obowiązującym w Łodzi Systemem Informacji Miejskiej (Uchwała 

nr LVI/1069/08 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 r.) oraz winny być spójne z elementami już 

istniejącymi w terenie. 
Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna / ”ulicówka”) – tablica zawierająca nazwę danej ulicy, 

placu, alei, ronda, skweru; nazwę obszaru Systemu Informacji Miejskiej oraz zakres numeracji adresowej, 

określający numery adresowe odcinka ulicy pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami i kierunek ich wzrostu. 
Rodzaj mocowania tablicy ulicznej – jest uzależniony od przewidzianego sposobu 

jej montażu: 

a.  na słupie oświetleniowym (latarni) / wysięgniku sygnalizacji świetlnej,  

b. na słupku,  

c. na elewacji budynku,  

d. na wysięgniku nad jezdnią. 
 

Tablice uliczne – nośniki winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 2 mm, chromianowanej lub 
anodowanej o wymiarach /wys. x dł./ w zależności od długości treści umieszczonej na tablicy: 

- 280 x 550 mm 

- 280 x 800 mm 
- 280 x 1050 mm 

- 280 x 1350 mm 

· Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15; 
· Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

· Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do RAL 3020; 

· Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005; 

· Elementy stelaża „słupkowego” – niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005; 
· Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem 

proszkowym RAL 7016; 

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej: 
· Napisy (czcionka) – Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20; 

· Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

· Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do RAL 3020; 

· Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015; 
· Elementy stelaża „słupkowego” – brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015; 

· Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem 

proszkowym RAL 7016. 
· Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy należy umieścić nazwę obszaru określoną Uchwałą Nr 

LVI/1069/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi. 

Tablice z nazwami rond (mocowane na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej) - nośniki winny być wykonane 
z blachy aluminiowej chromianowanej lub anodowanej grubości 2 mm z podwójnie giętą krawędzią, 

malowanej proszkowo na niebiesko obustronnie, o wymiarach /wys. x dł./ w zależności od długości treści 
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umieszczonej na tablicy: 

- 340 x 750 mm 

- 340 x 1250 mm 
- 340 x 1750 mm 

· Napisy (czcionka) - Humanist 777 Pl Condensed Roman, scale 95%, track 24. 

· Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji. 

· Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005. 
 

Sposób rozmieszczenia tablic nazewniczego oznakowania ulic: 

· Tablice należy zamontować na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na narożnikach skrzyżowań 
lub na wolnostojących słupkach. Treść i projekt wielkości tablic ulicznych oraz lokalizację i sposób montażu 

tablic należy przedstawić do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. 

· W przypadku bliskiej lokalizacji zabudowy przy skrzyżowaniach – dopuszcza się montaż tablic 
nazewniczego oznakowania ulic na elewacjach budynków. Powyższe wymaga zgody właściciela / 

administratora nieruchomości. 

· Na skrzyżowaniu wymagany jest montaż co najmniej dwóch modułów tablic – z nazwami krzyżujących 

się ulic (jeden moduł wskazuje nazwę jednej ulicy). 
· Na skrzyżowaniach czterowlotowych – jednojezdniowych tablice należy zamontować na dwóch 

narożnikach po przekątnej skrzyżowania (po dwa moduły dla każdej z ulic). 

· Na skrzyżowaniach czterowlotowych z drogą dwujezdniową tablice należy zamontować na każdym 
narożniku skrzyżowania (po cztery moduły dla każdej z ulic). 

· Na skrzyżowaniach typu „T” – wystarczające jest oznakowanie na jednym narożniku, przy szerokich 

wlotach wymaga się oznakowanie na dwóch narożnikach. 

· Na skrzyżowaniach typu „T” z drogą dwujezdniową wymagane jest oznakowanie na dwóch narożnikach 
skrzyżowania. 

 

Tablica Ruchu Pieszego (TRP) – tablica rozprowadzająca ruch pieszy, wskazująca kierunek do obiektu 
szlakiem dla pieszych. 

Informacja zawarta na tablicy to: nazwa i odległość do obiektu docelowego, opcjonalnie – symbol obiektu. 

Rodzaj mocowania tablicy – uzależniony od przewidzianego sposobu montażu tablicy: 
a\ na słupku, 

b\ na słupie oświetleniowym (latarni). 

Tablice Ruchu Pieszego – nośniki winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 1,5 mm po 

uprzednim fosforowaniu o stałych wymiarach /wys. x dł./ 120×750 plus czerwony grot oraz element 
mocujący. 

Grafika tablic w normalnej strefie: 

· Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15; 
· Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

· Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005; 

· Grot – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zbliżony do RAL 3020; 
· Element mocujący tablice do słupka – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor RAL 7016; 

· Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem 

proszkowym RAL 7016; 

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej: 
· Napisy (czcionka) – Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20; 

· Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

· Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015; 
· Grot – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zbliżony do RAL 3020; 

· Element mocujący tablice do słupka – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor RAL 7016; 

· Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem 

proszkowym RAL 7016. 
 

Słupek pod tablice nazewniczego oznakowania ulic / TRP 

Słupek wykonany jest z dwóch części: 
Część I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „kolumną” o średnicy 76 mm, grubości ścianki 5 mm, 

wysokości 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana lakierem proszkowym szarym antracytowym kolor 

RAL 7016. Część rury, która jest zagłębiona w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 1.0 m, posiadać ma 
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przyspawane 2 kątowniki 50/50/4 mm i długości 400 mm, które zabezpieczać będą słupek przed skręceniem 

obróceniem. 

Należy również wykonać w słupku otwór odpowietrzająco-odwadniający. 
Część II: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „rurą górną” o średnicy 40 mm, grubości ścianki 3 

mm, wysokości 1260 mm ponad część I, pomalowana lakierem proszkowym szarym antracytowym kolor 

RAL 7016. 

Wierzchołek rury - zaślepiony. 
Obie części I i II powinny być ze sobą trwale połączone poprzez spawanie, co stworzy konstrukcję słupka o 

stopniowanym przekroju. 

Słupek musi być trwale posadowiony na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m. 
W celu uzyskania jego stabilności, wykop uzupełnić gruzem, który należy zagęścić i zaklinować klińcem 

kamiennym lub tłuczniem. Grunt lub obsypię piaskową wokół słupka zagęścić warstwowo przy użyciu płyt i 

stop wibracyjnych. Dopuszcza się również zalanie gruzu betonem. 
 

Tablice Ruchu Kołowego (TRK) 

Kolorystyka tablic rozprowadzających ruch do dzielnic i ważnych punktów (TRK I): 

 
- przód tablicy – tło białe (folia trzeciej generacji), litery i piktogramy granatowe (folia transparentna, kolor 

zbliżony do CMYK: 100, 38, 0, 73), dla panelu z nazwą arterii – podkład biały (folia trzeciej generacji) z 

nałożonym tłem niebieskim (kolor zbliżony do CMYK: 100, 38, 0, 73). 
- tył tablicy i jej konstrukcja – kolor RAL 7016 

Kolorystyka tablic rozprowadzających ruch do obszarów SIM i ważnych obiektów (TRK II): 

- przód tablicy – podkład biały (folia trzeciej generacji) z nałożonym tłem czerwonym (kolor zbliżony do 

RAL 3020) / niebieskim (kolor zbliżony do CMYK: 100; 47; 0; 38) z folii transparentnej z wyciętymi 
literami i znakami. 

- tył tablicy i jej konstrukcja – kolor RAL 7016 

Elementy stalowe winny być ocynkowane ogniowo, również te, które pokryte będą lakierem. 
Należy zachować ujednoliconą kolorystykę słupków stosując kolor RAL 7016 szary antracytowy. 

Wszelkie elementy wsporcze/nośne/konstrukcyjne etc winny być w RAL 7016 malowane proszkowo. 

Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic: 
· na słupkach – mocowanie poprzez dostarczone z modułem tablic, uchwyty do wykonanych wcześniej 

otworów w słupku śrubami i nakrętkami M6 kadmowanymi lub ocynkowanymi (mocowanie w kolorze RAL 

7016). 

· na latarniach – mocowanie modułu tablic ulicznych obejmą wykonaną z taśmy nierdzewnej oraz poprzez 
dostarczone z tablicą uchwyty w kolorze RAL 7016. 

Rama nośna tablic TRK winna zostać wykonana ze stalowych profili poprzecznych i pionowych spawanych 

(profile stalowe spawane, ocynkowane metodą ogniową, malowane proszkowo po uprzednim przygotowaniu 
chemicznym) 

Powłoki ochronne, elementy lakierowane tablic nazewniczego oznakowania ulic, Tablic Ruchu Pieszego 

oraz Tablic Ruchu Kołowego: 
Elementy stalowe winny być ocynkowane ogniowo, również te, które pokryte będą lakierem. Wszystkie 

elementy ze stopów aluminiowych powinny być anodowane lub chromianowane (w tym te, które później 

pokrywane będą lakierem). 

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie winny być dodatkowo poddane chromianowaniu 
preparatami zawierającymi kwas chromowy, kwas sześciofluorokrzemowy. 

Elementy lakierowane winny być pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym z 

domieszkami PFDF lub poliamidowym. 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

2.1 Mapa do celów projektowych  

Aktualną zaktualizowaną do stanu rzeczywistego mapę do celów projektowych wykonać należy 

w skali 1:500 wersji papierowej i edytowalnej – cyfrowej, wykonanej w programie AutoCAD 

2010(dwg.,dxf). Mapę sporządzić należy w 3 oryginalnych egzemplarzach. Dwa egzemplarze  
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zostaną przekazane Zamawiającemu, a trzeci pozostanie u Wykonawcy. Dodatkowo  mapę należy 

przekazać na nośniku cyfrowym (płyta CD). Koszty związane z pozyskaniem mapy leża po stronie 

Wykonawcy.  

Zakres mapy obejmować musi nie tylko przedmiot inwestycji ale i również obszar w pasie co 

najmniej 35 m, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie – Dz. U. nr 25, poz. 133).  

 Wykonawca zobowiązany jest okazać się potwierdzeniem zlecenia wykonania mapy do celów 

projektowych do 3 dni od podpisania umowy.  

2.2 Pozyskanie decyzji administracyjnych  

Zgodnie z wymogami określonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach 

prawnych, Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umożliwiających 

wykonanie robót budowlanych a następnie uzyska komplet prawomocnych decyzji.  

W przypadku zaprojektowania rozwiązań wykraczających poza istniejący pas drogowy oraz 

na działkach prywatnych w istniejącym pasie drogowym należy uzyskać decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). W przypadku konieczności wykonania przebudowy 

istniejącej infrastruktury technicznej, dla których zostały zmienione parametry techniczne, należy 

wystąpić z wnioskiem do UMŁ Wydział Architektury i Urbanistyki o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę poprzedzonej uzyskaniem decyzji ULICP (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

a także uzyskać zgody właścicieli działek, przez które będzie prowadzona sieć uzbrojenia terenu. 

2.3 Sprawy terenowo- prawne  

• Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające 

Zamawiającemu wydanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane stanowiącego załącznik do wniosku o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenie. 

• W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających  

z niezbędnych rozwiązań projektowych dotyczących lokalizacji lub przebudowy 

urządzeń infrastruktury technicznej poza terenem planowanej inwestycji drogowej, 

Wykonawca pozyska zgody właścicieli nieruchomości w tym zakresie oraz wszelkie 

decyzje i uzgodnienia umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.   

• Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu na 

czas realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy 

oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.   

Wykonawca sporządzi operat terenowo-prawny zawierający: 

• aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania z tego 

samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

• aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem robót 

oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (musi nosić datę opracowania z 

tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

• tabelaryczne zestawienie nieruchomości (w wersji papierowej oraz elektronicznej ) – 

działek położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, obejmujące dla 

poszczególnych działek w tym działki przed i po podziale, numer ewidencyjny działki, 

obręb geodezyjny, adres, powierzchnię, użytek, określenie własności (właściciela, 

użytkownika wieczystego, władającego itp.), dokument własności na podstawie 

załączonych wypisów z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Łódzki 
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Ośrodek Geodezji,  

• wykaz obiektów budowlanych z określeniem ich funkcji, ogrodzeń itp. kolidujących z 

projektowaną inwestycją, przeznaczonych do rozbiórki, 

• w przypadku projektowanej lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej poza 

istniejącym pasem drogowym, należy sporządzić w tym temacie, tabelaryczne 

zestawienie nieruchomości-działek, określające właściciela, władającego, rodzaj 

urządzenia oraz uzyskać od tych podmiotów zgodę na prowadzenie robót budowlanych 

na działkach objętych wykazem. 

Z punktu widzenia spraw terenowo-prawnych:  

• na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 dla 

poszczególnych opracowań projektowych należy czytelnie oznaczyć (odpowiednim 

kolorem) granice własności oraz numery poszczególnych działek ewidencyjnych 

położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w tym działki przed i po 

podziale,  

• w tabelarycznym zestawieniu zieleni zakwalifikowanej do wycinki należy podać numery 

działek ewidencyjnych, na których znajduje się każda planowana sztuka do wycinki,  

• do mapy z projektem podziału nieruchomości (działek) położonych w projektowanych 

liniach rozgraniczających teren inwestycji, wykonanej przez uprawnionego geodetę w 

tym i zaewidencjonowanej w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi przy ul. Traugutta 

21/23 należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, iż jest tożsama z przebiegiem 

linii rozgraniczającej teren inwestycji oraz z opracowanym projektem budowlanym. 

2.4 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracować i przedstawić na 14 dni przed rozpoczęciem 

jakikolwiek działań  do aprobaty Zamawiającemu bądź ustanowionego przez niego Inżynierowi 

Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera Kontraktu. PZJ musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora ds. jakości Wykonawcy. 

Program zapewnienia jakości podzielić należy na dwie części, dotycząca projektowania i robót. 

Tom dotyczący projektowania musi zawierać, co najmniej: 

a. Kompletny wykaz opracowań branżowych niezbędnych do wykonania zadania 

(aktualizowany na bieżąco w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych 

opracowań projektowych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia 

wcześniejszego wykazu) wraz z podaniem: 

• Personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za projektowanie wraz z 

wykazem ich doświadczenia, kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności 

do odpowiedniej izby. 

• Personelu ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję sprawdzających wraz 

z wykazem ich doświadczenia, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby. 

• Przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu. 

• Koordynatora ds. dokumentacji projektowej. 

b. Procedurę wypracowaną przez wykonawcę dla potrzeb realizacji danego projektu z 

uwzględnieniem podwykonawców i ich zakresu robót. Oprócz części opisowej procedurę 
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należy zobrazować za pomocą schematu, gdzie wykonawca w szczególności przedstawi 

procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzających) i akceptacji (przez wykonawcę 

robót) rozwiązań projektowych. 

c. Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości. 

d. Wstępny harmonogram prac projektowych wraz z identyfikacją punktów krytycznych dla 

realizacji inwestycji. 

e. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. (System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 

personel Wykonawcy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 

wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę 

wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 

wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. Na polecenie Inżyniera Kontraktu 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów 

opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane 

elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej 

woli).  

Tom dotyczący robót musi zawierać co najmniej: 

a. Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców wszelkich 

certyfikatów jakości. 

b. Wykaz kluczowego personelu (wraz z personelem podwykonawców) ze wszystkich branż, 

odpowiedzialnego za wykonanie robót wraz z wykazem ich doświadczenia, kopią 

uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby. 

c. Lista procedur oraz PZJ-otów dla danych elementów robót. 

d. Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców i ich 

zakresu robót. 

e. Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości i współpracę 

pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakości. 

f. Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości. 

g. Identyfikacja punktów krytycznych dla realizacji inwestycji. 

 

Przed przekazaniem certyfikatów wraz z opracowaniami projektowymi do przeglądu 

częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bądź ustanowionego przez 

niego Inżynierowi Kontraktu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych.  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i robót 

budowlanych Wykonawca opracuje będzie na bieżąco przedstawiał Zamawiającemu bądź 

ustanowionego przez niego Inżynierowi Kontraktu zaktualizowane Harmonogramy. 

2.5 Wymagania ogólne do projektowania  

Do wykonawcy należy opracowanie kompletnej, w rozumieniu prawa budowlanego i innych 

przepisów związanych, dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w 

tym pozwolenia na budowę), która po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiającemu bądź 

ustanowionego przez niego Inżyniera Kontraktu, a następnie Zamawiającego, stanowiła będzie 

podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. 
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W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi: 

• Projekt Budowlany (6 kpl.) 

• Projekt Techniczny (4 kpl.) 

• SST (4 kpl.) 

• Przedmiar robót (4 kpl.) 

• Dokumentacja powykonawcza (4 kpl.) 

• Zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (4 kpl.) 

• Płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, 

przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji 

edytowalnej: 

• Płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową w formie cyfrowej (3 kpl.) 

• Płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją powykonawczą (3 kpl.) 

• Płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, 

przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji 

nieedytowalnej: 

• Płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją projektową (3 kpl.) 

• Płyta CD z nagraną kompletną dokumentacją powykonawczą (3 kpl.) 

• Płyta CD z wizualizacjami (4 kpl.) 

• Dokumentacja archiwalna (2 kpl.) 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana: 

a. Na mapie do celów projektowych w skali 1:500 oraz w skali 1:200.  

b. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 

do opracowania elementów dokumentacji. 

 

Wykonawca w opracowaniach projektowych bazował będzie w oparciu o nowoczesne 

materiały, zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.  

Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 

• Opisy robót zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastępują technicznych opisów 

wykonania i służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent 

korzystający z rozwiązania wskazanego jako marka referencyjna lub równoważnego, 

zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów 

dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, osadzania, uszczelniania 

wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich 

innych akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu 

trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

• Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu 

występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), wywinięć na 

powierzchni pionowe, współczynnik krotności na obszarach ze spadkiem (przedmiar w 

tabelach obejmuje pomiar w rzucie), gospodarki materiałami i inne wpływające na 

rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez wykonawcę i uwzględnione w cenie. 
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• W razie powstania zmian w zagospodarowaniu/użytkowaniu terenu w zakresie inwestycji, 

wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami winny być opisane przez Oferenta i 

uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

• Inwestor ma prawo do zmiany zakresu projektu w oparciu o ceny przedstawione przez 

Oferenta- szczegóły zawarte w umowie.  

 

Na etapie projektowania wymaga się: 

• od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych i Rad Technicznych z Zamawiającym w 

celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. 

• przeprowadzania 1 Rady Technicznej w każdym tygodniu, na etapie budowy planuje się 1 

Rade Budowy w każdym tygodniu. Przekazanie materiałów do omówienia na Radzie 

Technicznej musi nastąpić na 2 dni robocze przed Radą Techniczną. 

• Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 dni od 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

2.5.1 Projekt budowlany 

Projekt budowlany musi być zgodny z następującymi dokumentami:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2015 poz. 1554), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129), 

• Dodatkowo każdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawierać kserokopie uprawnień 

projektanta i sprawdzającego, kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do izby 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa  

W skład projektu budowlanego wchodzi:  

• Dokumentacja geologiczno – inżynierska i/lub (w miarę potrzeb) geotechniczna niezbędną 

dla potrzeb ustalenia kategorii posadowienia obiektów - dla potrzeb obiektów liniowych 

należy wykonać otwory geologiczne w rozstawie min co 150m. o głębokości min. 3m. w 

obecności Zamawiającego.  

• Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenie projektu – niezbędne do uzyskania 

decyzji umożliwiającej realizację robót. 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji. 

• Mapy podziałowe (dotyczy zakresu objętego wnioskiem ZRiD). 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne 

(z uwzględnieniem art. 275 ustawy Prawo Ochrony Środowiska). 

 

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie innych decyzji 

administracyjnych (np. decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów) wystąpi Wykonawca w 

imieniu Zamawiającego, po uzgodnieniu projektów przez Zamawiającego. 

W ramach projektu budowlanego należy między innymi: 
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• geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i 

zjazdów w terenie), 

• przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić), 

• dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na 

zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

• inwentaryzacje chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i 

pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

• Zaprojektować niwelety w dowiązaniu wysokościowym do posesji i terenów przyległych 

biorąc także pod uwagę sprawne odprowadzenie wody. 

• Wykonać przekroje poprzeczne wskazujące odpowiednie dowiązanie wysokościowe do 

posesji i terenów przyległych,  

• Przygotować przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu 

budowlanego, celem akceptacji. W przypadku braku możliwości normatywnego dowiązania 

wysokościowego zjazdów do istniejącego zagospodarowania terenu należy uwzględnić 

wejście w teren poza pasem drogowym. Powyższe rozwiązanie należy uzgodnić z 

właścicielem terenu na etapie wykonywania dokumentacji. 

• W ramach zadania należy uwzględnić lokalizacje zjazdów do posesji przyległych do pasa 

drogowego, które nie posiadają możliwości obsługi komunikacyjnej od strony dróg niższych 

klas a także tych które uzyskały zgodę zarządcy drogi na lokalizację zjazdów z drogi klasy 

wyższej. Lokalizację i szerokości zjazdów należy każdorazowo ustalić z właścicielami 

nieruchomości przyległych do pasa drogowego (uzyskać podpis właściciela na planie 

sytuacyjnym z naniesioną lokalizacją zjazdu) – uzgodnienia takie winny być dołączone do 

dokumentacji. W przypadku braku uzgodnienia do dokumentacji należy dołączyć 

potwierdzenie dostarczenia (bądź braku możliwości dostarczenia) wniosku o uzgodnienie 

lokalizacji zjazdu właścicielowi posesji. Co do zasady każda posesja winna mieć 

zapewniony dostęp do drogi publicznej. W przypadku gdy zajdzie potrzeba zaprojektowania 

większej ilości zjazdów, zasadność ich wykonania należy potwierdzić w Zarządzie Dróg i 

Transportu. Parametry techniczne zjazdów dostosować do istniejącego zagospodarowania 

na terenie nieruchomości. 

• Dla ogrodzeń posesji i obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym układem 

drogowym (jeśli występują) wykonać projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej 

lokalizacji), zawierające m.in. inwentaryzację fotograficzną (z numerami posesji). 

Przedmiotowe projekty powinny zawierać opinię właściciela posesji. Inwentaryzację 

fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac nad 

projektem budowlanym. Budowane ogrodzenia w zależności od wysokości na podmurówce 

lub bez, przęsła metalowe kute, ozdobne, w estetyce Wielkomiejskiej, lakierowane w 

kolorze RAL 7016. 

 

2.5.2 Projekt wykonawczy 

 

• Projekty wykonawcze muszą uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i realizacji robót 

budowlanych.  

• Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich wymaganych elementów planowanej 

przebudowy, w tym także należy wykonać projekt ochrony drzew na placu budowy oraz 

rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego. 
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• W projekcie powinny być zawarte przekroje normalne wraz ze szczegółami 

konstrukcyjnymi, przekroje poprzeczne (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 

charakterystycznych) oraz badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót 

drogowych, 

• Projekt powinien ponadto zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-

konstrukcyjne w tym wszystkich posadzek, pokazujące kompozycje oraz sposób układania 

nawierzchni, detale, przekroje i połączenia na styku różnych rodzajów nawierzchni, ze 

wszystkimi charakterystycznymi elementami w tym z małą architekturą, meblami 

miejskimi, obramowaniami zieleńców, urządzeniami rekreacyjnymi, zielenią i oświetleniem 

ulicznym i iluminacyjnym, z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. 

• W projekcie należy uwzględnić istniejące w przestrzeni chodników studzienki 

doświetlające/zsypy węglowe, zejścia do piwnic i zaproponować technologie i sposób  

ich zabezpieczenia i wykończenia. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie 

ozdobnej, blachy perforowanej/ryflowanej o grubości co najmniej 10 mm o wzorach 

analogicznych jak w kratach zamontowanych na ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza-

Plac Wolności. 

 

• Ze względu na problem zastawiania chodników przez samochody (nielegalne wjazdy przez 

zjazdy, przejścia dla pieszych, narożniki) należy ograniczyć możliwość wjazdu 

samochodem na chodniki separatorami. Lokalizacje mebli zgodnie z koncepcjami oraz w 

oparciu o decyzje podjęte na etapie projektowym. 

• W zakresie mebli miejskich, małej architektury i elementów wyposażenia, w tym słupów, 

wysięgników i opraw Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć specyfikację techniczną 

wraz z opisem cech i parametrów oraz rysunki warsztatowe ww. elementów. Rysunki muszą 

przedstawiać obiekt wraz ze sposobem mocowania, montażu elementów składowych 

mebla/produktu, opisem zastosowanych materiałów, kolorystyką i wszystkimi niezbędnymi 

cechami i parametrami. 

2.5.3 Wizualizacje 

Należy wykonać fotorealistyczne wizualizacje 3D należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i 

wielkości formatu A0 (9933 x 14043 pikseli ), pliki zapisane w formacie TIFF oraz przekazać je 

Zamawiającemu. Należy opracować minimum 4 ujęć dla każdego odcinka, w tym 2 z „poziomu 

wzroku” i 2  z „lotu ptaka”.   

Wizualizacje powinny zawierać wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych, 

elementy zagospodarowania terenu (w granicach szczegółowego zakresu opracowania), w 

szczególności przedstawiać:  

     a) odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych,  

     b) nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg,  

     c) elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie),  

     d) formy zieleni (drzewa, krzewy, zieleń niska),  

     e) obiekty małej architektury i meble miejskie,  

     f) inne użyte rozwiązania projektowe.  

     g) znaki drogowe 
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2.5.4 Przedmiary, kosztorysy i ST 

• Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinny być bezwzględnie dostosowane do SST i 

projektu i być rozdzielone na branże.  

• W ramach branż należy kosztorysy i przedmiary podzielić na poszczególne rodzaje robót. 

• SST winna być odzwierciedleniem projektów. 

• Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich złożenia 

Zamawiającemu. 

• Należy przygotować specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego, 

celem akceptacji. 

 

2.5.5 Projektowana dokumentacja powykonawcza  

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany 

wprowadzone do projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie 

budowy. 

Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które będzie 

udostępniał do wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji. Po zakończeniu robót przedłoży 

dokumentację powykonawczą oraz 2 egzemplarze archiwalne wraz z operatem geodezyjnym, 

niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami. 

2.6 Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca ma w obowiązku zorganizować zaplecze budowlane, a w szczególności: 

• oznakować plac budowy z ustawienie tablic informacyjnych, 

• sporządzenie protokołu przekazania terenu z udziałem Zamawiającego i właścicieli 

nieruchomości. 

• wykonanie i utrzymanie dróg wewnętrznych na budowie zapewniającym przejezdność na 

obszarze sąsiadującym z placem budowy oraz na trasach objazdów wyznaczonych przez 

wykonawcę w ramach czasowej organizacji ruchu .  

• przekazanie szczegółowych inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych w pobliżu. 

• wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia najemców/właścicieli lokali handlowo-

usługowych, spółdzielni mieszkaniowych, administratorów nieruchomości oraz wszystkich 

znajdujących się w obszarze oddziaływania remontu o terminie i zakresie robót.  

• właściwa organizacja robót i placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty 

budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający jak minimalizację negatywnych 

oddziaływań na środowisko (wody gruntowe, glebę, powietrze) – w tym celu należy 

wprowadzać odpowiednie zabezpieczenia przeciw potencjalnym zagrożeniom (Wykonawca 

powinien przedstawić listę potencjalnych zagrożeń wraz z informacją o sposobie 

zabezpieczenia, oraz procedurę naprawczą w przypadku powstania negatywnego 

oddziaływania). 

• Sporządzić i przedstawić  przed rozpoczęciem robót Projekt Tymczasowej Organizacji 

Ruchu  

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie 

obowiązujących przy gospodarowaniu odpadami. 
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2.7 Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i 

zagospodarowania terenu  

2.7.1 Wymagania w odniesieniu do wszystkich branż 

Istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań oraz materiałów, o właściwościach 

równoważnych, spełniające wytyczne dla Miasta Łódź. Każdą zmianę należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian projektowych i materiałowych 

innych niż przedstawione we wstępnej koncepcji, jeżeli będzie to wynikało z wydanych warunków 

technicznych przez gestorów sieci lub będzie to wynikało z innych przesłanek 

technicznych/technologicznych oraz jeżeli zmiany będą lepsze z puntu widzenia sztuki budowlanej, 

ukształtowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa 

użytkowników, komunikacji, transportu zbiorowego itp.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić koordynację międzybranżową. 

2.7.2 Wymagania w odniesieniu do architektury 

Wykonanie projektu będzie realizowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez miejską 

Procowanie Urbanistyczną w Łodzi. Wymagania ogólne powinny być spełnione dla 

obowiązujących przepisów. Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą być zgodne 

ze standardami odpowiadającymi strefie wielkomiejskiej i spełniać aktualne warunki techniczne.  

Ostateczne rozwiązanie projektowe małej architektury musi być uzgodnione Biurem 

Architekta Miasta oraz Zamawiającym. 

2.7.3 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, Polskich 

Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w Dokumentacji Projektowej, 

zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

Konstrukcja drogi po wykonaniu przebudowy musi zapewniać przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna, funkcje bezpieczeństwa 

i komfortu uczestników ruchu. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu muszą odpowiadać 

warunkowi minimalnej awaryjności, tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów 

utrzymania porządku. 

Zamawiający wymaga, aby przebudowywana droga uzyskała trwałość co najmniej 20 lat oraz 

gwarancję co najmniej 5 lat. 

2.7.4 Wymagania w odniesieniu do instalacji 

Urządzenia infrastruktury towarzyszącej powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorów poszczególnych sieci, 

oraz w oparciu o zapisy niniejszego PFU.  

2.7.5 Wymagania w odniesieniu do wykończenia 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót, 

zaaprobowanymi przez Zamawiającego. 

Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
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Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. 

Wystąpienie powinno być wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem. 

2.7.6 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

• Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu 

przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

• Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 

odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania 

bezpieczeństwa.  

• Uwzględnić maksymalny odzysk materiałów staroużytecznych, pochodzących z rozbiórki. 

Materiały te należy przeznaczyć je do ponownego wykorzystania w ramach przebudowy 

dróg lub kosztorysach uwzględnić wywóz do miejsca składowania wskazanego przez ZDiT 

(wywóz na odległość do 15 km). Nie dopuszcza się możliwości przerobu materiałów 

staroużytecznych na materiał podkładowy.  

2.8 Wymagania środowiskowe  

Wykonawca podejmie wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację negatywnego 

wpływu na środowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia poprzez odpowiedni dobór technologii robót. W razie konieczności należy uzyskać 

odpowiednie decyzje związane z gospodarka odpadami. Należy stosować się do wymagań 

związanych z uzyskaną Decyzja Środowiskową  

2.9 Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

• Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. 

• Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 

• Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. 

Właściwy Konserwator Zabytków jest obowiązany w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli w powyższym terminie 

Konserwator Zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być 

kontynuowane. 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu Konserwator Zabytków wydaje decyzję: 

• Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem 

• Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, 

a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia 

• Nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub 

jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 

zakresie. 

Obowiązek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i 

związane z tym koszty ponosi Wykonawca.  

W kwestii ochrony konserwatorskiej na omawianych obszarach, przy projektowaniu remontu 

ulic i chodników należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące historyczne elementy znajdujące 

się w pasie drogowym tj. odboje przybramowe, historyczne krawężniki, krawężniki najazdowe, 

włazy kanalizacyjne, historyczne nawierzchnie zjazdów indywidualnych itp. 
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W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementów 

galanterii drogowej w tym elementów zjazdów, nawierzchni, krawężników odbojów, pokryw 

studzienek, kratek ściekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw włazów węglowych 

itp. należy je odtworzyć w tym samym miejscu. Przy braku takiej możliwości zmagazynować po 

uzgodnieniu z Zamawiającym lub wybudować w innej lokalizacjo po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

2.10 Organizacja ruchu na czas robót  

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 20015 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach” (Dz.U. 2015poz. 1314). 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie od właściwej jednostki Policji, Zarządcy drogi 

(ZDIT) , MPK oraz Biura Inżyniera Miasta Łodzi – Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach wraz 

z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót, na minimum 7 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy również powiadomić Wydziały: Transportu 

Zbiorowego, Parkowania i Komunikacji Społecznej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie dojazdów mieszkańców i innych osób do 

posesji sąsiadujących z ciągami ulic stanowiącymi przedmiot inwestycji. Przez posesje sąsiadujące 

należy rozumieć posesje mające dojazd od jezdni podlegających ograniczeniom ruchu drogowego 

w trakcie budowy. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ustawić na newralgicznych ciągach komunikacyjnych, 

kolidujących z miejscem prowadzonych robót drogowych tablice informujące o przewidywanych 

utrudnieniach. 

Czasowa organizacja ruchu powinna uwzględniać oznakowanie zalecanych objazdów. 

Dodatkowo korekty i zmiany w sygnalizacji świetlnej będą leżały w gestii wykonawcy i 

powinny być wprowadzane pod nadzorem Zarządu Dróg i Transportu (sygnalizacji z ul. Kruczą). 

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów 

uciążliwości dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami. 

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane złym utrzymaniem odcinków dróg w 

okresie letnim i zimowym odpowiedzialność prawną ponosić będzie Wykonawca. 

Koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej ponosi Zamawiający.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za letnie i zimowe utrzymanie dróg w zakresie 

przekazanego mu terenu placu budowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymywanie oznakowania pionowego i 

poziomego w zakresie placu budowy oraz odcinków ulic objętych czasową organizacją ruchu. 

 

2.11 Wymagania dla wykonawcy w zakresie ubezpieczenia budowy 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 

nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

• Przygotowania terenu budowy. 

• Prowadzenia i organizacji robót budowlanych. 

• Ochrony środowiska naturalnego. 
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• Warunków BHP. 

• Warunków BRD (Bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

• Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

2.12 Wymagania dotyczące BHP i ochrony przeciwpożarowej  

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić Inspektora BHP, który będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP zgodnie z obowiązującym Prawem Polskim, oraz 

przestrzegania Planu Bezpieczeństwa i Oceny Zdrowia. 

Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego. 

Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy, przy 

wykonywaniu prac szczególnie uciążliwych. 

2.13 Wymagania dotyczące kontroli wykonywanych robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

• Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie. 

• Jakość i dokładność wykonania prac. 

• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

• Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

Wykonawca umożliwi oraz w razie potrzeb wesprze laboratorium Zamawiającego sprzętowo w 

celu przeprowadzenia badań kontrolnych. Zamawiający będzie wykonywał badania kontrolne, 

niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoją obsługę laboratoryjną. 

Przed rozpoczęciem robót na drogach należy wykonać inwentaryzację fotograficzną stanu 

istniejącego łącznie ze zjazdami, których nową geometrię należy uzgodnić z właścicielami 

nieruchomości. Dotyczy to również dróg dojazdowych w obrębie 300 m od placu budowy. 

Inwentaryzację fotograficzną zjazdów oraz zieleni Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest również d v v   o wykonania inwentaryzacji tabelarycznej oraz 

fotograficznej wszystkich elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego jak również ogrodzeń i obiektów budowlanych (z określeniem ich funkcji użytkowej) 

kolidujących z inwestycją i przeznaczonych do rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. 

Wykaz obiektów budowlanych winien obejmować również obiekty, które nie zostały ujęte w 

rejestrze ewidencji gruntów i budynków, prowadzonym w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie znajdują się w terenie. Rzecz dotyczy również 

istniejących obiektów małej architektury: pomników, rzeźb oraz mebli miejskich. Z właścicielami 
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obiektów należy uzgodnić kwestie ich ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź 

zmagazynowania biorąc pod uwagę projektowane zagospodarowanie ulic. 

2.14 Wymagania dotyczące pozyskania terenu pod inwestycje 

Kompletna dokumentacja formalno-prawna zostanie przygotowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem wszystkich elementów niezbędnych do 

uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2.15 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

ze zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy 

2.16 Wymagania w zakresie odbiorów robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• Odbiór częściowy po wykonaniu etapu prac wcześniej uzgodnionego z Inwestorem. 

• Odbiór końcowy. 

Do odbioru końcowego należy przygotować dokumentację w postaci dokumentacji 

powykonawczej zawierającej min. mapę powykonawczą, protokoły odbioru gestorów sieci oraz 

inne niezbędne dokumenty potrzebne do dokonania odbioru. 

2.17   Wymagania dotyczące infrastruktury towarzyszącej  

Urządzenia infrastruktury towarzyszącej takie jak sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, 

przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp. powinny zostać wykonane zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w warunkach budowy lub przebudowy wydanymi przez gestorów 

poszczególnych sieci oraz w oparciu o zapisy niniejszego PFU. 

2.18 Wymagania w zakresie małej architektury i elementów zagospodarowania 

terenu  

W zakresie mebli miejskich, małej architektury, latarni, oświetlenia iluminacyjnego i innych 

elementów zagospodarowania, przewidzianych do zastosowania w granicach opracowania, w tym 

ławek, koszy, osłon poziomych i pionowych na drzewa, stojaków rowerowych, barierek, 

wygrodzeń, separatorów/słupków, słupków znaków drogowych, itd. Wykonawca przed ich 

zaprojektowaniem, zamówieniem/wykonaniem i montażem zobowiązany jest do uzyskania 

akceptacji Zamawiającego, Biura Architekta Miasta i właściwego konserwatora zabytków. Ponadto 

Wykonawca przedłoży specyfikacje techniczne wraz z opisem cech i parametrów oraz rysunki 

warsztatowe ww. elementów. Rysunki muszą przedstawiać obiekt wraz ze sposobem mocowania, 

montażu elementów składowych mebla, opisem zastosowanych materiałów, kolorystyką i 

wszystkimi niezbędnymi cechami i parametrami. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy 

wykonania cyfrowego modelu 3d projektowanych mebli lub wyprodukowania prototypu. Nie 

dopuszcza się obiektów i ich części wykonanych z zastosowaniem tworzyw sztucznych. Produkty 

powinny być wykonane z co najmniej 10 -letnim okresem gwarancji bez konieczności stosowania 

w tym okresie zabiegów konserwacyjnych. 
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3. Część informacyjna  

3.1  Dokumenty 

• Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

• Dla zadania przebudowy ul. Przybyszewskiego nie obowiązuje plan miejscowy. Teren 

inwestycji objęty jest uchwałą Nr XLVIII/983/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 

września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Czerwona, Milionowa i S. Przybyszewskiego,   oraz 

uchwałą Nr LXXII/1912/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Milionowa, Przybyszewskiego, 

Krucza, Zarzewska, Praska i Dębowa, 

3.2 Przepisy 

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania. 

• Prawo Budowlane tekst jednolity – Ustawa z 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 poz. 290 

z późniejszymi zmianami). 

• Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2012 

nr 0 poz.; 1137 z późniejszymi zmianami 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Tekst ujednolicony Dz. U. 

2015 nr 0 poz.520 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031 z 

późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Tekst ujednolicony: Dz.U. 

2016r. nr 0 poz. 672 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60. Tekst 

ujednolicony: Dz. U. z 2015r. nr 0 poz. 460 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Tekst ujednolicony: Dz.U. z 

2015 r. nr 0 poz. 2164 z późniejszymi zmianami.  

• Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. Tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015 nr 0 poz. 469 z 

późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2016 

nr 0 poz. 191 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tekst ujednolicony: Dz.U. 

2014 nr 0 poz.883 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
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usytuowanie Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124 z 

późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z 

późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.– Dz.U. 2012 nr 

0 poz. 462 z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z 

2004 r. Tekst ujednolicony: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz.1800). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 

2014 nr 0 poz. 1923. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.2041), z późniejszymi zmianami.  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360). 

Tekst ujednolicony Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655.  

• Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i publiczne i ich 

usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa. 

• Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i publiczne i ich 

usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa. 

• Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP Warszawa 2001.  

• Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r 

• Wymagania Techniczne WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych, - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r 

• Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych., IBDiM Warszawa 2009.  

• Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r. 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne. Wyd. 1988 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 nr 0 poz.492. 

• Ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne – Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800. 

Tekst ujednolicony Dz.U. 2014 nr 0 poz.243 oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

Poniższe materiały zostały zamieszczone jedynie dla celów informacyjnych. 

3.3.1 Kopia mapy zasadniczej  

• Załącznik nr 5  

3.3.2 Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektu  

• Załącznik nr 4- Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu 

3.3.3 Inwentaryzacja zieleni  

• Załącznik nr 3  

3.3.4 Zbiorcze zestawienie kosztów   

• Załącznik nr 6 

3.3.5 Porozumienia, zgodny lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

• Warunki techniczne w zakresie budowy/przebudowy odwodnienie jezdni i torowiska 

tramwajowego w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilińskiego w 

Łodzi w ramach dla przebudowy linii tramwajowej z dnia 10.07.2019r. wydane przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Znak WTT.423.371.2019/T/TK. Załącznik nr 7 

• Warunki techniczne w zakresie przebudowy infrastruktury ciepłowniczej  linii tramwajowej 

w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilińskiego w Łodzi z dnia 

08.07.2019r. wydane przez Veolia  w Łodzi. Znak CD/AS/7179/19. Załącznik nr 8 

• Wstępne warunki techniczne usunięcia kolizji sieci TOYA Sp.z o.o. z projektowaną 

przebudową linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego w Lodzi z dnia 26.07.2019r. wydane 

przez TOYA. Załącznik nr 9  

• Warunki techniczne usunięcia kolizji teletechnicznych/ zabezpieczenia sieci 

teletechnicznych i planów inwestycyjnych dla przebudowy linii tramwajowej w ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilińskiego z dnia 12.07.2019r. 

wydane przez UPC Polska Sp. z o. o. Znak MD/418/05/2019 Załącznik nr 10 

• Wstępne warunki techniczne sieci gazowej z dnia 19.07.2019r. wydane przez Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o. o. Znak MD/404/12019 Załącznik nr 11  
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• Warunki techniczne sieci teletechnicznej dla przebudowy linii tramwajowej w ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Im. Reymonta do ul. Kilińskiego z dnia 12.07.2019r. 

wydane przez Netia SA Znak MD/413/06/2019 Załącznik nr 12 

• Plany inwestycyjne ŁSI związanych z przebudowa układu drogowego w ulicy 

Przybyszewskiego w Łodzi z dnia 18.07.2019r. wydane przez Łódzką Spółkę 

Infrastrukturalną Znak MD/407/06/2019 Załącznik nr 13 

• Warunki techniczne  na przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku ul. Przybyszewskiego od 

Placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego w Łodzi w związku z przebudowa linii tramwajowej 

z dnia 02.07.2019r. wydane przez EXATEL Znak KW_03050_19 Załącznik nr 14 

•  Odpowiedz ZINET. Sp.z o.o. sp.k. odnośnie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. 

Przybyszewskiego od Placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego w Łodzi w związku z 

przebudowa linii tramwajowej z dnia 25.07.2019r. wydane przez ZINET Załącznik nr 15 

• Wytyczne dla wykonania kanalizacji OSSR na odcinku ul. Przybyszewskiego od Placu im. 

Reymonta do ul. Kilińskiego w Łodzi w związku z przebudowa linii tramwajowej z dnia 

18.07.2019r. wydane przez ZDiT  Znak ZDiT-TI2.4131.201.2019 Załącznik nr 16 

• Odpowiedz ZIM w sprawie dokorzeniowego systemu nawadniania z dnia 28.08.2019r 

wydane przez ZIM Znak ZIM-IK.5016.10.20.2019 Załącznik nr 17 

• Uzgodnienie ZDiT koncepcji przebudowy układu drogowo-torowego pismo z dnia 

20.08.2019r. o nr ZDiT-TZ.5017.65.3.2019 Załącznik nr 18  

• Warunki techniczne w zakresie sieci wodociągowej ZWiK pismo z dnia 18.07.2019r. o nr 

WTT.423.358.2019/T/TK/AK Załącznik 19 

• Odpowiedz ZIM w sprawie dokorzeniowego systemu nawadniania pismo z dnia 

28.08.2019r. o nr ZIM-IK.5016.10.20.2019 Załącznik 20  

• Warunki techniczne usunięcia kolizji dla urządzeń elektroenergetycznych pismo z dnia 

11.09.2019r o nr L.dz.RE7/RM/DG/p.20771/w36492/2019 Załącznik 21  

• Uzgodnienie koncepcji przez ZWiK z dnia 08.10.2019r. o nr pisma 

WTT.423.510.2019/T/TK/AK Załącznik 22  

• Informacja  o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. pismo z 

dnia 24.10.2019r. Załącznik 23 

• Odpowiedź ŁSI w zakresie wod.- kan. z dnia 08.11.2019r o nr BTP.252.28.19.2.PW 

Załącznik 24 

 

3.3.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

• Sposób likwidacji istniejącej infrastruktury niedziałającej lub nieczynnej należy uzgodnić na 

etapie projektu z Zamawiającym i Gestorem sieci. 

• Przewidzieć na głębokości wymiany konstrukcji drogi wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej dla budynków przyległych do drogi 

• W lokalizacjach wynikających z koncepcji oraz w pobliżu lokali usługowych należy 

usytuować parkingi rowerowe. 
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• W zakresie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych projekt należy uzgodnić z Miejskim 

Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych. 

• Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań ograniczających prędkość ruchu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

 

 

 

3.3.7 Zaświadczenia i uprawnienia projektantów 

 

• mgr. inż. Kamil Jóźwiak  

• mgr. inż. Piotr Kozłowski  

• mgr. inż. Michał Olszewski  
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