

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n002bu3s
NO_DOC_EXT:	2021-036675
SOFTWARE_VERSION:	11.1.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	a.juskiewicz@zim.uml.lodz.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Adres pocztowy: Piotrkowska 175

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-447

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

Tel.: +48 426385837

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://zim.lodz.bip-e.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.34.2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/03/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: n002bu3s

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-175667

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-627363

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego, wraz z siecią uzbrojenia terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- rozbiórkę dróg kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- usunięcie kolidującej zieleni,
- roboty drogowe w zakresie:
 - budowy Trasy Górnej III,
 - przebudowy ulic Nowe Górkki, Bronisin, Brójecka, ul. Św. Rafała Kalinowskiego DP 1164E, DP 2922E Stefanów – Kalino,
 - budowy skrzyżowań typu rondo w rejonie ul. Nowe Górkki, ul. Bronisin i ul. Brójecka,
 - budowy dwupasowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu Trasy Górna III z ul. Św. R. Kalinowskiego, DP1164E i DP2922E,
 - budowy dróg dojazdowych,
 - budowy zatok autobusowych do obsługi komunikacji zbiorowej,
 - budowy i przebudowy zjazdów,
 - budowy elementów obsługi ruchu pieszego i rowerzystów.
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowa odwodnienia drogi,
- przebudowa rowów i cieków melioracyjnych,
- budowę kanału teletechnicznego,
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranu akustycznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym:
 - przebudowę rurociągu tłocznego DN500,
 - przebudowę sieci wodociągowej DN100,
 - przebudowę i rozbiórkę sieci wodociągowych,
 - przebudowę sieci drenarskiej,
 - przebudowę sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia oraz rozbiórkę sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
 - przebudowę sieci elektroenergetycznych sN, nN,
 - przebudowę linii wysokiego (110 kV) i najwyższego (220 kV) napięcia,
 - przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych.
- nasadzenia zieleni.

Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, związanych z budową drogi na odcinku od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górkki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II - Formularz Aktu Umowy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego, wraz z siecią uzbrojenia terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- rozbiórkę dróg kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- usunięcie kolidującej zieleni,
- roboty drogowe w zakresie:
 - budowy Trasy Górnej III,
 - przebudowy ulic Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, ul. Św. Rafała Kalinowskiego DP 1164E, DP 2922E Stefanów – Kalino,
 - budowy skrzyżowań typu rondo w rejonie ul. Nowe Górki, ul. Bronisin i ul. Brójecka,
 - budowy dwupasowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu Trasy Górna III z ul. Św. R. Kalinowskiego, DP1164E i DP2922E,
 - budowy dróg dojazdowych,
 - budowy zatok autobusowych do obsługi komunikacji zbiorowej,
 - budowy i przebudowy zjazdów,
 - budowy elementów obsługi ruchu pieszego i rowerzystów.
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowa odwodnienia drogi,
- przebudowa rowów i cieków melioracyjnych,
- budowę kanału teletechnicznego,
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranu akustycznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym:
 - przebudowę rurociągu tłocznego DN500,
 - przebudowę sieci wodociągowej DN100,
 - przebudowę i rozbiórkę sieci wodociągowych,
 - przebudowę sieci drenarskiej,
 - przebudowę sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia oraz rozbiórkę sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
 - przebudowę sieci elektroenergetycznych sN, nN,
 - przebudowę linii wysokiego (110 kV) i najwyższego (220 kV) napięcia,
 - przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych.
- nasadzenia zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i w TOMIE II - Formularz Aktu Umowy.

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/09/2023

(...)

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/05/2023

(...)

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

(...)I. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.(...)

(...)Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie drogi/dróg o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80.000.000,00 zł .(...)

Powinno być:

(...)I. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.(...)

(...)Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie drogi/dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80.000.000,00 zł.(...)

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

(...)8.Data rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

9.Data zakończenia realizacji umowy to 30.09.2023 r.

10.Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 umowy i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 30.09.2023 r.

11.Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania RPO WŁ na lata 2014-2020 – oś priorytetowa III Transport działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 drogi wojewódzkie.

Powinno być:

(...)8. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

9. Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r.

10. Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do użytkowania odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Góry wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.

11. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 umowy i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 30.05.2023 r.

12. Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania RPO WŁ na lata 2014-2020 – oś priorytetowa III Transport działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 drogi wojewódzkie.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 19/03/2021

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 19/04/2021

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 19/03/2021

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 19/04/2021

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**