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Łódź, dnia 19.03.2021 r. 

 
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 
 

ZIM-DZ.2621.32.2020  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej 

Chocianowice w Łodzi wraz z budową, przebudową i rozbudową obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi 

rozbiórkami”.  

 
 
Zamawiający, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, w oparciu o art. 38 ust 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako "Pzp”) dokonuje 
zmian SIWZ. Treść zmian jest dla wykonawców wiążąca i zobowiązani są uwzględnić je przy 
sporządzaniu i wycenie oferty. 

 
 

Zamawiający w związku z błędnym działaniem formuły sumującej pozycje 2.1-2.3 w 
komórce C16, udostępnia Formularz nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (plik arkusza 
kalkulacyjnego) w którym skorygowano sumowanie ww. pozycji - plik 
„32_2621_Formularz_nr_2_-_Formularz_cenowy_zm1.xlsx” 

a. Wykonawca może wykorzystać ww. plik lub samodzielnie wprowadzić w 
pierwotnie udostępnionym pliku Formularza nr 2 stosowaną zmianę formuły. 

b. W przypadku złożenia oferty z wykorzystaniem pierwotnie udostępnionego 
pliku Formularza nr 2, w którym wykonawca nie dokona zmiany formuły 
sumującej pozycje 2.1-2.3 (w komórce C16 sumuje się wyłącznie wartość poz. 
2.3), Zamawiający dokona stosownej poprawy jako oczywistej omyłki 
rachunkowej, pod warunkiem wskazania przez wykonawcę cen w poz. 2.1-
2.3. 

 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie wymagającej realizacji fazie 5 dla 
etapu 2 należy wykonać: 

a. Modernizację kotłowni wraz z instalacjami potrzeby przebudowywanych hal 
oraz istniejącego budynku administracyjno-socjalnego. Informacje 
szczegółowe dotyczące etapowania poszczególnych instalacji zawarto w 
opracowaniach branżowych.  

b. Przeniesienie serwerowni na piętrze do nowego pomieszczenia, po drugiej 
stronie korytarza wraz z przepięciem wszystkich instalacji. Informacje 
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szczegółowe dotyczące etapowania poszczególnych instalacji zawarto w 
opracowaniach branżowych.  

c. Zapewnienie oddzielenie pożarowego pomiędzy strefami pożarowymi w 
ścianie istniejącej budynku administracyjno-socjalnego, realizowane poprzez: 

i. wymianę drzwi na drzwi ppoż w istniejących otworach drzwiowych  

ii. wymianę okien na okna ppoż pierwszej kondygnacji, w tym 
zmniejszenie otworów okiennych w związku z podniesieniem rzędnej 
projektowanego dachu w hali. Informacje szczegółowe zgodnie z 
opisami zawartymi na rzutach i przekrojach architektonicznych oraz 
zestawieniach drzwi i okien.  W załączeniu rysunek – plik 
„ZAJ_PW_HO-AS_Schemat etapowania_rozmiar.pdf”. 

d. W zakresie szafy automatyki ujętej w tomie III.5.4 oraz szafy ujętej w tomie 
III.7 - projekt systemów bezpieczeństwa na schemacie wskazuje 
wykorzystanie szaf sterujących podaniem napięcia w sieci trakcyjnej. 
Zamawiający wyjaśnia, że są to te same szafy i wspólny system 
bezpieczeństwa.  

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie 
 
 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono: 

- strona internetowa  https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11043,Przebudowa-i-rozbudowa-Zajezdni-Tramwajowej-

Chocianowice-w-Lodzi-wraz-z-budowa-p.html  
Sprawę prowadzi: 

Marcin Kalmus - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-64 
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