

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n002bu3s
NO_DOC_EXT:	2021-048274
SOFTWARE_VERSION:	11.1.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	a.juskiewicz@zim.uml.lodz.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Adres pocztowy: Piotrkowska 175

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-447

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

Tel.: +48 426385837

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://zim.lodz.bip-e.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.34.2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”- wykonanie robót budowlanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/04/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: n002bu3s

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-175667

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-627363

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

(...)8.Data rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

9.Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r.

10.Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do użytkowania odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.

11.Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 umowy i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 30.05.2023 r.

12.Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania RPO WŁ na lata 2014-2020 – oś priorytetowa III Transport działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 drogi wojewódzkie.

Powinno być:

(...)8.Data rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

9.Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r.

10.Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do użytkowania odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.

11.Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 umowy i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 31.05.2023 r.

12.Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania RPO WŁ na lata 2014-2020 – oś priorytetowa III Transport działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 drogi wojewódzkie.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 19/04/2021

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 27/04/2021

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 19/04/2021

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 27/04/2021

Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

