
 

 

 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY  
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich  
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  
NIP: 725-21-32-934  
http://zim.lodz.bip-e.pl Łódź, dnia    09.04.2021 r. 
 
ZIM-DZ.2621.34.2020 
 
 
WYKONAWCY 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    
nieograniczonego na: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa 
Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania 
„Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” 
 
Nr sprawy ZIM-DZ.2621.34.2020 
 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  
 

ZESTAW I 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający potwierdza, że STWiORB D.05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU 
CEMENTOWEGO jest odpowiednia do wykonania nawierzchni na zatokach 
autobusowych? Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie, gdzie należy wykonać odcinek 
próbny o powierzchni min. 1000 m2 (zgodnie z punktem 5.6.1.), jak zastosować na 
zatoce autobusowej zestaw maszyn wymieniony w punkcie 3.5. itp. Czy Zamawiający 
będzie wymagał wykonania nawierzchni na zatokach autobusowych z betonu 
cementowego z odkrytym kruszywem? Zdaniem oferenta w/w specyfikacja dotyczy 
nawierzchni na ciągach głównych dróg o nawierzchni betonowej, a nie nawierzchni na 
tak małych powierzchniach, jak zatoki autobusowe. 

Odpowiedź: 
Wprowadzono rewizję 1 STWiORB D.05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU 
CEMENTOWEGO i dostosowano ją do wymagań wykonania nawierzchni na zatokach 
autobusowych. Plik znajduje się w Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym 
osobno jako uzupełnienie TOM III na stronie Zamawiającego 
 
Pytanie 24 
Prosimy o podanie w jakim zakresie należy stosować krawężniki granitowe (np. ronda, 
zatoki autobusowe itd.). Z projektu zagospodarowania brak jest podziału między 
krawężnik betonowy a krawężnik kamienny. 

                                                
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 



 

 

 

 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na zapytanie przesyłamy uzupełnienie informacji w zakresie założonej na 
etapie projektowania lokalizacji krawężników kamiennych. Oznaczenie krawężników 
kamiennych wykonano kolorem granatowym (wzór z wycinka jak niżej).  
 

 
Uzupełnienie informacji wykonano w 

 w wersji edytowalnej: Zestawienie_krawezniki_kamienne.dwg 
 w wersji pdf: 6.1_6.13_plan_tyczenia.pdf 

 
Plik znajduje się w Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym osobno jako 
uzupełnienie TOM III na stronie Zamawiającego 
 
Pytanie 26 
Kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji dotyczącej ustawiania krawężników kamiennych 
łukowych. Prosimy o podanie miejsca i ilości ich wykonania. 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na Pytanie  nr 24 Zestaw I. Technologia wykonania łuków należy do 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 27 
W dokumentacji przetargowej brak jest STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” do 
której odwołują się inne STWiORB-y. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający  przedkłada STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, który znajduje 
się w Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 
 
Pytanie 28 
STWiORB D.01.01.01 obejmuje dwa rodzaje robót:  

 
 



 

 

 

 
 
-  1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,  
-  kwota ryczałtowa dla opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją 
w terenie  
Natomiast KO zawiera tylko pozycję odtworzenia trasy. Prosimy o uzupełnienie pozycji 
oraz podanie ilości znaków granicznych. Ponadto zapis zawiera: 
−  granica  zastabilizowana  znakami  granicznymi  i  świadkami  betonowymi,  
odległości  między znakami nie mogą być dłuższe niż 100 cm.  
Prosimy o wyjaśnienie, w jaka ma być prawidłowa odległość między znakami. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót drogowych zawiera pozycje odtworzenia trasy.  
Utrwaleniu podlegają wszystkie  punkty załamania  granic  pasa  drogowego  oraz  
dodatkowo  punkty  na  odcinkach prostych, co  100 m.  Dodatkowo  należy  
zastabilizować  punkty  na  odcinkach  prostych  w miejscach,  gdzie występuje brak 
widoczności z uwagi na łuki pionowe lub poziome. Na odcinkach prostych stabilizację 
należy wykonać tylko znakiem granicznym i świadkiem betonowym.  

 
 

ZESTAW VII 
Pytanie 1 
Przebudowa sieci elektroenergetycznych: prosimy o informację, czy istnieje możliwość 
wyłączenia dwóch torów linii 220kV bez konieczności wykonywania zasilania 
rezerwowego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, do ustalenia z gestorem sieci przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 2 
Przebudowa sieci elektroenergetycznych: prosimy o informację, czy odbiorcy zasilani 
linią 220kV i 110kV maja drugie alternatywne zasilanie? Czy są ustalenia 
przedsiębiorstwami zasilanym tymi liniami w sprawie wyłączenia zasilania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, do ustalenia z gestorem sieci przez Wykonawcę.  
 
Pytanie 3 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: Prosimy o informację jakie mają być 
zastosowane pokrywy studni kablowych: stalowe czy żeliwne? 
 
Odpowiedź: 
Należy zastosować pokrywy żeliwne. 
 
Pytanie 4 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: Uzgodnienie projektu kolizji z Orange Polska 
jest z 15.05.2017r. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualne 
uzgodnienie? Prosimy o ich zamieszczenie. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazał aktualne uzgodnienie Orange Polska SA z dnia 09.11.2020 r. 
pismo TTISILU/JN.215-48413/20 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada Aneks z ŁSI na przebudowę kolizji? 
Prosimy o jego udostepnienie. 
 
Odpowiedź: 
Po podpisaniu umowy na roboty budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy 
stosowną Umowę z ŁSI na przebudowę wodociągów i kanalizacji będących własnością 
ŁSI. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada podpisany Załącznik nr 1 do Umowy z 
ŁSI? Prosimy o jego udostepnienie. 
 
Odpowiedź: 
Po podpisaniu umowy na roboty budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy 
stosowną Umowę wraz z Załącznikiem nr 1 z ŁSI na przebudowę wodociągów i 
kanalizacji będących własnością ŁSI. 
 
Pytanie 7 
Przebudowa sieci wodociągowej: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
rur żeliwnych innego producenta niż Saint Gobain? Oznaczenia w Projekcie 
Wykonawczym sugerują zastosowanie rur tego producenta.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdego materiału spełniającego parametry 
określone w projekcie, zgodnie z wymaganiami gestora i eksploatatora sieci – ZWiK       
w Łodzi: 
 
Pytanie 8 
Proszę o przedstawienie porozumienia z PGNiG dotyczące przebudowy gazociągu 
wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia. 
 
Odpowiedź: 
Porozumienie z PSG na podstawie, którego można rozpocząć przebudowę sieci 
gazowych średniego i niskiego ciśnienia nie jest wymagane. Realizacja inwestycji 
zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG. 
 
Pytanie 9 
SIWZ: W związku z podaniem daty zakończenia realizacji umowy, prosimy również o 
podanie daty zawarcia Umowy. Wykonawca proponuję zamiast daty zakończenia 
wpisanie ilość miesięcy na realizacją zamówienia od terminu podpisania Umowy. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zawrzeć umowę niezwłocznie po zakończeniu procedury 
przetargowej. Zamawiający zmienia termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 2 TOM 
II SIWZ na następujący: 
„Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r.” 
 

 
ZESTAW VIII 

Pytanie 1 
W związku z prowadzonym postępowaniem nr ZIM-DZ.2621.34.2020 „Budowa drogi 
wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” 
realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – 
budowa III Etapu Trasy Górna” projektowane konstrukcje wsporcze powinny spełniać 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych 
zlokalizowanych w pasach drogowych, zgodnie z normą PN-EN 12767 „Bierne 
bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Oraz wytycznymi 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów godnie z Tabelaryczne zestawienie wymagań 
stawianych konstrukcjom wsporczym, względem kategorii drogi.Zgodnie z powyższym w 
założeniach projektowych przyjęto do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 
ekspresowej G przyjęto słupy okrągłe, stalowe lub aluminiowe zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub anodowanie. Zwracamy się z prośbą o 
zaakceptowanie również słupów oświetleniowych wkopywanych kompozytowych, które 
były przebadane zgodnie z normą i spełniają wymagania normy PN-EN 12767 „Bierne 
bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych oraz wytycznymi 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Słupy wkopywane wykonane z kompozytu 
posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich slupów, ale przedstawione rozwiązanie 
musi uzyskać zgodę inżyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego. 
 

ZESTAW IX 
Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji ZRID? 
 
Odpowiedź: 
Decyzja ZRID zostanie przekazana po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
 
Pytanie 2 
Dnia 19-10-2020 Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg 
„Opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy drogi serwisowej od skrzyżowania w 
km 1+149,20 do km 0+000,00 oraz od km 0+000,00 do ul. Rzgowskiej w ramach 
realizacji Trasy Górna etap III w Łodzi”. Czy dokumentacja projektowa oraz kosztorysy 
ofertowe zawarte w SIWZ uwzględniają zmiany projektowe wynikające z tego przetargu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie robót z uwagi na opracowanie rozwiązania 
zamiennego dla budowy drogi serwisowej zgodnie z załączoną dokumentacją. 
Zamawiający wprowadza zmianę formularza cenowego w tym zakresie, dodając 
odrębne pozycje dot. dokumentacji zamiennej. 
 



 

 

 

 
 
 
Pytanie 3 
Prosimy o podanie terminu przekazania Wykonawcy stanowisk archeologicznych po 
zakończeniu prac archeologicznych. 
 
Odpowiedź: 
Po stronie Wykonawcy jest wykonanie badań archeologicznych sondażowych według 
wytycznych łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoznanych 
stanowiskach archeologicznych, na które należy uzyskać odrębną decyzję WKZ. 
 
Pytanie 4 
Kosztorys ofertowy "Przebudowa kolektora kanalizacji miejskiej" nie uwzględnia 
konieczności odtworzenia istniejącej nawierzchni ul. Rzgowskiej. Prosimy o 
uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Kosztorys ofertowy "Przebudowa kolektora kanalizacji miejskiej" uwzględnia 
konieczność odtworzenia istniejących nawierzchni w poz. 42 – 45. Natomiast samo 
przejście pod ul. Rzgowską zaprojektowano z zastosowaniem metod bezrozkopowych 
(poz. nr 19), które należy uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający posiada inwentaryzację istniejących ogrodzeń do przestawienia 
(rodzaj ogrodzenia do przestawienia, standard wykonania)?  
 
Odpowiedź: 

Zestawienie ogrodzeń  

Nr działki Rodzaj istniejącego ogrodzenia 
Długość Bramy 

[m] [szt.] 

167/3 siatka stalowa 30 - 

75 ogrodzenie farmerskie 95.1 2 

213/13 ogrodzenie kute na podmurówce 9.5 - 

213/5 ogrodzenie kute na podmurówce 11.4 1 

201/18 siatka stalowa 24 1 

24-lip siatka stalowa 72 1 

lut-60 siatka stalowa 61 1 

265/3 

siatka stalowa 219 2 

265/4 

265/5 

266/1 

267/1 

284/1 

siatka stalowa 773 8 

285/1 

286/1 

287/1 

288/1 

SUMA 1295 16 



 

 

 

 
 
 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach: STWIORB D.01.02.04 punkt 5.2 - 
"Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy"; Projekt umowy par. 3 Obowiązki 
Wykonawcy punkt 3 "Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność 
Miasta Łodzi". 
 
Odpowiedź: 
Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego stanowić będą materiały 
możliwe do odzyskania z istniejącego układu drogowego i rozbiórek, w przypadku 
zakwalifikowania ich przez Zamawiającego jako materiały do odzysku. Wszystkie 
pozostałe materiały z rozbiórek nienadające się do ponownego użycia stanowią odpad, 
który Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgodnie z zapisami umowy. 
 
Pytanie 7 
Branża drogowa: Kosztorys ofertowy poz. 50 i 51 - Wymiana gruntu. Prosimy o 
udostępnienie projektu wzmocnień podłoża.  
 
Odpowiedź: 
Plan wzmocnień znajduje się w załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym           
w odrębnym pliku na stronie Zamawiającego jako uzupełnienie TOM III SIWZ 
  

Pytanie 8 
Branża drogowa: Czy ilości robót ziemnych w kosztorysie ofertowym obejmują 
wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN) z gruntu niespoistego niewysadzinowego 
opisanego w STWiORB D.02.03.01? 
 
Odpowiedź: 
GWN został włączony do kubatury nasypu, a jego parametry powinny spełniać 
wymagania określone w D.02.03.01.  
 
Pytanie 9 
Branża drogowa: W związku z rozbieżnościami w STWiORB D.02.03.01 pkt 2.2 i pkt 
2.2.4 w wymaganiach dotyczących materiałów do wykonania GWN, prosimy o 
potwierdzenie, iż grunt do wykonania warstwy GWN powinien spełniać wymagania 
normy PN-S-02205 jako grunt niespoisty przeznaczony do górnej warstwy nasypu. 
 
Odpowiedź: 
W ramach wymagań dla GWN określonych STWiORB D.02.03.01 w przywołano 
częściowo zapisy z normy PN-S-02205 dotyczące GWN.  
 
Pytanie 10 
Branża drogowa: W STWiORB D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” postawiono wymaganie dla wtórnego modułu odkształcenia E2 
na poziomie minimum 120 MPa dla rodzimego podłoża gruntowego. Przedmiotowy 
parametr jest niezgodny i znacznie zawyżony w stosunku do wymagań zawartych w 
KTKNPiP. Zgodnie z Katalogiem przyjęto, iż nośność podłoża gruntowego na poziomie 
spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosić co najmniej 50 MPa, a rolą dolnych warstw  
 
 



 

 

 

 
 
konstrukcji (podłoża ulepszonego) jest zapewnienie odpowiedniej nośności dla górnej 
części konstrukcji nawierzchni. Wnosimy o skorygowanie wymagań dla podłoża 
gruntowego zalegającego w korycie z grupy nośności G2 i niższej do wartości 50 MPa. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie parametrów dla podłoża gruntowego 
zgodnie z KTKNPiP stanowiących załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
 
Pytanie 11 
Branża drogowa: Wymagania w STWiORB D.04.02.02 „Warstwa mrozochronna” w 
zakresie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 w sposób znaczący 
odbiegają od wymagań Katalogu KTKNPiP. Zgodnie z KTKNPiP wartość nośności na 
poziomie 120 MPa wymagana jest na powierzchni dolnych warstw konstrukcji którą 
zgodnie z projektem stanowi warstwa z mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi. 
Mając powyższe na uwadze wnosimy o skorygowanie wymagań dla wtórnego modułu 
odkształcenia dla warstwy mrozoochronnej w zależności od kategorii ruchu do poziomu 
zgodnego z aktualnie obowiązującą nomenklaturą techniczna tj. do wartości 80 MPa dla 
KR1-KR4 oraz 100 MPa dla KR5-KR6. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań w zakresie wtórnego modułu 
odkształcenia zgodnie z KTKNPiP stanowiących załącznik do zarządzenia nr 31 
GDDKiA. 
 
Pytanie 12 
Branża drogowa: W STWiORB D.04.04.02b „Podbudowa z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych” wymagania dla kruszyw wsadowych do produkcji mieszanki 
niezwiązanej do wykonania podbudowy w sposób znaczący są zawyżone w stosunku do 
wymagań stawianych w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010. Ogranicza to 
możliwość stosowania kruszyw z lokalnych złóż, od wielu lat z powodzeniem 
stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym. Dodatkowo w przedmiotowej 
STWiORB zamieszczono dwie odmienne tabele z wymaganiami dla kruszyw 
wsadowych dla dróg Kategorii KR1-KR2 które są w sprzeczności. Wnosimy o 
skorygowanie wymagań dla kruszyw wsadowych do produkcji mieszanek niezwiązanych 
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-4 2010 Tablica 1 z uwzględnieniem kategorii 
ruchu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań dla kruszyw wsadowych dla 
dróg Kategorii KR1-KR2 zgodnych z Wymaganiami Technicznymi WT-4 2010.  
 
Pytanie 13 
Branża drogowa: Czy dla wykonanej warstwy ulepszonego podłoża  z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym (dolna cześć nawierzchni) będącej bezpośrednim 
podłożem dla górnych warstw nawierzchni konieczne jest spełnienie wymagań 
zawartych w Katalogu KTKNPiP dotyczące wtórnego modułu odkształcenia E2 na 
poziomie: 120 MPa dla KR5-KR6; 100 MPa dla KR3-KR4 oraz 80 MPa dla KR1-KR2? 
 
Odpowiedź: 
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni powinny spełniać wymagania w zakresie 
nośności na powierzchni jak niżej zgodnie z KTKPiP 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ZESTAW X 
Pytanie 1 
W załączonej dokumentacji STWiORB D.07.06.01, która powinna odnosić się do 
płotków dla płazów poz. 153 i 154. Brak wytycznych odnośnie materiału z jakiego mają 
być wykonane płotki, jakiej wysokości, w jaki sposób 
zakończone? Prosimy o zamieszczenie rysunku. 
 
Odpowiedź: 
Uzupełniono szczegół rozwiązania w zakresie dotyczącym zapytania. Rysunek „Zestaw 
X.1 - rys. plotki naprowadzajace.pdf” znajduje się w Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, 
zamieszczonym w odrębnym pliku na stronie Zamawiającego 
 
 
Pytanie 2 
Dotyczy D.04.07.01. Specyfikacja została opracowana w oparciu o nieaktualne WT2-
2010, pomimo przywołania w niej dokumentu WT2-2014. Prosimy o skorygowanie treści 
SST, bądź potwierdzenie , że należy stosować się do aktualnych wytycznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że należy stosować się do aktualnych wytycznych i zapisów 
zawartych w WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy D.05.03.13, pkt.2.3. Wymagania przedstawione w tab. 7 dla kruszywa do 
uszorstwnienia warstwy ścieralnej są niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.2, 
tj. WT2 -2016. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie , że należy 
stosować się do aktualnych wytycznych. 
 
Odpowiedź: 
Projektant potwierdza, że należy stosować się do aktualnych wytycznych 
i zapisów zawartych w WT-2 2016 część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. 
Ponad to zapisy w tablicy 7 należy przyjąć jak niżej 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Tablica 7. Wymagania wobec kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia 
warstwy ścieralnej 
 

Wymagania wobec kruszywa grubego 2/4* lub 2/5* oraz nienormowego 1/3 

1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: Gc90/10 

2. Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 

niż: 

F1 

3. Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej 

C100/0  

 
Pytanie 4 
Dotyczy D.05.03.13. W pkt.2.8 znajduje się niezrozumiały zapis: "Minimalna zawartość 
lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego 
Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3… ". Zapis jest niezgodny z instrukcją WT2-
2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania składników w Bmin, które 
zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu o 0,3% może 
spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie odporności na 
deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu, bądź potwierdzenie, że należy 
stosować się do aktualnych wytycznych technicznych. 
 
Odpowiedź: 
STWiORB D.05.03.13. w zakresie pkt.2.8 skorygowano jak niżej, Skorygowany 
STWIORB znajduje się w Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym w odrębnym 
pliku na stronie Zamawiającego 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

ZESTAW XI 
Pytanie 1 
Prosimy o załączenie STWiORB dotyczącej płotków dla płazów, w załączonej 
dokumentacji nie ma zapisów opisujących materiał z jakiego mają być wykonane płotki, 
wymiarów, sposobu mocowania. 
 
 
Odpowiedź: 
Zapisy dotyczące płotków naprowadzających dla płazów zawarto w specyfikacji 
D.07.06.01. Uzupełniono szczegół rozwiązania w zakresie dotyczącym zapytania. 
Rysunek „Zestaw X.1 - rys. plotki naprowadzajace.pdf” znajduje się w Załączniku nr 4 do 
zmiany SIWZ, zamieszczonym w odrębnym pliku na stronie Zamawiającego 
 
 
Pytanie 2 
W projekcie na rysunkach wszystkie mieszanki są opisane jako CBGM C0,4/0,5; C1,5/2; 
C3/4, C5/6, C8/10 czy Zamawiający może zamieścić STWiORB odnoszącą się do tych 
parametrów. W zamieszczonej STWiORB D.04.05.01 nie są przywołane parametry dla 
tego rodzaju mieszanek. 
 
Odpowiedź: 
STWiORB D.04.05.01. uzupełniono w zakresie parametrów C0,4/0,5; C1,5/2; C3/4, 
C5/6, C8/10,  znajduje się w Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym w 
odrębnym pliku na stronie Zamawiającego 
 
Pytanie 3 
Brak STWiORB dla kostki granitowej czy to ma być kostka łupana, cięto łupana, 
szlifowana z ilu stron? 
 
Odpowiedź: 
W projekcie występuje kostka kamienna na podsypce cementowo-piaskowej, której 
wymagania zawarto w specyfikacji D.05.03.01 oraz kostka kamienna łupana 7/9, której 
wymagania zawarto w specyfikacji  D.08.06.01. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiajacy potwierdza, że dla poz. 165 należy wycenić płytki chodnikowe 
kontrastowe polimerobetonowe grafitowe bezfazowe 25x25x8 na rysunkach przekrojów 
normalnych widnieją płytki chodnikowe 25x25x8 opisane jako betonowe. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkiem przekrojów normalnych nr 3.7 w projekcie występują płytki 
chodnikowe betonowe 25x25x8cm w miejscach standardowego chodnika oraz płytki 
chodnikowe kontrastowe polimerobetonowe grafitowe bezfazowe 25x25x8cm                 
w miejscach udogodnień dla niepełnosprawnych.  
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający może podać parametry charakteryzujące dla geowłókniny 
separacyjnofiltracyjnej pod warstwę mrozoochronną. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Odpowiedź: 
Wymagania dla geowłókniny separacyjno-filtracyjnej pod warstwę mrozoochronną 

 surowiec: geowłóknina wykonana z ciągłych włókien polipropylenowych, 

 miarodajna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma ≥12kN/m 

 odporność na przebicie statyczne (metoda CBR) ≥ 1700 kN/m 

 umowny wymiar porów O90  od 80 do 120µm 

 masa  ≥ 150 g/m2 

Dla przedmiotowych robót geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy 
separacyjno-filtracyjne powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 
 
 
Pytanie 6 
Przywołane w SST kationowe emulsje asfaltowe nie odpowiadają obecnemu stanowi 
formalno-prawnemu i do skropień podbudów oraz złączeń warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wykorzystywane są obecnie emulsje C60B3ZM, C60BP3ZM i C60B10ZM/R, 
których właściwości fizykochemiczne, jaki i właściwości asfaltu odzyskanego z ww. 
emulsji są zgodne z właściwym dokumentem odniesienia jakim jest załącznik krajowy 
NA do normy „PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe” oraz WT-2 2016 
część II. Zatem czy zamawiający podtrzymuje stosowanie na zadaniu materiałów 
niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, itp. 
 
Odpowiedź: 
Skorygowano zapisy w STWiORB D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE 
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. Zmiana STWiORB D.04.03.01 ” znajduje się w 
Załączniku nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczonym w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 
 
 

ZESTAW XII 
Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie tomów D.4.9.2 i D.4.9.1 (słup i fundament słupa dla linii WN 
110kV). 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu przedkładamy tomy D.4.9.2 i D.4.9.1 
Załącznik nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczony w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 
 
 
Pytanie 2 
Prosimy o przekazanie PW dla części 220kV 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu przedkładamy PW dla części 220kV 
Załącznik nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczony w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 
 



 

 

 

 
 

ZESTAW XIII 
 
Pytanie 1 
W związku z nieścisłościami między PW a  STWIRB  D.03.02.01 dotyczącymi 
materiałów kanalizacyjnych, w celu prawidłowego wykonania oferty, prosimy o 
doprecyzowanie montażu rur grawitacyjnych. Czy w związku z konieczność uzyskania 
całkowitej szczelności połączeń  zamawiający wymaga sposobu montażu opisanego 
zgodnie z STWIRB? 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na zapytanie Oferenta wyjaśniamy, że wiążące są zapisy STWiORB, jako 
dokumentu ważniejszego w hierarchii dokumentacji. Ponadto informujemy, że łączenie 
rur należy realizować wg zapisów punktu 4.10 Projektu Wykonawczego. Dodatkowo 
wskazujemy, iż łączenie poszczególnych typów rur należy wykonać z uwzględnieniem 
zapisów STWiORB oraz wg wskazań na profilach w zakresie materiału i sztywności 
obwodowej, a także wg wymagań producenta spełniającego założenia specyfikacji 
technicznej. 

 
 

ZESTAW XIV 
 

Pytanie 1 
Czy do przetargu na Inwestycję pn. „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” 
– Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania 
„Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” jest 
wykonana dokumentacja geologiczna? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający załączył do odpowiedzi dokumentację badań podłoża gruntowego. 

 
ZESTAW XV 

Pytanie 1 
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 

marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią 

wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19,  

 



 

 

 

 

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 

okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych 

wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może 

mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 

zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia 

transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 

Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To 

z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, 

projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – 

której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować 

istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w  

terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania 

umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią 

COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania 

powyższych okoliczności? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w par 17 Umowy wskazał zasady dotyczące zasad realizacji 
umowy na wypadek wystąpienia siły wyższej ( np. epidemii), której strony nie mogły 
przewidzieć na dzień  zawarcia Umowy. 
Niezależnie od powyższego, Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku spełnienia 
przesłanek wymienionych w art. 15 r Ustawy z dnia 20  marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  [dalej: ustawy 
o COVID],  możliwe jest wydłużenie  czasu  na realizację inwestycji, na zasadach 
wskazanych w w/w przepisie (w  szczególności art. 144 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 15r ust 4 Ustawy o COVID, w 
zw. z art. 90 ust 1 Ustawy  z dnia 11 września 2019 r.  - wprowadzającej 
przepisy  ustawę  Prawo zamówień publicznych). 
Zamawiający będzie wymagał w  takim przypadku dowodów, o jakich mowa w art. 15 r 
ust 1, 1a i 2 w/w Ustawy o COVID. Na  etapie  udzielania odpowiedzi Zamawiający nie 
ma możliwości określenia katalogu  wymaganych dokumentów, bowiem każdorazowo 
będzie to  uzależnione od konkretnego przypadku i ocena dokumentów składanych 
przez wykonawcę  będzie  następowała indywidualnie w odniesieniu do okoliczności. 
 

Pytanie 2 
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra  

 

 



 

 

 

 

 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 

marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią 

wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 
okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych 

wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może 

mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 

zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia 

transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 

Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To 

z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, 

projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego 

rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, 

że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny 

wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W 

związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość 

podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy 

związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w 

celu wykazania powyższych okoliczności? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w par 17 Umowy wskazał zasady dotyczące zasad realizacji 
umowy na wypadek wystąpienia siły wyższej ( np. epidemii), której strony nie mogły 
przewidzieć na dzień  zawarcia Umowy. 
Niezależnie od powyższego, Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku spełnienia 
przesłanek wymienionych w art. 15r Ustawy z dnia 20  marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  [dalej: ustawy 
o COVID],  możliwa jest zmiana wynagrodzenia na zasadach wskazanych w w/w 
przepisie (w  szczególności art. 144 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych w zw. z art. 15r ust 4 Ustawy o COVID, w zw. z art. 90 ust 1 
Ustawy  z dnia 11  września 2019 r.  - wprowadzającej przepisy  ustawę  Prawo 
zamówień publicznych). 
 



 

 

 

 
Zamawiający będzie wymagał w  takim przypadku dowodów, o jakich mowa w art. 15r 
ust 1, 1a i 2 w/w Ustawy o COVID. Na  etapie  udzielania odpowiedzi Zamawiający nie 
ma możliwości określenia katalogu  wymaganych dokumentów, bowiem każdorazowo 
będzie to  uzależnione od konkretnego przypadku i ocena dokumentów składanych 
przez wykonawcę  będzie  następowała indywidualnie w odniesieniu do okoliczności. 
 

Pytanie 3 
Czy w przypadku opóźnienia w zatwierdzeniu Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 

na czas realizacja zadania wynikającym z powodów leżących poza Wykonawcą np. z 

tytułu panującej pandemii wirusa COVID-19 Zamawiający przewiduje wydłużenie 

terminu realizacji o okres opóźnienia? 

 
Odpowiedź: 
Jeżeli Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu będzie zatwierdzony później niż wynika 
to z terminów określonych w umowie, a jednocześnie  będzie  to spowodowane 
wyłącznie okolicznościami wykazanymi przez wykonawcę, o jakich mowa w  art. 15r  
Ustawy o COVID – zastosowanie w  takim przypadku może mieć procedura opisana 
w  tej Ustawie, na zasadach tam wskazanych (w  szczególności art. 15r ust 4). 
Pozostałe ewentualne przypadki zmian umowy (w  tym  w  zakresie terminów) 
opisane  są  szczegółowo w Umowie w  par. 15. 
 

Pytanie 4 
Czy w przypadku opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę dokumentów 
kontraktowych (w tym pozwolenia na użytkowanie) z powodów leżących poza 
Wykonawcą np. z tytułu panującej pandemii wirusa COVID-19 Zamawiający przewiduje 
wydłużenie terminu realizacji o okresy opóźnienia? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne zmiany terminu w związku z opóźnieniem 
uzyskania dokumentów kontraktowych wynikającym z tytułu pandemii COVID-19 będą 
każdorazowo rozpatrywane w oparciu o art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
 

Pytanie 5 
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót obiektów zabytkowych dla których 
występuje konieczności prowadzenia badań archeologicznych czy Zamawiający pokryje 
koszty ich prowadzenia? 

 
Odpowiedź: 
Koszty badań archeologicznych leżą po stronie Wykonawcy 
 

Pytanie 6 
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania o okres prowadzenia 
badań archeologicznych dla obiektów odkrytych podczas prowadzenia robót? 
 
Odpowiedź: 

Zakres możliwych zmian terminu realizacji zamówienia określony został w § 15 
Umowy. 
 



 

 

 

 
 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający przewiduje na terenie objętym inwestycją „Budowy drogi wojewódzkiej 
kl. technicznej „G” – Trasa Górna III od km 0+059,45 do km 5+712,25” równoległe 
prowadzenie innych robót budowlanych wykonywanych przez innego Wykonawcę oraz 
czy Zamawiający posiada informację o planowanych w tym okresie inwestycjach i 
robotach budowlanych innego inwestora, gestora sieci? 

 
Odpowiedź: 
Na obecnym etapie postępowania nie ma ujawnionych innych podmiotów, które 
wykonywałyby roboty budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej. Jeśli 
takie podmioty się ujawnią w toku robót  budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do 
współpracy i koordynacji robót, a podmioty trzecie zobowiązane są do dostosowania 
robót do harmonogramu Wykonawcy.  
 

Pytanie 8 
W nawiązaniu do zastrzeżenia materiałów z rozbiórek jako własności Miasta Łodzi 
prosimy o jednoznaczne wskazanie, które materiały z rozbiórek Zamawiający będzie 
przejmował na stan, a które Wykonawca ma zutylizować na własny koszt? Informacja ta 
jest niezbędna do właściwego oszacowania kosztów przez Oferentów. 
 
Odpowiedź: 
Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego stanowić będą materiały 
możliwe do odzyskania z istniejącego układu drogowego i rozbiórek, w przypadku 
zakwalifikowania ich przez Zamawiającego jako materiały do odzysku. Wszystkie 
pozostałe materiały z rozbiórek nienadające się do ponownego użycia stanowią odpad, 
który Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgodnie z zapisami umowy. 
 

Pytanie 9 
Czy materiały z rozbiórek zakwalifikowane przez Zamawiającego jako użyteczne 
Wykonawca ma dostarczy na plac Zamawiającego na własny koszt czy otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 Umowy elementy nadające się do ponownego 
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być 
zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy na 
koszt Wykonawcy. 

 

Pytanie 10 
Czy Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma zapewnić stały nadzór przyrodniczy (w 
tym ornitologiczny i herpetologiczny) podczas prowadzenia robót? 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy zgodnie z zapisami decyzji  
środowiskowej.  
 



 

 

 

 
 
 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przed rozpoczęciem robót rozpoznania 
saperskiego? 
 
Odpowiedź: 
Jeśli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni z płytek betonowych 25x25x8cm na 
nawierzchnię z kostki betonowej 10x20x8 cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o przekazanie i dołączenie do dokumentacji aktualnej decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew. 
 
Odpowiedź: 
Wycinki drzew realizowane będą w ramach decyzji ZRID. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie gruntów z wykopu do budowy nasypów po 
uprzednim ich przebadaniu i określeniu przydatności do budowy dolnych i górnych 
warstw nasypu? 
 
Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z zapisami STWiORB D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W 
GRUNTACH NIESKALISTYCH i D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW. 
 
Pytanie 15 
Czy w przypadku braku możliwości osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia i 
nośności poprzez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych w podłożu 
Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych w postaci 
wzmocnienia gruntu w podłożu? 
 
Odpowiedź: 

Należy postępować zgodnie z treścią STWiORB D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEMI ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA pkt. 5.5.  
 
Pytanie 16 
Czy nawierzchnię z kostki kamiennej gr. 10 cm należy wykonać z kostki kamiennej 
łupanej? 
 
Odpowiedź: 
Nawierzchnię z kostki kamiennej gr. 10cm należy wykonać z kostki kamiennej łupanej.  



 

 

 

 
 
 
 
Pytanie 17 
Na jakiej podsypce i jakiej grubości należy wykonać nawierzchnię bezpieczników, 
opasek i innych powierzchni z kostki kamiennej łupanej 7/9? 
 
Odpowiedź: 
Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową 1:4 o gr. 3cm. 
 
Pytanie 18 
W TER przepustów skrzynkowych jest zapis” umocnienie kostka betonową” natomiast 
na rysunkach jest umocnienie kostką brukową. Prośba o doprecyzowanie materiału 
umocnienia. 
 
Odpowiedź: 

Umocnienie w rejonie gzymsu przepustów skrzynkowych należy wykonać 
zgodnie z  ST M.20.01.03 tj. kostką betonową 
 
Pytanie 19 
Na rysunkach przepustów ze stali karbowanej oraz prefabrykatów okrągłych jest 
geomembrana. Prośba o padanie pozycji TER, w której uwzględnić ułożenie nad 
przepustami geomembrany. 
 
 
Odpowiedź: 

Ułożenie geomembrany należy uwzględnić w pozycji TER:  
M.14.01.05 Wykonanie obiektów o konstrukcji stalowej z blach falistych.  
ST M.14.01.05 w pkt 1.3 i 9.2 wymienia wykonanie tych robót  
 
Pytanie 20 
Prosimy o potwierdzenie lub podanie specyfikacji prac geodezyjnych, ponieważ 
przywołane w specyfikacji technicznej instrukcje i wytyczne są nieobowiązujące. 
 
Odpowiedź: 

W załączeniu przedkładamy zaktualizowaną specyfikację D.01.01.01 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
Załącznik nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczony w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 
 
Pytanie 21 
W specyfikacji ST D.01.01.01 jest zapis o sporządzeniu szkicu przebiegu granic 
prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a. Z zapisu wynika, iż 
należy zastabilizować wszystkie punkty granicy pasa drogowego znakami granicznymi i 
sporządzić z tego szkic tych granic. Na podstawie załączonej dokumentacji nie ma 
możliwości wyliczenia ilości punktów. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości 
punktów granicznych do stabilizacji, które pozwolą Oferentom na właściwe oszacowanie 
kosztów prac geodezyjnych. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Odpowiedź 

W załączeniu przedkładamy zaktualizowaną specyfikację D.01.01.01 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Załącznik nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczony w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 
 
Pytanie 22 
W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju 
ekranów akustycznych jakie należy zastosować na zadaniu pochałniające czy 
odbijające? 
 
Odpowiedź: 

Zaprojektowano ekran pochłaniający 
 
Pytanie 23 
W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o jednoznaczne wskazanie długość 
pali dla ekranu akustycznego. 
 
Odpowiedź: 

Długość pali ekranu akustycznego wynosi 6,0m zgodnie z rysunkiem nr 8              
i opisem technicznym.  
Załącznik nr 4 do zmiany SIWZ, zamieszczony w odrębnym pliku na stronie 
Zamawiającego 

 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcji stalowej ekranów akustycznych z 
HEB 160 na HEA 160? 
 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z ST M.19.02.01 pkt. 2.2.2 należy stosować dwuteowniki typu HEB. Dopuszcza 
się zmianę typu dwuteowników pod warunkiem wykonania obliczeń sprawdzających i 
potwierdzenia spełnienia warunków wytrzymałościowych i użytkowych. 
 

 
ZESTAW XVI 

Pytanie 1 
W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie konstrukcji stalowej MultiPlate 
MP200 z arkuszy z blach skręcanych na śruby .Na podstawie informacji od producentów 
takich konstrukcji należy przewidzieć brak dostępności konstrukcji MultiPlate                  
o projektowych gabarytach. Prosimy o odpowiedź czy biorąc powyższe pod uwagę 
Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji w systemie HelCor które powstają         
w procesie ciągłego formowania i są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez spiralne ich 
nawijanie .Konstrukcja HelCor będzie zabezpieczona warstwą cynku o grubości 42 um 
oraz dodatkowo dwustronnie powloką polimerową o gr 250 um . 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



 

 

 

 
 
 

ZESTAW XVII 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni 

od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie akceptuje, aby Wykonawca wstrzymywał roboty budowlane na 

tych zasadach. 

 
Pytanie 2 
Par 14 Umowa: 
Wnosimy aby kary liczone były za „zwłokę” a nie za „opóźnienie” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany umowy w tym zakresie. Zamawiający dołącza jednolity 
wzór umowy.  
 

Pytanie 3 
Wnosimy o obniżenie poziomu kar w Par 14: 

 Podpunkt c: kara z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie 
odbioru w wys.20% wynagrodzenia brutto określonego dla danego 
zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacją. Kara 
dotyczy wad nienadających się do usunięcia ale które umożliwiają 
korzystanie z przedmiotu zamówienia. Wnosimy o wykreślenie tej 
rażąco wysokiej kary lub obniżenie poziomu kary do wys. max 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego dla danego zakresu robót wadliwych 
wykonanych niezgodnie ze specyfikacją.  

 Wnosimy o doprecyzowanie, że kara będzie naliczana w przypadku wad 
istotnych,     uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia . 

 Wnosimy o obniżenie  kary za odstąpienie od Umowy do poziomu max 
10%     wynagrodzenia   GW. 

 Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wys. max 10% 

wynagrodzenia GW. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4 
Wnosimy aby wszędzie gdzie mowa o wykonawstwie zastępczym koszty były 

kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud lub przez niezależnego 

eksperta. 

Odpowiedź: 
W przypadku wykonawstwa zastępczego Zamawiający,  jako  jednostka  sektora 
finansów publicznych ma obowiązek udzielenia  zamówienia w oparciu o Ustawę prawo 
zamówień publicznych, ewentualnie w przypadku zamówienia o wartości poniżej  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
130.000 zł – na podstawie wewnętrznego  regulaminu, który zgodnie  z  art. 44 Ustawy o 
finansach publicznych wymaga, aby wydatki były dokonywane w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w 
sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tym samym Zamawiający 
dokonując wyboru wykonawcy musi kierować się w/w przepisami, jednakże nie ma 
wpływu na to na jakiej podstawie cenę  będzie kalkulował wykonawcy ubiegający się w 
postępowaniu, które będzie służyło wyborowi  wykonawcy zastępczego.  
 

Pytanie 5 
§ 8 ust. 7 oraz 8 wzoru umowy 

Wykonawca wnosi o wskazanie podstawy prawnej (w ustawie PZP) zgodnie z którą 

Zamawiający uprawniony jest stosować niżej cytowane postanowienia umowy: 

a) W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i 
niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali 
udział w realizacji robót; 

b) Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości inwestycji i 
ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 
podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego inwestycji, wraz z 
dostarczeniem dowodów zapłaty, wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i 
niewymagalnego) oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 7 ust.7 
niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z 
płatnościami, które powinno zawierać: 
- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: wykonawcę, 
podwykonawcę, nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, 
wartość umowy wraz z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono), 
- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec 
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi, 

- oświadczenie Podwykonawcy, że roboty objęte umową o podwykonawstwo 
wykonał samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem 
następujących dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 
W przypadku niewskazania takiego przepisu i nieusunięcia tego postanowienia, 
Wykonawca informuje, iż nie będzie związany tym postanowieniem, jako 
nieważnym [art. 58 § 3 kc w zw. z art. 139 i 143a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (2004)]  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał Zmiany  umowy  w tym zakresie.  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byle jego treść lub cel 
nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie albo zasadom współżycia  
 
 
 



 

 

 

 
 
społecznego. W przypadku zamówienia publicznego , to zamawiający w sposób 
dyskrecjonalny kształtuje postanowienia przyszłej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeśli projektowane postanowienia nie odpowiadają wykonawcy może on 
nie składać oferty w postępowaniu. W uzasadnieniu wyroku Sady Okręgowego w 
Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 r ( sygn. akt XII Ga 314/11) wskazano; „ Podkreślić 
należy, iż warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca 
dopuszczony do udziału w postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma możliwość 
zapoznania się z nimi i zdecydowania czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy 
mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. Nie można zatem kwestionować umowy 
wyłączenie dlatego, że wykonawca uważa, że mogłaby ona zostać sformułowana 
korzystniej dla Wykonawcy„Zgodnie z art. 353 (1) kodeksu cywilnego wykonawca ma 
swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w 
prowadzonym postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której 
treść mu nie odpowiada, gdy wykonawca narzuca zmianę zakresu obowiązków w 
ramach realizacji inwestycji. Podobnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 r. ( sygn akt X Ga 67/08) wywiódł, że „na gruncie prawa 
zamówień publicznych mamy niewątpliwie do czynienia ze swoistym w rodzaju 
ograniczeniem zasady swobody umów ( art. 353(1) kc) które znajduje odzwierciedlenie 
w treści zawieranej umowy. Zgodnie z charakterem zobowiązania publicznego 
Zamawiający może narzucić pewne postanowienia na wykonawców. W ramach 
swobody umów Zamawiający może narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy, a 
wykonawca może nie złożyć oferty na takich warunkach”. 
 

Pytanie 6 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – IDW pkt 5.2 oraz § 3 ust. 2 wzoru 

umowy.  

a) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy termin wykonania zamówienia tj. 30 

września 2023 r. pozostaje wiążący dla Wykonawcy niezależnie od daty zawarcia 

umowy na realizację zamówienia i przekazania Wykonawcy placu budowy? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zmienia termin realizacji umowy określony w §15 ust. 2 TOM II 
SIWZ na następujący: 

„Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r.” 
 

b) W jakiej dacie (kalendarzowej) Zamawiający planuje zawrzeć umowę z 

Wykonawcą?  

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zawrzeć umowę niezwłocznie po zakończeniu procedury 
przetargowej.  

 

c)  Jaki okres (w dniach/dniach roboczych) liczony od daty zawarcia umowy z 

wykonawcą przewidział Zamawiający na wykonanie robót budowlanych, 

realizację całego zamówienia? 

 
 
 



 

 

 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział realizację inwestycji od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 
do dnia 31.05.2023 r., z terminem pośrednim 31.12.2022 r. 
 

d) Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dotrzymania terminu końcowego 

realizacji zadania w przypadku, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy 

plac budowy w terminie uniemożliwiającym terminową realizację prac? 

Odpowiedź: 

Zakres możliwych zmian terminu realizacji zamówienia określony został w § 15 
Umowy. 
 

e) Wykonawca postuluje, aby okres realizacji zadania był określony w miesiącach i 

jego bieg rozpoczynał od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, przy 

uwzględnieniu zawieszenia biegu tego okresu z uwagi na „okres zimowy” (15 

grudnia - 15 marca). Reprezentatywnych przykładem tego typu rozwiązania są 

postanowienia wzorów umów stosowanych przez największego zamawiającego 

publicznego – Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

f) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazany przez Zamawiającego termin 

wykonania zamówienia nie przewiduje jakiegokolwiek jego wydłużenia z tytułu 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
Zakres możliwych zmian terminu realizacji zamówienia określony został w § 15 Umowy. 
 

g) Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnień na temat, wyczerpujących, 

precyzyjnych, jednoznacznych, nie wymijających i nie odsyłających pytającego 

do postanowień SIWZ bez udzielenia żadnych dodatkowych wyjaśnień. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udziela wyjaśnień w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
 
Pytanie 7 
§ 11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy 

Wykonawca wnosi o usunięcia kary wskazanej w § 11 ust. 1 lit c) tj. kary z tytułu samego 
faktu istnienia wad w przedmiotu odbioru. 

Wysokość tej kary w żaden sposób nie odpowiada obniżeniu wartości elementu odbioru 
dotkniętego wadą nieusuwalną, której istnienie jednocześnie nie uniemożliwia 
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8 

§ 7 ust. 3 lit. b) wzoru umowy 

Zgodnie z § 7 ust. 3 lit. b) wzoru umowy, cyt. „W projekcie umowy o podwykonawstwo 
między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą należy uwzględnić, 
że:(…) 

b) suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie może 
przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy,” 

Mając na uwadze treść § 8 ust. 14 wzoru umowy, obowiązującą od przeszło 3,5 roku 
treść art. 647(1) kc oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu w ramach kc oraz ustawy PZP 
(2004) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wprowadził do wzoru 
umowy cytowane postanowienie?  

1. § 8 ust. 4 wzoru umowy 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie pojęcia „umów o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych, których przedmiotem są roboty budowlane” 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się  właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku zamówienia 
publicznego, to zamawiający w sposób  dyskrecjonalny kształtuje postanowienia 
przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego,  a zacytowane powyżej brzmienie 
par. 7 ust 3 lit b ma  na  celu doprecyzowanie wzajemnych obowiązków, co do których 
zgodnie ze wspomnianym art. 647 (1) k.c.  oraz art. 143 b Ustawy Prawo zamówień 
publicznych w następstwie przysługują uprawnienia zgłoszenia  sprzeciwu.  
 
Pytanie 9 

§ 8 ust. 4 wzoru umowy 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie pojęcia „umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych, których przedmiotem są roboty budowlane” 

 
Odpowiedź: 
Definicję umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem 
są roboty budowlane należy wywieźć z art. 143b Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
z którego wynika, że są  to takie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem nie 
są dostawy lub usługi.  
 
Pytanie 10 

§ 8 ust. 7 wzoru umowy 

Wskazując na treść art. 143a ust. 1 pkt 1) ustawy PZP (2004), Wykonawca zwraca się o 
wskazanie przepisu obowiązującego prawa, zgodnie z którym, cyt. „Wykonawca 
zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub 
rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz 
oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za 
dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.(…)”  

W przypadku niewskazania takiego przepisu i nieusunięcia tego postanowienia, 
Wykonawca informuje, iż nie będzie związany tym postanowieniem, jako nieważnym 
[art. 58 § 3 kc w zw. z art. 139 i 143a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (2004)]  

  
Odpowiedź: 
Zamawiajaący dokonał Zmiany  umowy  w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku 
zamówienia publicznego , to zamawiający w sposób dyskrecjonalny kształtuje 
postanowienia przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli projektowane 
postanowienia nie odpowiadają wykonawcy może on nie składać oferty w postępowaniu. 
W uzasadnieniu wyroku Sady Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 r ( sygn. akt 
XII Ga 314/11) wskazano; „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla 
wszystkich Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu po 
otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się z nimi i zdecydowania czy tak 
ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. Nie 
można zatem kwestionować umowy wyłączenie dlatego, że wykonawca uważa, że 
mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy„Zgodnie z art. 353 (1) 
kodeksu cywilnego wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis nie 
nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu, ani zmuszania 
Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada, gdy wykonawca 
narzuca zmianę zakresu obowiązków w ramach realizacji inwestycji. Podobnie Sąd 
Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (sygn akt X 
Ga 67/08) wywiódł, że „na gruncie prawa zamówień publicznych mamy niewątpliwie do 
czynienia ze swoistym w rodzaju ograniczeniem zasady swobody umów ( art. 353(1) kc) 
które znajduje odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy. Zgodnie z charakterem 
zobowiązania publicznego Zamawiający może narzucić pewne postanowienia na 
wykonawców. W ramach swobody umów Zamawiający może narzucić pewne 
postanowienia we wzorze umowy, a wykonawca może nie złożyć oferty na takich 
warunkach”. 

 
ZESTAW XVIII 

Pytanie 1 
Prosimy o wyszczególnienie profili do kosztorysu ofertowego budowa odwodnienia drogi 
tzn. które profile dotyczą odwodnienia ZIM, które odwodnienia  ZDW oraz odwodnienia 
ZDP. Kosztorys na odwodnienie nie zgadza się z profilami m. in. w kosztorysie brak rury 
PP DN300 oraz DN400. Prosimy o aktualizację kosztorysów. 
 
Odpowiedź: 
Zapisy dokumentacji projektowej pozostają bez zmian. Wprowadzenie proponowanego  
podziału jest bezzasadne i nie wpływa na określenie robót budowlanych koniecznych do 
wykonania inwestycji. 
 
 



 

 

 

 
 
 
Zakres stosowania poszczególnych materiałów rur, w odniesieniu do średnic, został 
określony w STWIORB, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów 
kontraktowych. Ponadto należy stosować rury zgodnie z opisem technicznym, tj. na 
odcinkach kanalizacji deszczowej o średnicy mniejszej niż DN300 rury PP, a zakresie 
średnic powyżej DN300 włącznie rury PEHD. Wyjątek stanowią przykanaliki włączone 
do miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej. Wówczas należy stosować rury z żeliwa 
lub kamionki zgodnie, z oznaczeniem na profilach. W związku z powyższym wartości 
robót w przedmiarze  są poprawne i zgodne z dokumentacją.  Rury PP o średnicach 
wskazanych przez Oferenta nie występują na kontrakcie.  
 

ZESTAW XIX 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający potwierdza ilość trawników i humusowania do wykonania podanych w 
poz 113 i 114? 
 
Pytanie 2 
Czy podane powierzchnie do wykonania trawników (poz. 113 i 114) wymagają 
humusowania. Podane powierzchnie do humusowania z obsianiem są na tyle duże, że 
spowodują znaczący wzrost oferty. 
 
Odpowiedź do pytania 1-2: 
Zamawiający łącznie udziela odpowiedzi w zakresie punktu 1 i 2. 
Pozycja 113 obejmuje roboty drogowe związane z plantowaniem, humusowaniem i 
obsianiem następujących elementów: 
- skarpy drogowe wraz z rowami – 66884m2 
- pobocza dróg, ciągów pieszych i rowerowych – 10329m2 
- powierzchnie płaskie (tereny wewnątrz dróg, tereny do linii rozgraniczającej) – 
65349m3 
Pozycja 114 obejmuje roboty związane z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem 
pasów dzielących i wysp na rondach. 
 
Pytanie 3 
(poz 180) Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać rozrzucenie torfu 
odkwaszonego w ilości podanej w przedmiarze? Torf odkwaszony stosuje się dla bardzo 
wymagających trawnikach, na niewielkich powierzchniach.  
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że należy wykonać rozrzucenie torfu odkwaszonego w ilości podanej       
w przedmiarze. 
 
Pytanie 4 
Obrzeża trawnikowe stosowane na terenach zielonych, bardzo często są uszkadzane 
podczas wykonywania koszenia przez służby drogowe. Czy w związku z tym 
Zamawiający potwierdza, że należy wykonać 2664 mb obrzeży trawnikowych (poz. 183). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że należy wykonać obrzeża w ilości podanej w przedmiarze. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy drzew do nasadzenia czy ma być to jak w 
projekcie 18 cm czy też 20 cm jak opisane jest w STWiORB i pozostałych dokumentach. 
Czy Zamawiający potwierdza, że należy zastosować tak duże średnice drzew? 
 
Odpowiedź: 
Informujemy, że w dokumentacji zawsze podawany jest obwód pnia a nie jego średnica. 
W odniesieniu do konkretnych gatunków – w zależności od formy nasadzeń obwody te 
są różne.  
 
Pytanie 6 
Podane przez Zamawiającego drzewa charakteryzują się ceną jednostkową od 900 do 
1600 zł za sztukę, do której należy doliczyć pozostałe koszty jak sadzenie, znacznie 
droższą pielęgnację itd. 
Niektóre gatunki są nierealne w tych rozmiarach np. Prunus spinosa to duży krzew 
(występuje w zadrzewieniach śródpolnych), Quercus Monument to odmiana 
kolekcjonerska, głóg jednoszyjkowy to gatunek problematyczny pod względem chorób i 
dostępności, Jarząb Fastigiata to również niecodzienny gatunek. Na drodze powinny być 
sadzone drzew rodzime, odporne na warunki panujące w takim terenie. Z kolei sadzenie 
takich rozmiarów drzew powoduje znaczny wzrost oferty na wykonanie zieleni co 
przedkłada się na wartość całej oferty. Wartość samych drzew z posadzeniem to ok. 
9mln PLN. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania co do gatunków drzew, średnic. 
Wnioskujemy o zastosowanie drzew rodzimych, występujących przy drogach, 
charakteryzujących się odpornością na warunki panujące w terenie i dostosowane do 
klimatu występującego w Polsce. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę zmianę gatunków drzew, zgodnie z poniższą tabelą. 
 
 
Nazwa Minimalna 

wysokość 
sadzonki 

Uwagi Zamiana na Minimalna 
wysokość 
sadzonki 

Uwagi 

Klon zwyczajny 
‘Drumondi’ 

4,0-4,5m 

Forma pienna, 
PA 220cm, 
Obw. Pnia 
25cm na wys. 
100cm 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Klon polny ’ 
Elsrijk’ 

3,5m 
 

Forma pienna, 
PA 220cm 
(+15cm) Obw. 
Pnia 20-25cm 
na wys. 
100cm 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Klon zwyczajny 
’Royal Red’ 

4,0-4,5m 

Forma pienna, 
PA 220cm, 
Obw. Pnia 
25cm na wys. 
100cm 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Klon 
zwyczajny 
’Royal Red’ 

3,5m 

Forma pienna, 
PA 220cm, 
Obw. Pnia 20-
25cm na wys. 
100cm 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 



 

 

 

Klon zwyczajny 
’Royal Red’ 

4,0-4,5m 

Forma pienna, 
PA 220cm, 
Obw. Pnia 
20cm na wys. 
100cm 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Klon 
zwyczajny 
’Royal Red’ 

3,5m 

Forma pienna, 
PA 220cm, 
Obw. Pnia 18-
20cm na wys. 
100cm 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Miskant chiński 
‘Rotsilber’ 

0,6 m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Miskant 
chiński 
‘Rotsilber’ 

W zależności od 
pory roku 
Wiosna 0,2-
0,3m 
jesień 0,5-0,6m 

Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Miskant chiński 
‘Silberfeder’ 

0,6 m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Miskant 
chiński 
‘Silberfeder’ 

W zależności od 
pory roku 
Wiosna 0,2-
0,3m 
jesień 0,5-0,6m 

Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Berberys 
Thunberga 
‘Maria’ 

0,4m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Berberys 
‘Golden 
Carpet’ lub 
‘Golden 
Raket’ 

0,2m 
 

Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Miskant chiński 
‘Kleine 
Fontane’ 
 
 

0,6m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Miskant 
chiński 
‘Kleine 
Fontane’ 
 

W zależności od 
pory roku 
Wiosna 0,2-
0,3m 
jesień 0,5-0,6m 

Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Berberys 
Thunberga 
‘Atropurea 
Nana’ 

0,4m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Berberys 
Thunberga 
‘Atropurea 
Nana’ 

0,2m 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Brzoza 
pożyteczna 
‘Doorenbos’ 

4m 

Forma 
wielopienna. 
Obw. Pnia 
20cm na wys. 
100cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Brzoza 
pożyteczna 
‘Doorenbos’ 

3,5m 

Forma 
wielopienna. 
Obw. Pnia 16-
18 cm na wys. 
100cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Bukszpan 
wieczniezielony 

0,4m 

Odmiana 
żywopłotowa 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Ostrokrzew 
bukszpanowy 
lub 
karbowanolist
ny 

0,4m 

Odmiana 
żywopłotowa 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Perowskia 
łobodolistna 
‘Blue Spire’ 

0,5m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Perowskia 
łobodolistna 
‘Blue Spire’ 

W zależności od 
pory roku 
Wiosna 0,1m 
jesień 0,4m 

Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Berberys 
Thunberga 
‘Green Carpet’ 

0,4m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Berberys 
Thunberga 
‘Green 
Carpet’ 

0,3m 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Platan 
klonolistny 

5,0-5,5m 

Forma pienna. 
PA 220cm, 
obw. Pnia 30 
cm na wys. 
100cm. Materiał 
w całej partii 

Platan 
klonolistny 

3,5m 

Forma pienna. 
PA 220cm 
(+15)  obw. 
Pnia 20-25 cm 
na wys. 
100cm. 



 

 

 

jednorodny Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Miskant chiński 
‘Rotsilber’ 

0,6 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Miskant 
chiński 
‘Rotsilber’ 

W zależności od 
pory roku 
Wiosna 0,2-
0,3m 
jesień 0,5-0,6m 

Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Sosna górska 
‘Pumilo’ 

0,4m 
Materiał w całej 
partii 
jednorodny 

Sosna górska 
‘Pumilo’ 

0,2m 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Dąb 
‘Monument’ 

4m 
 

Forma 
naturalna. Obw. 
Pnia mierzony 
na wys. 5cm – 
20cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Grab 
pospolity 
‘Fastigata’ 

3,5m 

Forma 
naturalna. 
Obw. Pnia 
mierzony na 
wys. 5cm – 
18-20cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus 
robur) – 
‘Fastigiata’ 

4m 

Forma 
naturalna. Obw. 
Pnia mierzony 
na wys. 5cm – 
20cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Grab 
pospolity 
‘Fastigata’ 

3,5m 

Forma 
naturalna. 
Obw. Pnia 
mierzony na 
wys. 5cm – 
18-20cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Grab pospolity 
‘Fastigata’ 
(Carpinus 
betulus) 

4m 

Forma 
naturalna. Obw. 
Pnia mierzony 
na wys. 5cm – 
20cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Grab 
pospolity 
‘Fastigata’ 
(Carpinus 
betulus) 

3,5m 

Forma 
naturalna. 
Obw. Pnia 
mierzony na 
wys. 5cm – 
18-20cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Klon zwyczajny 
‘Crimson 
Sentry’ 

4m 

Forma 
naturalna. Obw. 
Pnia mierzony 
na wys. 5cm – 
20cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Klon 
zwyczajny 
‘Crimson 
Sentry’ 

3,5m 

Forma 
naturalna. 
Obw. Pnia 
mierzony na 
wys. 5cm – 
18-20cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Jarząb 
turyngski 
‘Fastigiata’ 

4m 

Forma pienna. 
PA 220cm, 
obw. Pnia 20 
cm na wys. 
100cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Jarząb 
turyngski 
‘Fastigiata’ 

3,5m 

Forma pienna. 
PA 220cm 
(+15)  obw. 
Pnia 18-20 cm 
na wys. 
100cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Śliwa tarnina 4m 
Forma 
naturalna. Obw. 
Pnia mierzony 

Olsza 3,5m 
Forma 
naturalna. 
Obw. Pnia 



 

 

 

na wys. 5cm – 
18cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

mierzony na 
wys. 5cm – 
16-18cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

Głóg 
jednoszyjkowy 

4m 

Forma 
naturalna. Obw. 
Pnia mierzony 
na wys. 5cm – 
18cm. Materiał 
w całej partii 
jednorodny 

Olsza 3,5m 

Forma 
naturalna. 
Obw. Pnia 
mierzony na 
wys. 5cm – 
16-18cm. 
Materiał w 
całej partii 
jednorodny 

1. Pa - to nie jest obwód drzewa, tylko wysokość pnia projektowanego 
drzewa zgodnie z parametrami wskazanymi w tabelce pod nazwą 
,,Zestawienie roślin do wykonania nasadzeń”, która znajduje się w 
projekcie nasadzeń. 

2. Odnośnie wielkości krzewów: Zamawiający wyraża zgodę aby byliny były 
w pojemnikach P9, natomiast krzewy i trawy zgodnie z parametrami 
wskazanymi w tabelce pod nazwą ,,Zestawienie roślin do wykonania 
nasadzeń”, która znajduje się w projekcie nasadzeń. 

 
Pytanie 7 
Odnośnie krzewów: 
- zaprojektowane róże to odmiany prawnie chronione, co za tym idzie cena tych 
krzewów jest dwa razy większa w zakupie niż, odmian zwykłych. Podobnie z 
pozostałymi nasadzeniami: 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko względem róż. 
 
- berberysy również z licencją, czyli drogie, dodatkowo 2 odmiany o żółtych liściach nie 
przetrwają w warunkach drogowych 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na następującą zamianę: Berberys Thunberga Erecta, 
Berberys Thunberga ,,Red Rocket”– Tym samym, w tabeli odnośnie proponowanych 
zmian ,,Berberys ‘Golden Carpet’ lub ‘Golden Raket’ należy zamienić na powyższe czyli 
Berberys Thunberga Erecta, Berberys Thunberga ,,Red Rocket” Ilości sadzonek i 
parametry nie ulegają zmianie. 
 
- różanecznik i bukszpan to również odmiany nie nadające się dla zieleni drogowej 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na następującą zamianę ostrokszew bukszpanowy lub 
karbowanolistny, Różanecznik ,,Polaris”, Różanecznik ,,Schneekrone”. Ilości sadzonek i 
parametry nie ulegają zmianie. 



 

 

 

 
 
 
- w projekcie do umacniania skarp podana jest Trzmielina Emerald’s Gold jest to 
gatunek prawie nieosiągalny dla prywatnych inwestorów co za tym idzie nie stosuje się 
tych nasadzeń przy drogach. W tabeli nasadzeń podana jest trzmielina Coloratus jest to 
inny gatunek niż – Trzmielina Emerald’s Gold. Wnosimy o ujednolicenie zapisów, jednak 
podkreślamy swoje stanowisko, że te nasadzenia nie nadają się do zastosowania przy 
drogach. 
  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę: Trzmielina Fortunea. Ilości sadzonek i 
parametry nie ulegają zmianie. 
 
Pytanie 8 
Zaprojektowana zieleń i wymagania są bardzo wysokie jak dla budownictwa drogowego, 
duży rozmiar drzew oraz dobór gatunków w połączeniu z projektowanymi ilościami 
spowoduje ogromne koszty inwestycji. Czy Zamawiający podtrzymuje tak wysokie 
wymagania odnośnie zieleni?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił wyczerpujących odpowiedzi powyżej w zakresie zieleni. 
 

 
ZESTAW XX 

Pytanie 1 
Par. 3 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę powyższych zapisów jako niezgodnych        
z dotychczasową linią orzecznictwa KIO. W treści wzoru umowy Zamawiający określił 
konkretną datę zakończenia robót, obarczając opóźnienie karami, nie uzależniając 
zakończenia od konkretnego terminu rozpoczęcia robót. Mając na względzie fakt, że nie 
jest możliwe ustalenie, kiedy zostanie podpisana Umowa po przeprowadzeniu 
postępowania, na co wpływ mają: 
- przesuwania daty przetargu,  
- możliwe odwołania,  
- wezwania wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnienia,  
- wezwania w sprawie rażąco niskiej ceny,  
- a także czas niezbędny dla Zamawiającego do oceny niewiadomej liczby ofert, które 
zostaną złożone w Postępowaniu, takie określenie terminu wykonania zamówienia może 
wpływać na sporządzenie oferty i jest niezasadne. Z powołanych wyżej względów 
wnosimy o dokonanie niezbędnej modyfikacji SIWZ przez wskazanie w liczbie dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonania przedmiotu umowy, bez 
wskazania daty kalendarzowej jako terminu zakończenia prac. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 2 
Par. 4 ust. 4 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie poprzez określenie ilości i rodzajów 
badań jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego.  
 
Odpowiedź: 
Ilości niezbędnych badań wynikają z dokumentacji projektowej oraz technologii 
prowadzenia robót 



 

 

 

 
 
 
Pytanie 3 
Par. 6 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, z uwagi na fakt, iż redukcja i 
zwiększanie zatrudnienia u Wykonawcy może wynikać z etapowego wykonywania prac, 
innych zadań realizowanych w regionie, tym samym zakończenie stosunku pracy z 
częścią pracowników może wynikać z braku zapotrzebowania na pracowników jednego 
rodzaju a zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników realizujących inne prace. 
Ponadto istnieje ryzyko, że na ogłoszenie o pracę Wykonawcy nie odpowie żadna osoba 
posiadająca stosowane kwalifikacje. Wymóg kontraktowy powinien odnosić się jedynie 
do konieczności zatrudniania pracowników na umowę o pracę, a nie do całokształtu 
polityki kadrowej Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę postanowienia.  
 
Pytanie 4 
Par. 7 ust. 7 – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody 
potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami inne niż oświadczenie 
Podwykonawcy, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby 
spełnienia świadczeń potwierdzające że Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty 
określonych kwot  i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot 
podwykonawcy (w tym np. potwierdzenie zapłaty, potwierdzenie przelewu, potrącenie). 
Ograniczenie się wyłącznie do oświadczenia Podwykonawcy jako dowodu na spełnienie 
świadczenia może doprowadzić do bezpodstawnego wstrzymania zapłaty na rzecz 
Wykonawcy lub też bezpodstawnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, w sytuacji kiedy 
należność wynikająca z faktury wystawionej przez podwykonawcę zostanie rozliczona 
ale podwykonawca uchyla się od swojego obowiązku wystawienia oświadczenia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 5 
Par. 8 ust. 7 – Wykonawca wnosi o wykreślenie słowa „niewymagalne”. Wynagrodzenie 
niewymagalne nie powinno być objęte obowiązkiem przedstawienia oświadczenia o 
zapłacie do momentu wykonania całości zadania.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany umowy w  tym zakresie oraz w Załączniku nr 3 
OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 
 
Pytanie 6 
Par. 8 ust. 22 – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że udostępniona na etapie 
składania ofert dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia zawiera wszelkie 
informacje niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy bez 
konieczności kalkulowania i ponoszenia przez Wykonawcę  jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów lub nieokreślonych ryzyk. Przypominamy, iż zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby 
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
KIO 806/11 - Zobowiązanie wykonawcy do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, 
których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty narusza art. 29 ust. 1 i 
art. 31 ust. 1 p.z.p., może również naruszać art. 140 p.z.p. 
 
 



 

 

 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na stronie https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne/11017,Budowa-drogi-wojewodzkiej-klasy-technicznej-G-Trasa-Gorna-III-od-
km-005945-do-km.html zamieścił wszystkie opracowania, jakie zostały wytworzone na 
potrzeby przedmiotowego postępowania. W przypadku wystąpienia zakresu nieujętego 
w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie miał podstawę do wystąpienia zgodnie z 
procedurą zmiany opisaną w § 15 wzoru umowy. 
 
Pytanie 7 
Par. 11 ust. 1 - Wykonawca wnosi o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, gdyż Wykonawca 
nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od 
podmiotu trzeciego, organów administracji uczestniczących w procesie wydawania 
dokumentów dotyczących budowy czy Zamawiającego. Wykonawca powinien ponosić 
odpowiedzialność wyłącznie za swoje zawinione zachowanie. Brak jest podstaw 
prawnych i faktycznych do obarczania Wykonawcy karą umowną w przypadku, gdy 
Wykonawca nie ponosi winy za opóźnienia w wykonaniu określonych obowiązków. 
Jednoznaczny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, który w licznych opracowaniach i wzorach umów na roboty budowlane 
umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie 
przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych. Powyższe potwierdzają liczne 
orzeczenia sądowe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 8 
Par. 11 ust. 1c – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary z 20% na 5%. 
Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka, a ponadto 
narusza zasadę miarkowania kar umownych. Istotą kary umownej jest zdyscyplinowanie 
Wykonawcy do właściwego i terminowego wykonania zadania, jednak nie może 
prowadzić do sytuacji gdzie w przypadku wad realizacji nałożona kara przekroczy 
całkowity zysk Wykonawcy.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 
Par 11 ust. 1e –- Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar do 10 % - która jest 
powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar 
umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona 
wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może 
mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd 
Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, 
należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko 
jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak m.in. SN w 
wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04), a dokładniej – wysokością 
odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. 



 

 

 

 
 
 
Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c., który odnosząc się do „rażąco wygórowanej” 
kary, podnosi istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą. I 
choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia 
szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma 
bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości 
kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej 
istnienie, ale i rozmiar. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
Par. 11 ust. 1 i, j, k, l - Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego postanowienia w taki 
sposób, by kara umowna była naliczana w wysokości 0,001 % wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z danej faktury za każdy dzień zwłoki, a nie w wysokości 
0,001 % ceny umownej brutto określonej w § 8 ust. 1. Obarczanie Wykonawcy karą 
umowną obliczaną w stosunku do wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty faktury podwykonawcy jest niezasadne. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 
Par. 11 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu. W orzecznictwie dominuje 
stanowisko, że nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary za odstąpienie od umowy i za 
opóźnienie w zakończeniu zadania. Uznaje się, że w przypadku odstąpienia od umowy 
zamawiający może żądać tylko kary umownej za odstąpienie od umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia tego postanowienia. 
 
Pytanie 12 
Par. 14 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu. Terminy płatności polis 
ubezpieczeniowych w większości przypadków są rozłożone na raty, są odroczone w 
czasie, w związku z czym może być niemożliwe dochowanie terminowi przedłożenia 
dowodu płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem ważności poprzedniej 
polisy. Z uwagi na fakt obciążenia potencjalnymi karami umownymi, Wykonawca wnosi o 
zmianę zapisu poprzez określenie, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
potwierdzenia zapłaty w ciągu 5 dni od opłacenia polisy lub poszczególnych rat. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
ZESTAW XXI 

Pytanie 1 
Czy istnieje możliwość zastąpienia innymi odmianami lub gatunkami następujących 
drzew:: 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
a) Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) 18/20 - ze względu na ograniczoną 
dostępność w szkółkach tak dużych parametrów tych drzew 
b) Śliwa tarnina 18/20 - j.w. 
 
c) Dąb 'Monument' 18/20 - ograniczoną dostępność na rynku tej odmiany dębu. lub 
zgodę na zastąpienie drzewami o mniejszych parametrach , proponujemy Pa 12/14. 
 
Pytanie 2 
Proszę również o doprecyzowanie parametrów drzew czy wszystkie drzewa mają być Pa 
18/20? 
 
Pytanie 3 
Proszę o doprecyzowanie parametrów krzewów, jakie mają być parametry wielkości 
krzewów? 
 
Odpowiedź na pytania 1-3: 
Patrz odpowiedź na  pytanie nr 6   Zestaw XVIII 
 
 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniżej wskazanym zakresie: 

 

1. TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, Formularz Oferty, Formularze 

załączników: 
 

a) 5 Termin wykonania zamówienia   otrzymuje brzmienie: 
 
5.1  Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest datą zawarcia Umowy przez strony. 
5.2  Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r. 
5.3 Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do 
użytkowania  odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki wraz z uzyskaniem 
decyzji na użytkowanie. 
5.4 Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za 
dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 ust. 1 umowy        
i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do 
procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę,        
w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 31.05.2023 

 
b) Formularz oferty  (Formularz nr 1.1) otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią 

załączonego zmienionego Formularza oferty (Formularz Nr 1.2) - załącznik nr 1 
do niniejszego pisma. 

 

c) Formularz cenowy (Formularz nr 1a) otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią 

załączonego zmienionego Formularza cenowego (Formularz Nr 1.1a) - 

załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

 

 



 

 

 

 

 
d) Kosztorysy ofertowe  (zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Zamawiającego w odrębnym pliku, w formie plików arkusza kalkulacyjnego 

zawierającego stosowne formuły dokonujące obliczeń oraz zaokrągleń) - załącznik 
numer 3 do niniejszego pisma w ramach uzupełnienia Formularza nr 1b - 
Kosztorys ofertowy. 
 

Zamawiający załącza zmieniony Formularz nr 1.2, Formularz 1.1a oraz uzupełnione 

Kosztorysy ofertowe w odrębnych plikach - załącznik numer 1, 2, 3 do zmiany 

SIWZ.  

 

Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty zmieniony Formularz nr 1.2 – 

Formularz oferty  oraz  zmieniony Formularz cenowy - Nr 1.1a 

 

 
2. TOM II SIWZ  Formularz Aktu Umowy: 

 

a)  § 3 otrzymuje  brzmienie: 

1.  Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest datą zawarcia Umowy przez strony. 
2.  Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r. 
3.  Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do użytkowania  
odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki wraz z uzyskaniem decyzji na 
użytkowanie. 
4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z 
chwilą wykonania całości robót określonych w §1 ust. 1umowy i skutecznego zgłoszenia 
ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w§ 10 umowy łącznie z 
uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 31.05.2023 r. 
 
 

b) § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 
 
 

c) § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich 
odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez 
obie strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty, 
wszelakiego wynagrodzenia oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7 
niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami, które powinno 
zawierać: 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

- wykaz faktur ( w formie tabeli), który powinien zawierać: wykonawcę, 
podwykonawcę, nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, 
wartość umowy wraz z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono), 
- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec 
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi*, 
- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo 
wykonał samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem 
następujących dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 

 
d)  w § 11 ust. 1 dodaje się punkt y)  w  brzmieniu: 

y) za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 3 w wysokości 10 000 zł 
brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od terminu wykonania 
zamówienia określonego w § 3 ust. 3 umowy, 

 
 

3. TOM III SIWZ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający załącza w odrębnym pliku - załącznik numer 4 do zmiany 

SIWZ w ramach uzupełnienia TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

4. Tom II SIWZ – Formularz Aktu Umowy 
Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – Formularz Aktu Umowy w 
odrębnym pliku – załącznik numer 5 do zmiany SIWZ 

 

5. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 27.04.2021r..  
Ofertę należy złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi       
o godzinie 13:00. 

 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert  wprowadza się do pkt. 14.1,        

i 18.1.1 SIWZ TOM I. 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-
e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
 
 
 
Dodatkowo zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na stronie internetowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 

 
 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
 
 
 

 DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

                              /podpis nieczytelny/ 
    Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ – zmieniony Formularz Oferty  - Formularz nr 1.2 
2. Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ – zmieniony Formularz Cenowy – Formularz nr 1.1a   
3. Załącznik nr 3 do zmiany SIWZ – uzupełnienie do  – Formularz nr 1b Kosztorysy ofertowe  
4. Załącznik nr 4 do zmiany SIWZ – uzupełnienie do TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia 
5. Załącznik nr 5 do zmiany SIWZ – zmieniony Tom II SIWZ – Formularz Aktu Umowy 

 
 

 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 

 
 

 

 

 
 

 


