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ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

NIP: 725-21-32-934 

http://zim.lodz.bip-e.pl 

 

ZIM-DZ.2621.12.2020      Łódź, dn. 16.04.2021 r. 

                                   

 
 
WYKONAWCY 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Program 
niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych 
i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska 
w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów 
do ul. Lodowej”, Nr sprawy ZIM-DZ.2621.12.2020 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w poniżej wskazanym zakresie: 

 

Uwaga: Zamawiający zachował oryginalną pisownię pytań. 

 

ZESTAW 1 

1. Branża torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. Konstrukcja torowiska. 

W projekcie wykonawczym od początku opracowania w KM 0+000 do około KM 0+022 
zaprojektowano klasyczną konstrukcję torowiska, natomiast w projekcie budowlanym w tym 
miejscu jest zaprojektowane torowisko z żelbetowych płyt torowych[T1]. Dodatkowo 
przedmiar jest spójny z projektem budowlanym, a nie z wykonawczym. Którą konstrukcję 
torowiska zastosować na wyżej wymienionym odcinku? 
 
Odpowiedź: 

Na całej długości torowiska należy wykonać torowisko z płyt torowych, jak wskazano  
w projekcie budowlanym na rysunku 1_syt_tor_Przyb_16_2B w tomie 2.3 (Branża torowa). 
Zamawiający wskazuje, że należy opierać się na rysunkach przygotowanych przez biuro 
Progreg Sp. z o.o. 
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4. Branża torowa. Zad2 i Zad3. 
Czy Zamawiający potwierdzi że początek „Zad3. Torowisko Przybyszewskiego” 
jest kontynuacją „Zad2. Wiaduktu Przybyszewskiego”. Zaczynając od Zad2. KM 0+000 
w kierunku zachodnim, idąc kilometrażem w dół. 
 
Odpowiedź: 

Początek Zadania 3 został określony w projekcie budowlanym – rys.: 
1_syt_tor_Przyb_16_2C. 
 
 

5. Branża torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. 

W projekcie wykonawczym zaprojektowano konstrukcję toru typu „węgierskiego” z płytą 
prefabrykowaną grubości 18cm oraz szyną Lk-1 na całej długości zadania tj. od km 0+000 do 
km 0+559,40. Natomiast w projekcie budowlanym konstrukcję toru typu „węgierskiego” 
zaprojektowano tylko na wiadukcie, na odcinkach przed i za nim zaprojektowaną konstrukcję 
z płyt prefabrykowanych gr 35cm oraz szyną 60R2. Przedmiar jest spójny z projektem 
budowlanym. Które rozwiązanie projektowe przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź: 
Konstrukcję toru, na całej długości opracowania, wykonać należy wg projektu budowlanego 
zgodnie z rysunkiem 1_syt_tor_Przyb_16_2B w tomie 2.3 (Branża torowa). 
 
 

6. Branża torowa. Zad2 i Zad3. 

W projekcie wykonawczym na Zad2. Przekrój podłużny ma długość ok 630m, na projekcie 
wykonawczym Zad3. Rysunku przekroju podłużnego brak. W projekcie budowlanym na 
obydwu zadaniach znajdują się przekroje podłużne o Kilometrażach zgodnych z planami 
sytuacyjnymi projektów wykonawczych, na którym projekcie Wykonawca ma się opierać 
sporządzając wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy rozpatrywać przekroje podłużne (niwelety) zamieszczone  
w branży torowej zarówno w Zad2 i Zad3 opracowanych przez biuro projektowe Progreg  
sp. z o.o., które są spójne na całej długości opracowania. 
 
 
 

ZESTAW 3 

2. W przedmiarach branży drogowej dla wiaduktu w ul. Przybyszewskiego, w pozycjach 
nr 18 i 31, są „zerowe” ilości robót. Prosimy o podanie właściwych wartości. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 
pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  
do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić  
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 
oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 
Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 
zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 
sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych  
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do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych  
w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 
 

 

ZESTAW 4 

 

3. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tomy 1 – 4 – W 

dokumentacji brakuje rysunków zbrojenia belek prefabrykowanych  

dla wszystkich obiektów, brak rysunków nr 4, 29 i 30 – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 3.4 opisu technicznego (PW_1_Wiadukty Ogólne) elementy 
zaprojektowano jako prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T” zgodnie  
z rozwiązaniami katalogowymi. Elementy prefabrykowane zaliczane są do projektu 
warsztatowego. 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1): 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 1 Obiekty inżynierskie: 
Rysunek 4. Przekrój poprzeczny 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 2 Wiadukt północny: 
Rysunek 29. Zbrojenie kap chodnikowych 
Rysunek 30. Schody S2. Zbrojenie. Stopy 
Rysunek 31. Schody S2. Zbrojenie 

 
4. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 2 – branża 

drogowa – W dokumentacji brakuje rysunków nr 3.5, 3.6, 3.7 – prosimy o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki w folderze ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego, 

Projekt Wykonawczy, Tom 1.2 Projekt przebudowy układu drogowego (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

 

5. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 6 – W 

dokumentacji brakuje rysunku nr 74 – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza brakujący rysunek w folderze ZAD 2 Wiadukt 
Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 6 Schody 
 

14. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– W dokumentacji brakuje przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych dotyczących 

murów oporowych, schodów i pochylni – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że schody i pochylnie są w konstrukcji żelbetowej i mają do nich 

zastosowanie specyfikacje udostępnione w postepowaniu M-12.00.00, M-12.01.00,  

M-12.01.02, M-13.00.00, M-13.01.00. Zamawiający dołącza brakującą specyfikację  

dla murów oporowych M.33.01.05. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
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23. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy – Brak 

jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej przebudowy kolizji z sieciami sanitarnymi – 

prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie, że takie kolizje nie występują. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną. (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1): 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 11 Projekt przebudowy 

kanalizacji deszczowej 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 12 Projekt przebudowy 

sieci wodociągowej 

 

28. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie że przebudowa odcinka 

torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także budowa wjazdu  

dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa  na  ulicę  

Przybyszewskiego  w  kierunku  wschodnim może być w całości zrealizowana  

na podstawie zgłoszenia z dnia 25.10.2019 r. i nie będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z dokonanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót 

budowlanych z dnia 25.10.2019 r., na podstawie zakresu objętego tym zgłoszeniem, możliwa 

jest realizacja przebudowy linii tramwajowej w ciągu ul. Przybyszewskiego na odcinku od 

wiaduktów do ul. Lodowej wraz z budową wyjazdu autobusów ze zintegrowanego przystanku 

tramwajowo- autobusowego. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

ZESTAW 6 

 

6. § 1 ust. 3 lit. mm) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o wskazanie prowadzonych 

i planowanych prac, z których Wykonawcami konieczne będzie prowadzenie ścisłej 

koordynacji. Wykonawca prosi również o potwierdzenie, że koordynacja nie będzie 

konieczna w zakresie dostosowania rozwiązań projektowych dla docelowych robót 

budowlanych. 

 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z punktem 4.9 Projektu Zagospodarowania Terenu firma Veolia 

w koordynacji z Wykonawcą robót prowadzić będzie przebudowę ciepłociągu DN 250 po 

zachodniej stronie wiaduktu. Po stronie Wykonawcy jest skoordynowanie prac  

z Veolią. Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z §2 ust. 1 pkt ii wzoru umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 

wykonującym przebudowę, budowę przyłączy w pasie drogi lub prace związane z 

remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej 

oraz podmiotom realizującym przyłącza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy 
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budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów.  

W zakresie dostosowania rozwiązań projektowych odpowiedzialny będzie Nadzór Autorski.

  

 

22. § 11 ust. 1 lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na 

następującą: „za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy 

określonego w  § 2 ust. 2 w wysokości  0,015% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu 

wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 2 umowy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następującą zmianę do § 11 ust. 1 lit. a) Formularza Aktu Umowy 

zgodnie z załączonym wzorem: 

„za opóźnienie w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego  

w § 3 ust. 2 w wysokości 10 000 zł brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony 

od terminu wykonania zamówienia określonego w § 3 ust. 2 umowy”. 

 

 

23. § 11 ust. 1 lit. b) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na 

następującą: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru 

końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,005% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następującą zmianę do § 11 ust. 1 lit. b) Formularza Aktu Umowy 

zgodnie z załączonym wzorem: 

 „za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego  

oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 5 000 zł brutto, za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,” 

 

 

 
32 § 11 ust. 1 lit. x) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: 

„za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 

ust. 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% kwoty wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

 

36. Projekt Wykonawczy – Obiekty inżynierskie – Zgodnie z przekrojami podłużnymi 

obiektów inżynierskich, ich płyty przejściowe zostały zaprojektowane niezgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
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i ich usytuowanie, zgodnie z którym płyty przejściowe powinny być posadowione 

na zagęszczonym gruncie nasypu poniżej podbudowy nawierzchni i oparte 

jednym końcem na konstrukcji obiektu. W związku z faktem, że zamówienie 

prowadzone jest w formule „buduj” Wykonawca wnosi o dostosowanie 

dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Obecnie przyjęte 

rozwiązanie stwarza bardzo duże ryzyko powstania progu w rejonie dylatacji ze 

względu na osiadanie nasypu zbrojonego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że takie rozwiązania zostały zastosowane w obiektach inżynierskich 
zlokalizowanych na terenie kraju, takich jak autostrada A1 na odcinku Gdańsk – Nowe 
Marzy, a także na węźle Salomea w Warszawie. Wyceny należy dokonać zgodnie z 
załączoną dokumentacją techniczną. 
 
 

37. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak schematów łożyskowania – 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie projektu w zakresie 

kierunków przesuwu łożysk na podporach skrajnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza rysunek: Wiadukty Przybyszewskiego-schemat łożyskowania 
(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1) 
 
 

38. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej 

dla ław fundamentowych – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

39. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej 

dla poprzecznic C, D, E i F wiaduktu południowego, poprzecznic A, D i E wiaduktu 

północnego oraz poprzecznic A, B, D, E i F wiaduktu tramwajowego – 

Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

 

40. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej 

dla ustroju niosącego dla wiaduktu północnego i wiaduktu tramwajowego – 

Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1) 

 
 

41. Projekt Wykonawczy – Schody – Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów 

S-5 i S-6 – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1) 

 

42. Projekt Wykonawczy – Pochylnie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej  

dla fundamentów i słupów pochylni – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
 
 

43. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak rysunków zbrojeniowych  

dla filarów podpór skrajnych wraz z ciosami podłożyskowymi – Wykonawca prosi 

o uzupełnienie projektu. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zbrojenie słupów dla wiaduktu północnego znajduje się w tomie 2 

(PW_2_Wiadukty.Północny) rysunek 21, dla wiaduktu południowego w tomie 3 

(PW_3_Wiadukty.Południowy) rysunek 46, dla wiaduktu tramwajowego w tomie 4 

(PW_4_Wiadukty.Tramwajowy) rysunek 76.  

Na rysunkach zamieszczono typy zbrojeń dla słupów (A, B lub C)  

oraz zestawienie z wysokością każdego ze słupów w zależności od lokalizacji. Wysokości 

przytoczone w tabeli pokazane są również na przekrojach poprzecznych zamieszczonych w 

tomie 1 (rysunki 7a do 7f). Zamawiający zamieszcza dodatkowy rysunek zbrojenia ciosów 

podłożyskowych (plik: Cios podłożyskowy - zbrojenie.pdf); (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 
 

44. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak projektu szybów windowych 

oraz jakichkolwiek informacji na temat wind – Wykonawca prosi o uzupełnienie 

projektu. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.08, która precyzuje parametry  

dla wykonania windy oraz szybu windowego (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

 

45. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak rysunków przedstawiających 

przekroje poprzeczne obiektów ukazujących sposób zagospodarowania płyty 

pomostu – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 

Odpowiedź: 

Rysunek pokazujący przekrój poprzeczny płyty pomostu znajduje się  

w dokumentacji wykonawczej PW_1 Wiadukty. Ogólne – rys. 4. (TOM III SIWZ – Załącznik 

nr 1). 

 

48. Dokumentacja projektowa nie zawiera wyciągu z obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. W opinii Wykonawcy duża sztywność całego ustroju 

niosącego (m.in. ze względu na sposób posadowienia – zamocowanie podpór  

w gruncie) może powodować wystąpienie dużych sił w poprzecznicach  
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o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Wykonawca prosi o przekazanie wyciągu  

z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych lub potwierdzenie, że obliczenia te 

zostały w powyższym zakresie przeprowadzone, a rozwiązanie projektowe jest 

prawidłowe.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

 

49. Projekt Wykonawczy – Projekt branży torowej – W projekcie branży torowej dla 

wiaduktów zaprojektowane zostało torowisko w technologii zintegrowanej 

nawierzchni torowo-drogowej za wyjątkiem końcowego odcinka o długości około 20 

m, gdzie zaprojektowano klasyczne torowisko na podsypce. Jak wynika ze 

szczątkowego projektu branży torowej (plan sytuacyjny projektu zjazdu) dla 

przedłużenia torowiska do ul. Lodowej, dalsza część torowiska została 

zaprojektowana również w technologii zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w wycenie ma uwzględnić „przerwę” w 

zintegrowanej nawierzchni, w której na odcinku około 20 m wykonane zostanie 

torowisko klasyczne. 

 

Odpowiedź: 
Na całej długości torowiska należy wykonać torowisko z płyt torowych, jak wskazano 
w projekcie budowlanym na rysunku 1_syt_tor_Przyb_16_2B w tomie 2.3 (Branża torowa). 
Zamawiający wskazuje, że należy opierać się na rysunkach przygotowanych przez biuro 

Progreg Sp. z o.o. 

 

51. Projekt Wykonawczy – Projekt sieci trakcyjnej – Zgodnie z projektem wykonawczym 

należy wykorzystać ponownie 10 szt. słupów trakcyjnych z demontażu. Czy 

Zamawiający potwierdza, że słupy te są obecnie w dobrym stanie technicznym 

umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie? Czy w związku z powyższym, 

zobowiązaniem Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu nowych słupów trakcyjno-

oświetleniowych będzie jedynie montaż 6 szt. słupów w obrębie wiaduktów? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza konieczność przestawienia istniejących słupów trakcyjnych w ilości 

10 szt.  

 

ZESTAW 7 

1. Wykonawca prosi o podanie klasy betonu dla ław fundamentowych – Opis 

techniczny projektu wykonawczego nie precyzuje klasy betonu dla ław,  

a na rysunku zbrojeniowym ławy podana jest klasa B30 (odpowiednik C25/30), 

podczas gdy specyfikacja M-13.01.01 podaje klasę C30/37 dla podpór skrajnych 

oraz C40/50 dla podpór pośrednich. 

 

Odpowiedź: 

Do wszystkich ław zależy zastosować beton klasy C40/50. 
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2. Wykonawca prosi o podanie klasy betonu dla ustroju niosącego (nadbetonu)  

oraz poprzecznic – zgodnie z projektem wykonawczym jest to klasa C30/37, 

natomiast specyfikacja M-13.01.06 podaje klasę C35/45. 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla ustroju nośnego (XC4/XD3/XF4) należy 
zastosować beton klasy C35/45.  
 
 

3. Wykonawca prosi o przekazanie rysunków zbrojeniowych kap chodnikowych  

dla wiaduktów drogowych. Wykonawca prosi również o podanie klasy betonu  

dla kap chodnikowych – na rysunkach szczegółów w projekcie wykonawczym 

podana jest klasa C30/37, natomiast w specyfikacji M-13.01.07 jest to klasa 

C35/45. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację projektową: 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 2 Wiadukt północny: 
Rysunek 29. Zbrojenie kap chodnikowych 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 3 Wiadukt południowy: 
Rysunek 54. Zbrojenie kap chodnikowych 
 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla kap chodnikowych (XC4/XD3/XF4) 
należy zastosować beton klasy C35/45.  
 
 

4. Brak specyfikacji technicznej na wykonanie pali wielkośrednicowych – 

Wykonawca prosi o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Specyfikacje M.21.01.01 i M.21.03.01. 
 

 

ZESTAW 8  

 

5) Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikację dla robót palowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikacje M.21.01.01 i M.21.03.01.(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

 

9) Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla murów 

oporowych z gruntu zbrojonego. 

 

Odpowiedź: 

. 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.04. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
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10) Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla muru 

oporowego prefabrykowanego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.05. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

11) Prosimy o podanie wymiarów desek gzymsowych polimerobetonowych. 

 

Odpowiedź: 

Grubość desek gzymsowych polimerobetonowych należy przyjąć jako 40mm. Pozostałe 

wymiary zgodnie z informacjami podanymi w projekcie. 

 

13) Projekt Wykonawczy dla wiaduktu północnego. Rysunek nr 14 załączony do tej 

dokumentacji dotyczy pali dla wiaduktu tramwajowego. Prosimy o przesłanie właściwego 

rysunku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1): 

ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 2 Wiadukt północny 

 

17) Brak zestawienia stali zbrojeniowej na rysunku nr 71 „Zbrojenie fundamentów  

i słupów” pochylni. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

18) Brak informacji o ilości i długości pręta nr 6 na rysunku nr 71 „Zbrojenie fundamentów 

i słupów” pochylni. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

19) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schematy łożyskowania  

dla poszczególnych wiaduktów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza rysunek Wiadukty Przybyszewskiego-schemat łożyskowania (TOM 

III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

20) Zgodnie z opisem technicznym dla obiektów (wiaduktów), fundamentów podpór 

wewnętrznych należy zaizolować szpachlówką hydrofobową. Brak Specyfikacji 

Technicznej dla tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.50.01.01.(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

21) Zgodnie z opisem technicznym dla obiektów (wiaduktów) należy wykonać ich 

uszynienie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres robót, jak 

również o Specyfikacje Techniczne dla uszynienia obiektów. 
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Odpowiedź: 

Dokumentacja techniczna w zakresie uszynienia znajduje się w następujących tomach 

zaktualizowanej dokumentacji: PB_TOM 2.10 PROJEKT PRZEBUDOWY TRAKCJI 

TRAMWAJOWEJ – rysunek 9.0 oraz TOM 17 PROJEKT PRZEBUDOWY TRAKCJI 

TRAMWAJOWEJ 09_16 – rysunek 9.0. Zamawiający załącza Specyfikację M.40.01.01. 

(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

22) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne  

dla urządzenia dźwigowego (windy) oraz szybu windowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.08. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

23) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stali zbrojeniowej  

dla ławy fundamentowych wiaduktu północnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

24) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla ustroju niosącego wiaduktu północnego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

25) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy skrajnej A wiaduktu północnego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

26) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy D wiaduktu północnego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

27) Rysunek nr 26 dla projektu wykonawczego wiaduktu północnego w nagłówku opisany 

jest jako wiadukt południowy, natomiast w tabelce jako wiadukt północny. Prosimy  

o jednoznaczne określenie, którego wiaduktu dotyczy rysunek. 

 

Odpowiedź: 

Rysunek nr 26 zawarty w opracowaniu PW_TOM_2_WIADUKT 

PÓŁNOCNY.WYKONAWCZE.pdf dotyczy jak i całe opracowanie wiaduktu północnego – 

błąd w nagłówku rysunku. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

28) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy E wiaduktu północnego. Prosimy 

o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

29) Rysunek nr 27 dla projektu wykonawczego wiaduktu północnego w nagłówku opisany 

jest jako wiadukt południowy, natomiast w tabelce jako wiadukt północny. Prosimy  

o jednoznaczne określenie, którego wiaduktu dotyczy rysunek. 

 

Odpowiedź: 

Rysunek nr 27 zawarty w opracowaniu PW_TOM_2_WIADUKT 

PÓŁNOCNY.WYKONAWCZE.pdf dotyczy jak i całe opracowanie wiaduktu północnego – 

błąd w nagłówku rysunku. 

 

30) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów S-4. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

31) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne  

dla osłon przeciwporażeniowych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Specyfikację M.28.10.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

32) Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali zbrojeniowej na rysunku ławy 

fundamentowej dla wiaduktu południowego. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

33) Rysunek nr 34 dla wiaduktu południowego, w nagłówku opisany jest jako wiadukt 

północny, a w tabelce jako południowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1): 

ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 3 Wiadukt południowy 

 

34) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy C wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

 

35) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy D wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
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36) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy E wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

37) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy F wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

38) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów S-1. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1)..  

 

39) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla ław fundamentowych wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1).  

 

40) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla ustroju nośnego wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). .  

 

41) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy A wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). .  

 

42) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy B wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

43) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy D wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1).  

 

44) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy E wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1).. 

 

45) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy F wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1).  

 

46) Brak rysunków konstrukcyjnych schodów S-1 i S-2. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Rysunek konstrukcyjny schodów S-1 znajduje się w zaktualizowanym projekcie TOM 3 

Wiadukt Południowy (Projekt wykonawczy), natomiast rysunek konstrukcyjny schodów S-2 

znajduje się w zaktualizowanym projekcie TOM 2 Wiadukt Północny (Projekt wykonawczy); 

(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

47) Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podaje wyszczególnienie klas ekspozycji dla elementów 

konstrukcyjnych: 

Pale wiercone – XC2, XA2 

Oczep pali – XC2, XA2 

Filary – XC4, XD1, XF2 

Ustrój nośny – XC4, XD1(od spodu)/XD3 (od góry), XF2 (od spodu)/XF4(od góry) 

Kapy mostowe – XC4, XD3, XF4 

Jezdnia zbrojona – XC4, XD3, XF4, XM2 

Schody i pochylnie – XC4, XD3, XF4 

 

 

48) Prosimy o uzupełnienie na rysunkach murów oporowych ilości poszczególnych 

rodzajów rusztów jednokierunkowych. Na zamieszczonych w SIWZ rysunkach brak 

jest wymiarów umożliwiający przeprowadzenie wyliczeń powierzchni poszczególnych 

rusztów. 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnie poszczególnych rusztów w murach oporowych znajdują się  

w przedmiarach robót dla murów oporowych w pozycji 23 i 24 oraz na rysunku 110  

i 111 w tomie 7 Projektu Wykonawczego. 

Układy rusztów wraz z zestawieniami dla murów za przyczółkami pokazano  

w Projekcie Wykonawczym na rysunkach nr 17 oraz 18 – PW_2 Wiadukt północny, 42 oraz 

43 – PW_3 Wiadukt południowy, 72 oraz 73 PW_4 Wiadukt. Tramwajowy (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

 

49) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne  

dla urządzeń dylatacyjnych montowanych na połączeniu pochylni z konstrukcją 

wiaduktu. 
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Odpowiedź: 
Załączona Specyfikacja Techniczna dla urządzeń dylatacyjnych (M-18.00.00)  dotyczy także 

dylatacji na połączeniu pochylni i schodów z konstrukcją wiaduktu (TOM III SIWZ – Załącznik 

nr 1). 

 

50) Dotyczy pochylni. Zgodnie z opisem technicznym na terenie przy dolnym biegu 

zaprojektowano odwodnienie liniowe. Prosimy o rysunki z rozwiązaniem tego 

odwodnienia (lokalizacja, konstrukcja, odprowadzenie wody poza obiekt). 

 

Odpowiedź: 

Lokalizacja odwodnienia liniowego przy pochylniach oraz schodach realizowana będzie 

wg projektu drogowego (Rysunek 2.1 w tomie 1.2 Projekt przebudowy układu drogowego), 

montaż odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Odprowadzenie do kanalizacji wg profili ACO10-T20, ACO13-D27 zamieszczonych 

w projekcie wykonawczym tom 11.3 Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej – budowa 

odwodnienia układu drogowego. 

 

51) Prosimy o podanie parametrów dylatacji na połączeniu schodów S-5 i S-6 z ustrojem 

nośnym wiaduktu tramwajowego. 

 

Odpowiedź: 
Dylatacje szczelne jednomodułowe o przesuwach ±25 m. 

 

52) Czy na połączeniach schodów S-1, S-2, S-3 i S-4 z obiektami mostowymi mają być 

zamontowane urządzenia dylatacyjne? Jeśli tak to to jakie? 

 

Odpowiedź: 
Należy zastosować dylatacje szczelne jednomodułowe o przesuwach ±25 mm. 

 

53) Zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu południowego. Bark pręta nr 13 w zestawieniu 

stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali zbrojeniowej. 

 

Odpowiedź: 

Dołączono skorygowane zestawienie stali, plik: Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty 

nadbetonu wiaduktu płd – uzupełnione (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

54) Zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu południowego. Brak pręta nr 18 w zestawieniu 

stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali zbrojeniowej. 

 

Odpowiedź: 

Dołączono skorygowane zestawienie stali, plik: Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty 

nadbetonu wiaduktu płd – uzupełnione (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

55) W opisie technicznych dla obiektów (wiaduktów) w punkcie 3.7.3 podano, że dla 

wiaduktu drogowe projektuje się 3 sztuki łożysk, a dla tramwajowego 2. Z rysunków 

wynika, że dla każdego z wiaduktów drogowych ma być po 6 sztuk łożysk (po 3 na 

każdej z podpór skrajnych) i 4 łożyska dla wiaduktu tramwajowego (po 2 sztuki dla 

każdej z podpór skrajnych). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
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Odpowiedź: 
Należy zastosować po 3 łożyska na każdej podporze skrajnej dla wiaduktów północnego 

oraz południowego, czyli łącznie po 6 sztuk łożysk na każdy z wiaduktów drogowych. W 

przypadku wiaduktu tramwajowego to należy zastosować po 2 sztuki łożysk na każdej 

podporze skrajnej (łącznie daje to 4 sztuki na cały wiadukt tramwajowy). Dołączono rysunek: 

Wiadukty Przybyszewskiego schemat łożyskowania, dla większej czytelności (TOM III SIWZ 

– Załącznik nr 1). 

 

56) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki konstrukcyjne balustrad 

dla biegów schodowych oraz pochylni. 

 

Odpowiedź: 

Rysunki balustrad należy przyjąć takie jak w załączonych materiałach dla schodów S-1 do S-

4 przyjmując maksymalną długość przęseł balustrady wzdłuż biegu schodowego równą 

1400mm,  oraz 1500mm dla podestów. Przykładowe schematy balustrad przedstawiono na 

dołączonych do postepowania:  

- Rysunek 32 w pliku PW_TOM_2_WIADUKT PÓŁNOCNY.WYKONAWCZE.pdf 

- Rysunek 51 w pliku PW_TOM_3_WIADUKT POŁUDNIOWY.WYKONAWCZE.pdf 

(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

57) W opisie technicznym dla projektu wykonawczego tom 1 obiekty inżynierskie jest 

informacja, że należy zamontować osłony przed ochlapywaniem na schodach i 

pochylniach. W opisach do projektów tych elementów brak jest informacji na ten 

temat. Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować takie osłony. Jeśli tak, to 

prosimy o podanie wymagań dla materiału z jakiego mają być wykonane oraz 

lokalizację i sposób ich montażu na schodach i pochylniach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza specyfikację techniczną M.33.01.09 dotyczącą osłon przeciw 

ochlapywaniu oraz rysunek z ich lokalizacją (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1): 

Dokumentacja uzupełniająca\Wiadukt uzupełnienie\Lokalizacja osłon przeciw ochlapywaniu 

 

58) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki balustrad pochylni 

i schodów S-5 i S-6. 

 

Odpowiedź: 
Rysunki balustrad należy przyjąć takie jak w załączonych materiałach dla schodów S-1do S-

4 przyjmując maksymalną długość przęseł balustrady wzdłuż biegu schodowego równą 

1400mm,  oraz 1500mm dla podestów. Przykładowe schematy balustrad przedstawiono na 

dołączonych do postepowania:  

- Rysunek 32 w pliku PW_TOM_2_WIADUKT PÓŁNOCNY.WYKONAWCZE.pdf 

- Rysunek 51 w pliku PW_TOM_3_WIADUKT POŁUDNIOWY.WYKONAWCZE.pdf 

(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

59) Projekt wykonawczy wiaduktu północnego. Brak rysunków zbrojeniowych kap 

chodnikowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowana dokumentację. Zbrojenie kap chodnikowych  



 

Strona 17 z 97 

 
 

Przedstawia rysunek nr 29 TOM 2 Wiadukt północny (projekt wykonawczy); (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

 

60) Projekt wykonawczy wiaduktu północnego. Brak rysunków zbrojeniowych schodów S-

2. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Rysunek zbrojeniowy schodów S-2 znajduje się w zaktualizowanym projekcie TOM 2 

Wiadukt Północny (Projekt wykonawczy); (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

61) Projekt wykonawczy wiaduktu północnego. W spisie rysunków zamieszczonym  

w opisie technicznym brak jest rysunku o numerze 20. Czego dotyczy ten rysunek? 

Prosimy o jego udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację zawierającą poprawną numerację 

rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

63) Projekt wykonawczy schodów. Bark rysunku nr 74 „Ławy fundamentowe”. Prosimy  

o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza brakujący rysunek w folderze ZAD 2 Wiadukt 
Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 6 Schody (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
 

64) Prosimy o podanie rzędnych dla wind osobowych – poziom „0” i poziom „+1”. 

 

Odpowiedź: 

Wejścia do wind powinny być wykonane jako bezprogowe. Poziom „0” powinien być zgodny 

z przylegającym wykończonym terenem, natomiast poziom „+1” zgodnie  

z wykończonym poziomem wiaduktu. Zwracamy uwagę, że poziom wiaduktu  

przy każdej z wind jest inny co skutkuje, że widny będą mieć różne wartości  

dla rzędnej „+1”. Wykonawca realizując obiekt powinien zagwarantować bezprogowe wejścia 

do wind na obu poziomach. Należy zapoznać się ze specyfikacją M.33.01.08 odnośnie wind 

osobowych. 

 

ZESTAW 9 

5) Prosimy o załączenie przedmiarów przebudowy i zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnych (zakres dokumentacji Zad 

3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ; (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 
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podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

11) Prosimy o załączenie projektu wykonawczego budowy wind między wiaduktem 

tramwajowym a wiaduktem północnym w ramach inwestycji przebudowy wiaduktów w 

ciągu ul. Przybyszewskiego (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.08, która precyzuje parametry dla wykonania 

windy (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

47) W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które 

materiały z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, a które stanowią własność Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §2 ust. 3 Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

 

48) Prosimy o wskazanie odległości na którą Wykonawca zobowiązany jest do przewozu 

materiałów z rozbiórki. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji składowiska. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §2 ust. 3 Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

53) Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych  

tj. m.in.: SIWZ, Oferta, Umowa, rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej 

hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w 

przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z załączonym Formularzem aktu umowy (§1 ust. 2). 

 

 

66) Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuści do wbudowania kruszywo o 

typowej frakcji 0/31.5. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści do wbudowania kruszywo o typowej frakcji 0/31.5. Uziarnienie 

kruszywa powinno być zgodne z SST. 
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67) Prosimy o potwierdzenie że w branży trakcja tramwajowa nie należy wykonać 

podziemnej linii zasilającej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach branży trakcja tramwajowa nie przewiduje się 

wykonania podziemnej linii zasilającej. 

 

78) W projekcie branży drogowej, nawierzchnia pod wiaduktami wyłączona z ruchu jest 

oznaczona jest jako nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 16cm, natomiast w 

branży mostowej na przekrojach nawierzchnia ta jest opisana jako nawierzchnia z 

kostki kamiennej. Prosimy o doprecyzowanie rozbieżności.  

 

Odpowiedź: 

Nawierzchnię pod wiaduktami należy wykonać z kruszywa naturalnego gr. 16 cm. 

 

79) Prosimy o przekazanie uzgodnień z Zarządem Dróg i Transportu dotyczących 

dokładnego typu wiat  przystankowych do zamontowania na przystankach 

autobusowych. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować wiatę posiadającą stalową konstrukcję ocynkowaną i malowaną 

proszkowo kolorem o oznaczeniu RAL 7016. Jej szerokość wynosi 270 cm, wysokość w 

najniższym miejscu -190 cm a w najwyższym - 220 cm. Wypełnienie ścian stanowi 

poliwęglan, wypełnienie dachu - poliwęglan komorowy. Montaż odbywa się poprzez 

przykręcenie ze stopami lub wbetonowanie słupów przedłużonych o 30 cm. Wiata 

podświetlana za pomocą taśmy LED zamontowanej w górnym profilu o sylwetce stosowanej 

poza Strefą Wielkomiejską na terenie Łodzi. 

 

81) Prosimy o dodanie do pozycji przedmiarowych pozycji dotyczącej wykonania 

peronów autobusowych z płyt betonowych grafitowych 30x30cm, wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi poniżej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

82) Prosimy o dodanie do pozycji przedmiarowych pozycji dotyczącej wykonania 

nawierzchni z kostki kamiennej łupanej 8/11 separującej ruch rowerowy od pieszego, 

wraz z warstwami konstrukcyjnymi poniżej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych  

w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

84) Prosimy o informację czy nawierzchnie zabruku pod wiaduktami należy wykonać 

z kostki kamiennej gr 16 cm czy ma być to warstwa z tłucznia kamiennego ? 

 

Odpowiedź: 

Nawierzchnię pod wiaduktami należy wykonać z kruszywa naturalnego gr. 16 cm. 

 

88) Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o przedmiary  

w zakresie rozbiórki istniejących obiektów mostowych. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary w zakresie rozbiórki znajdują się w przedmiarach dla poszczególnych wiaduktów 

w poz. M 33.01.07 Roboty rozbiórkowe. Zamawiający zastrzega,  

iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne 

określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania 

poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy  

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

89) Branża mostowa: Prosimy o udostępnienie schematów łożyskowania i obciążeń  

dla łożysk na wiaduktach (północny, południowy, tramwajowy). 

 
Odpowiedź: 

Nośność wszystkich łożysk została podana w projekcie i wynosi 6 MN. Schemat 

łożyskowania przedstawiono w pliku: Dokumentacja uzupełniająca\Wiadukt 

uzupełnienie\Wiadukty Przybyszewskiego-schemat łożyskowania. (TOM III SIWZ – Załącznik 

nr 1). 

 

91) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 4 

Przebudowa wiaduktów. Przekrój poprzeczy. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1): 
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 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 1 Obiekty inżynierskie: 
Rysunek 4. Przekrój poprzeczny 

 

92) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 29 

Wiadukt północny. Zbrojenie kap chodnikowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną. (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1): 

ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 2 Wiadukt północny: 
Rysunek 29. Zbrojenie kap chodnikowych 

 

93) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 30 

Zbrojenie schodów S-2. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną. (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1): 

ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 2 Wiadukt północny: 
Rysunek 30. Schody S2. Zbrojenie. Stopy 
Rysunek 31. Schody S2. Zbrojenie 

 

94) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 74 

Zbrojenie fundamentów. Prosimy o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza brakujący rysunek w folderze ZAD 2 Wiadukt 
Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 6 Schody (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
 

95) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla posadowienia obiektu na palach. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.21.03.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

96) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla próbnych obciążeń pali. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.21.01.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

97) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla rozbiórek istniejący obiektów. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.07. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

98) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla murów oporowych z gruntu zbrojonego. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.04. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

99) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla murów oporowych z elementów prefabrykowanych. Prosimy o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.05. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

100) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla próbnego obciążenia obiektów drogowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.31.01.02. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

101) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla próbnego obciążenia obiektu tramwajowego. Prosimy o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.31.01.02. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

102) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla szybów wind i urządzeń dźwigowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.08, która precyzuje parametry dla wykonania 

windy oraz szybu windowego (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

103) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla osłon przeciwporażeniowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.28.10.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

104) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla osłon przeciw ochlapywaniu. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.09. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

105) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla odwodnienia liniowego przy dolnych biegach schodów i pochylni. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.60.01.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

106) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla elementów zadaszenia pochylni. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.06. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

107) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla krawężników peronowych i krawężników peronowych obniżonych. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację. M.28.15.01 (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

108) Branża mostowa: W M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu w p. 2 

wskazano klasy betonów fundamentów podpór: skrajnych (przyczółków) C30/37 i 

pośrednich (filarów) C40/50, natomiast projekt wykonawczy wskazuje na 

wykonanie fundamentów podpór z betonu klasy C30/37. Prosimy o wskazanie 

właściwej klasy betonu fundamentów. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie elementy fundamentów podpór (przyczółków i filarów) należy wykonać z betonu 

C40/50. 

 

109) Branża mostowa: W M-13.01.06 Beton ustroju niosącego w elementach o 

grubości ≥ 60 cm  w p. 2 wskazano klasę betonu płyty pomostu i poprzecznic: 

C35/45, natomiast w projekcie wykonawczym podano beton nadbetonu C30/37 

(p. 3.4 opisu technicznego) i poprzecznic podporowych C30/37 (np. rys .42). 

Prosimy o wskazanie właściwej klasy betonu płyty ustroju nośnego i poprzecznic. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla ustroju nośnego (XC4/XD3/XF4) beton 

powinien być C35/45. 

 

110) Branża mostowa: W M-13.01.07 Beton płyt chodnikowych i nawierzchni 

torowiska w p. 2 wskazano klasę betonu C35/45, natomiast zgodnie z Rys. 14 

projektu wykonawczego beton kap chodnikowych ma klasę C30/37. Prosimy o 

wskazanie właściwej klasy betonu kap chodnikowych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla kap chodnikowych (XC4/XD3/XF4) beton 

powinien być C35/45. 

 

111) Branża mostowa: Zgodnie z M-13.01.08 beton płyt przejściowych ma klasę 

C30/37, natomiast na rys. 5 (Przekrój D-D) i na rys. 6 (Przekrój E-E) beton płyt 

przejściowych ma klasę C25/30. Prosimy o wskazanie właściwej klasy betonu płyt 

przejściowych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla płyty przejściowej (blok przejściowy) 

(XC4/XD3/XF4) beton powinien być C35/45. 
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112) Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie, że schody należy wykonać z 

betonu klasy C30/37. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla schodów (XC4/XD3/XF4) beton powinien 

być C35/45. 

 

113) Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie, że pochylnie należy wykonać z 

betonu klasy C30/37. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla pochylni (XC4/XD3/XF4) beton powinien 

być C35/45. 

 

114) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

obiektach drogowych. 

 

Odpowiedź: 

Grubość desek gzymsowych polimerobetonowych należy przyjąć jako 40mm. Pozostałe 

wymiary zgodnie z informacjami podanymi w projekcie. 

 

115) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

obiekcie tramwajowym. 

 

Odpowiedź: 

Grubość desek gzymsowych polimerobetonowych należy przyjąć jako 40mm. Pozostałe 

wymiary zgodnie z informacjami podanymi w projekcie. 

 

116) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

schodach. 

 

Odpowiedź: 

Grubość desek gzymsowych polimerobetonowych należy przyjąć jako 40mm. Pozostałe 

wymiary zgodnie z informacjami podanymi w projekcie. 

 

117) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

pochylniach. 

 

Odpowiedź: 

Grubość desek gzymsowych polimerobetonowych należy przyjąć jako 40mm. Pozostałe 

wymiary zgodnie z informacjami podanymi w projekcie. 

 

118) Branża mostowa: Zgodnie z M.15.03.01. Nawierzchnia z asfaltu lanego – 

warstwa wiążąca (p. 1.3) należy wykonać warstwę wiążącą o gr. 4,5 cm (4,0 cm 

w miejscach zakładów izolacji z papy termozgrzewalnej), natomiast zgodnie z 

opisem technicznym (p. 3.7.1) warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego ma mieć 

grubość 5,0 cm. Prosimy o wskazanie właściwej grubości warstwy wiążącej na 

obiektach. 

 

Odpowiedź: 
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Należy przyjąć zgodnie z projektem warstwę asfaltu twardolanego o grubości 4,5 cm (4,0 cm 

w miejscach zakładów izolacji z papy termozgrzewalnej). 

 

119) Branża mostowa: Zgodnie z M-15.03.02. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

– warstwa ścieralna z mieszanki SMA (p. 1.3) należy wykonać warstwę ścieralną 

o gr. 5,0 cm, natomiast zgodnie z opisem technicznym (p. 3.7.1) warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego ma mieć grubość 4,0 cm. Prosimy o wskazanie 

właściwej grubości warstwy ścieralnej na obiektach oraz wskazanie czy ma być 

wykonana z SMA czy z betonu asfaltowego. 

 

Odpowiedź: 

Warstwę ścieralną na obiektach mostowych należy wykonać z mieszanki SMA  

o grubości 4,0 cm. 

 

120) Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie wymiarów krawężnika granitowego 

na obiektach 20x18 cm. 

 

Odpowiedź: 

Krawężniki zgodnie ze szczegółami K1 i K2 (peronowe) na rysunku nr 6 w pliku 

PW_TOM_1_OBIEKTY INZYNIERSKIE. RYSUNKI OGOLNE. 

 

121) Branża mostowa: Czy krawężniki peronowe na obiekcie tramwajowym (rys. 

14, szczegół 3A i 3B) są polimerobetonowe? 

 

Odpowiedź: 

Na obiekcie tramwajowym należy zastosować kamienne krawężniki peronowe. 

 

122) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów krawężników peronowych 

na obiekcie tramwajowym (rys. 14, szczegół 3A). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza specyfikację M.28.15.01 dotyczącą krawężników. Krawężniki zgodnie 

ze szczegółami K1 i K2 (peronowe) na rysunku nr 6 w pliku PW_TOM_1_OBIEKTY 

INZYNIERSKIE. RYSUNKI OGOLNE (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

123) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 2 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu północnego nie występuje rys. 20. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

124) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 3 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu południowego nie występuje rys. 35. Prosimy o wyjaśnienie 

i uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 
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125) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 3 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu południowego nie występuje rys. 36. Prosimy o wyjaśnienie 

i uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

126) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 3 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu południowego nie występuje rys. 39. Prosimy o wyjaśnienie 

i uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

127) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 4 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu tramwajowego nie występuje rys. 54. Prosimy o 

wyjaśnienie i uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

128) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 4 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu tramwajowego nie występuje rys. 55. Prosimy o 

wyjaśnienie i uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

129) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 4 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu tramwajowego nie występuje rys. 58. Prosimy o 

wyjaśnienie i uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną 

zawierającą poprawną numerację rysunków (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

 

130) Prosimy o wskazanie kolejności ważności dokumentów. 

 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym Formularzem aktu umowy (§1 ust. 2). 
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ZESTAW 11 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 

0/31,5 zamiast kruszywa łamanego 0/45 jako podbudowy w konstrukcji nawierzchni  

dla jezdni przebudowywanych ulic? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do wbudowania kruszywo o typowej frakcji 0/31.5. Uziarnienie 

kruszywa powinno być zgodne z SST. 

 

7. Przedmiar drogowy wskazuje umocnienie powierzchni skarp matami antyerozyjnymi 

natomiast w dokumentacji projektowej dla branży drogowej brak jest wskazania ich 

lokalizacji. Prosimy o wskazanie lokalizacji powierzchni skarp do umocnienia. 

 

Odpowiedź: 

Matami należy umocnić wszystkie skarpy w obrębie inwestycji. 

 

8. W Projekcie Wykonawczym branży drogowej brak jest rysunków szczegółów 

konstrukcyjnych dotyczących wykonania krawężników, obrzeży itp. na połączeniach 

różnych nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

 

Odpowiedź: 

Dołączono plik: Dokumentacja uzupełniająca\Branża drogowa uzupełnienie\Załącznik 1 – 

szczegóły (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

9. Prosimy o podanie parametrów i wymagań dla kostki kamiennej do wykonania 

nawierzchni pachwin i wyspy dzielącej. 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć cechy jak dla klasy I 

 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, w 

MPa 
160 

Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, w mm, nie 

więcej niż 
2 

Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 

Mrozoodporność F1 

 

 

10. Jaka ostatecznie ma być szerokość opasek z kostki granitowej łupanej 8/11 cm 

między chodnikiem a ścieżką rowerową – opis techniczny precyzuje je na 30 cm, 

natomiast wg przekrojów normalnych jest to 25 cm? 

 

Odpowiedź: 
Prawidłowy zapis znajduje się w opisie technicznym i wynosi 30 cm. 
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11. Prosimy o doprecyzowanie wymagań (załączenie specyfikacji technicznej) 

dotyczących „warstwy poślizgowej z tworzywa sztucznego”. 

 

Odpowiedź: 
Jako warstwę poślizgową należy zastosować warstwy foli budowlanej PE o gr 5 mm. 

 

12. W przedmiarze oraz w opisie technicznym brak wskazania na konieczność 

zastosowania warstwy separacyjnej z geotkaniny, natomiast na rys. 4.1 już element 

ten występuje. Prosimy o wskazanie czy zastosowanie warstwy separacyjnej jest 

konieczne? 

 

Odpowiedź: 

Zastosowanie warstwy separacyjnej z geotkaniny jest konieczne, jak wskazano  

na rysunku 4.1. 

 

13. Brak przedmiaru dla robót mostowych. Prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ (Załącznik nr 1).  

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

14. Czy zamawiający dopuszcza posadowienie w technologii Franki, iniekcji 

rozpychającej ISR, DSM, FSS, CMC? 

 
Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć posadowienie zgodne z technologią przyjętą w opracowaniu 
projektowym. 
 

15.  Czy Zamawiający uzna użycie technologii takich jak: kolumny DSM, CMC itp. jako 

rodzaj posadowienia pośredniego? 

 
Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć posadowienie zgodne z technologią przyjętą  
w opracowaniu projektowym. 
 

16.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania nasypu z gruntu 

zbrojonego np. panele żelbetowe z pasami poliestrowymi? 
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Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć technologię wykonania nasypu z gruntu zbrojonego zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

17.  W punkcie 1.3 STWIORB M13.01.07 podano wymagania dla betonu, podając 

stopień wodoszczelności określony symbolem „W” wg wycofanej normy PN-88/B 

06250. Prosimy o podanie wodoszczelności jako średniej głębokości penetracji wody 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12390-8? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z normą PN-EN 12390-8 należy przyjąć średnią głębokość penetracji wody do 
50mm (klasa środowiska XD3). 
 

23. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – IDW pkt 5 oraz § 2 ust. 2 wzoru 

umowy.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy termin wykonania zamówienia tj. 29 maja 2023 

r. pozostaje wiążący dla Wykonawcy niezależnie od daty zawarcia umowy na 

realizację zamówienia i przekazania Wykonawcy placu budowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia: 29.05.2023 r. pozostaje wiążący 
za wyjątkiem przypadków określonych w §15 ust. 2 Formularza Aktu Umowy zgodnie z 
załączonym wzorem. 
 

25. Jaki okres (w dniach/dniach roboczych) liczony od daty zawarcia umowy  

z wykonawcą przewidział Zamawiający na wykonanie robót budowlanych, realizację 

całego zamówienia? 

Odpowiedź: 

Termin realizacji zamówienia określony został w §3 Formularza Aktu Umowy zgodnie z 
załączonym wzorem. 
 
 

26. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dotrzymania terminu końcowego 

realizacji zadania w przypadku, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy plac 

budowy w terminie uniemożliwiającym terminową realizację prac? 

Odpowiedź: 

Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia przewidziane przez Zamawiającego zostały 
określone w §15 ust. 2 Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 
 
 
 

28. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazany przez Zamawiającego 

termin wykonania zamówienia nie przewiduje jakiegokolwiek jego wydłużenia z 

tytułu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia przewidziane przez Zamawiającego zostały 
określone w §15 ust. 2 Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 
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30. § 15 ust. 2 wzoru umowy „Zamawiający ma prawo, jeżeli to niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie 

projektów rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB lub dokumentacji 

projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie należy się dodatkowe 

wynagrodzenie„ 

Wykonawca, stosownie do obowiązków Zamawiającego wynikających z PZP w 

zakresie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia (w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć  wpływ na 

sporządzenie oferty) wnosi o wyjaśnienie  jaki zakres oraz ilość projektów rozwiązań 

zamiennych oraz sporządzanych w jakiej  branża ma Wykonawca ująć w ofercie, 

albo usunięcie postanowienia § 15 ust. 2 wozru  umowy w całości?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 
 
 

32. Okres realizacji: do 25.05.2023 rok. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nie z winy GW ( w tym 

Covid-19)? 

 
Odpowiedź: 

Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia przewidziane przez Zamawiającego zostały 
określone w §15 ust. 2 Formularza Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 
 

 

ZESTAW 17 

 

1. Dotyczy przebudowy układu drogowego – pozycja nr 74 przedmiaru – prosimy 

o załączenie szczegółu  ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej. 

 
Odpowiedź: 

Ściek z kostki kamiennej składa się z 3 rzędów kostki 9/11 ułożonej do względem siebie 

szeregowo, gdzie 2 rzędy zaniżone są o 3 cm względem rzędu skrajnego ułożonego w 

poziomie asfaltu. 

 

2. Dotyczy przebudowy układu drogowego – pozycja nr 73 przedmiaru – prosimy 

o załączenie szczegółu  ścieku korytkowego z elementów prefabrykowanych. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować ściek przykrawężnikowy 50x60x15 cm. Ściek korytkowy należy wykonać 

zgodnie z rysunkiem graficznym, gdzie A=60, L=50, H=15 (Zamawiający zamieszcza plik: 

Dokumentacja uzupełniająca\Branża drogowa uzupełnienie\ściek korytkowy.jpg); (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1). 
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3. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o jednoznaczne i precyzyjne 

opisanie wiaty przystankowej ze stojakami – 24 stojaki rowerowe, wiata 

zlokalizowana na parkingu w ul. Papierniczej. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować wiatę posiadającą stalową konstrukcję ocynkowaną i malowaną 

proszkowo kolorem o oznaczeniu RAL 7016 i szerokość wynoszącej 270 cm, wysokość w 

najniższym miejscu - 190 cm a w najwyższym - 220 cm. Wypełnienie ścian wykonane z 

poliwęglanu, wypełnienie dachu - poliwęglan komorowy. Wiaty montować poprzez 

przykręcenie ze stopami lub wbetonowanie słupów przedłużonych o 30 cm.  

 

4. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o określenie ilości  

oraz jednoznaczne i precyzyjne opisanie wiat przystankowych przewidzianych  

do zmontowania na przystankach autobusowych w ciągu ul. Niciarnianej oraz 

Łącznicy ul. Niciarnianej. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować 3 szt. wiaty posiadającej stalową konstrukcję ocynkowaną  

i malowaną proszkowo kolorem o oznaczeniu RAL 7016. Jej szerokość wynosi 270 cm, 

wysokość w najniższym miejscu -190 cm a w najwyższym - 220 cm. Wypełnienie ścian 

stanowi poliwęglan, wypełnienie dachu - poliwęglan komorowy. Montaż odbywa się poprzez 

przykręcenie ze stopami lub wbetonowanie słupów przedłużonych o 30 cm. Wiata 

podświetlana za pomocą taśmy LED zamontowanej w górnym profilu  

o sylwetce stosowanej poza Strefą Wielkomiejską na terenie Łodzi. 

 

5. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o jednoznaczny i precyzyjny 

opis zadaszenia zaprojektowanego w postaci wiaty przy parkingu od strony 

ulicy Niciarnianej.  

 

Odpowiedź: 

Zadaszenie wiaty ma być wykonane z poliwęglanu komorowego. 

 

6. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o jednoznaczny i precyzyjny 

opis ogrodzenia oddzielającego perony od parkingów. 

 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie terenu wzdłuż torów kolejowych zaprojektowano jako ogrodzenie panelowe 

oparte na konstrukcji stalowej (słupki ocynkowane o profilu prostokątnym 40x60mm), z 

przęsłami ocynkowanymi, o rozstawie osiowym 2,58m. W kolorze RAL 7016. Wysokość 

przęsła wynosi 173cm. Słupki ogrodzenia należy osadzić w betonie C20/25 o przekroju 20 x 

20 cm x 80 cm. 

 

7. Dotyczy zadania 2 Wiadukt Przybyszewskiego – Zamawiający udostępnił dwa 

opracowania dotyczące Stałej Organizacji Ruchu („Tom 20 Projekt Stałej 
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Organizacji Ruchu” oraz „Tom_20_DOR”). Prosimy o jednoznaczne wskazanie 

materiałów, które należy uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację zawierającą aktualny 

projekt Stałej Organizacji Ruchu; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

8. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznych niezbędnych do kalkulacji 

mieszanek mineralno-asfaltowych. 

 

Odpowiedź: 

Kalkulację należy wykonać na podstawie WT1-2014 z uwzględnieniem dołączonych 

specyfikacji technicznych. Specyfikacje mieszanek mineralno-asfaltowych znajdują się w 

pliku ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\SST\SST_UKLAD DROGOWY; (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

 

9. Dotyczy § 1 ust. 9 – prosimy o informację czy „odkrycie cenowe” może zostać 

opracowane metodą uproszczoną wyrażoną jako suma iloczynów liczby 

jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych. 

 

Odpowiedź: 

Odkrycie cenowe służy jedynie na potrzeby rozliczeń miesięcznych, a jego opracowanie leży 

po stronie Wykonawcy. 

 

10. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju oznakowania poziomego. 

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja zakłada zastosowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 

chemoutwardzalnego.  

 

11. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres 

gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić 12 

miesięcy. Wnosimy o wyłączenie zakresu oznakowania poziomego z 

oferowanego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia i ustalenie stałej 12-

miesięcznej gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz 

36-miesięcznej gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego. 

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na roboty budowlane, bez udziału 

usługi konserwacji wykonanych prac. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie w zakresie gwarancji. Zgodnie  

z umową zakres gwarancji obejmuje wszystkie wykonane roboty, w tym utrzymanie w 

należytym stanie oznakowania poziomego podczas całego okresu objętego gwarancją. 

Ewentualne odtworzenie oznakowania poziomego jest zgłaszane Wykonawcy na podstawie 

okresowych przeglądów technicznych i podlega takim samym procedurom jak pozostałe 
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elementy wykonane w ramach przedmiotowej umowy.      

 

ZESTAW 19 

 

1. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 22 – „Montaż lin poprzecznych stalowych d:10 mm zawieszonych 

pomiędzy dwoma słupami” – obmiar 12 szt. Czy podana  ilość poprzeczek do 

zamontowania jest prawidłowa? Na rysunku 3 PW wrysowane jest 17 poprzeczek, 

przy czym są to poprzeczki podwójne - piętrowe (górne do lin nośnych, dolne do 

przewodów jezdnych).  Dodatkowo na słupie z punktem zasilającym PZ-17-10R 

prawidłowo powinny być dodatkowe dwie poprzeczki do podwieszenia przewodów 

zasilających. Razem daje to 36 poprzeczek. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć 36 poprzeczek do zamontowania. 

 

2. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 23 – „Montaż lin poprzecznych stalowych d:10 mm zawieszonych 

pomiędzy słupem stalowym a zawieszeniem pośrednim” – obmiar 2 szt. Prosimy o 

wyjaśnienie, jakiego zakresu robót dotyczy ta pozycja, bowiem wg rysunku 3 PW, 

nie występują poprzeczki z elementem pośrednim (element pośredni to zazwyczaj 

element rozgałęźny).  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w projekcie nie występują poprzeczki z elementem pośrednim. 

Pozycja jest zbędna w przedmiarze. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają 

charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w 

wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie 

mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w 

zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości 

wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w 

przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

 

3. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 24 – „Montaż lin poprzecznych stalowych d:10 mm zawieszonych 

pomiędzy zawieszeniami pośrednimi” – obmiar 2 szt. Prosimy o wyjaśnienie, 

jakiego zakresu robót dotyczy ta pozycja, bowiem wg rysunku 3 PW, nie występują 

poprzeczki z elementem pośrednim. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w projekcie nie występują poprzeczki z elementem pośrednim. 
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Pozycja jest zbędna w przedmiarze. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają 

charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w 

wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie 

mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w 

zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości 

wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w 

przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

4. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 25 – „Montaż przewodów jezdnych miedzianych DjpS-100 – sieć płaska” – 

obmiar 150 m. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego zakresu robót dotyczy ta pozycja, 

bowiem na przedmiotowym odcinku robót sieć płaska nie występuję. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozycja jest zbędna w przedmiarze. Zamawiający zastrzega, iż 

przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone 

w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania 

poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz 

kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

5. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 26 – „Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym na słupach 

stalowych” – obmiar 8 kpl. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to prawidłowa ilość 

punktów zasilających. Wg PW na przedmiotowym odcinku robót do zamontowania 

jest tylko jeden punkt zasilający nr PZ-17-10R. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, jaki 

rodzaj napędu faktycznie mają posiadać odłączniki (rozłączniki) zasilaczy: ręczny 

czy silnikowy. Wg opisu w PW odłączniki mają mieć napęd ręczny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć jeden punkt zasilający, oraz że należy przyjąć 

wykonanie rozłączników z napędem ręcznym. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót 

mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w 

wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie 

mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w 

zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości 
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wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w 

przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

6. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 27 – „Montaż przewodów jezdnych miedzianych DjpS-100 i lin Cu 95 mm2 

(przewody z demontażu) ” – obmiar 330 m. Zdaniem Wykonawcy podana ilość 

przewodów do wywieszenia jest zaniżona, bowiem wg pozycji 1 i 2 przedmiaru 

robót do demontażu przewidziane jest 500 m sieci, a więc tyle samo powinno być 

do wywieszenia. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy faktycznie należy wywiesić 

uprzednio zdemontowane przewody jezdne i liny, czy zastosować przewody nowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy zdemontować 500m istniejącego przewodu  

oraz należy w to miejsce zamontować 500m nowego przewodu. Zamawiający zastrzega, iż 

przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone 

w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania 

poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz 

kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

 

7. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 28 – „Montaż automatycznych urządzeń kompensacyjnych przewodu 

jezdnego i liny typu TRC+700/1000” – obmiar 3 kpl. Wg opisu oraz rysunku 3 w PW, 

do zabudowy są 4 urządzenia kompensacyjne. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że należy zabudować 4 urządzenia kompensacyjne jak wskazano 

na rysunku 3 w projekcie wykonawczym. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają 

charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w 

wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie 

mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w 

zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości 

wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w 

przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

8. Oznaczenie urządzenia kompensacyjnego typu TRC+700/1000 sugeruje, że jest to 
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urządzenie produkcji firmy Pfisterer. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie 

równoważne innych producentów? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych innych producentów. 

Do kompensacji zastosować automatyczne urządzenie naprężające oparte na działaniu 

spiralnej sprężyny naciągowej o następujących parametrach: 

- 750/1000 dla pojedynczego przewodu jezdnego o długości sekcji naprężania do 705m i sile 

naciągu do 1000daN, 

- 750/1500 dla dwóch przewodów jezdnych o długości sekcji naprężania do 705m i wspólnej 

sile naciągu do 1500daN., 

- gabaryty: max 600x600x390mm, 

- ciężar urządzenia : max 180kg, 

- dodatkowo urządzenie można wyposażyć w zdalny system monitorujący naprężenia. 

 

9. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 296 – „Montaż punktów powrotnych tramwajowych” - obmiar 2 szt. 

Prosimy o wyjaśnienie celu zastosowania takiej pozycji w przedmiarze robót, 

bowiem na przedmiotowym odcinku robót punkty powrotne nie występują. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozycja jest zbędna w przedmiarze. Zamawiający zastrzega, iż 

przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone 

w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania 

poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz 

kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

10. Branża tramwajowa – projekt przebudowy trakcji tramwajowej – przedmiar robót. 

Pozycja 32 – „Montaż środkowych kotwień przewodów jezdnych” – obmiar 8 kpl. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to prawidłowa ilość kotwień środkowych. Zdaniem 

wykonawcy, na przedmiotowym odcinku robót do zabudowy będą najwyżej dwa 

kotwienia środkowe przewodów jezdnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć zabudowę 2 kotwień środkowych przewodów 

jezdnych. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 
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oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

11. W celu usprawnienia procesu przygotowania oferty, prosimy o udostępnienie 

przedmiarów robót (wszystkich branż) w formie edytowalnego pliku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia edytowalnej wersji przedmiarów robót wszystkich branż. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

ZESTAW 21 

 

1. Prosimy o uzupełnienie rysunku nr 4 dla projektu wykonawczego „Obiekty”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną dokumentację (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1): 

 ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 1 Obiekty inżynierskie: 
Rysunek 4. Przekrój poprzeczny 

 

2. Ze specyfikacji technicznej wynika, że polimerobetonowe deski gzymsowe mają 

mieć grubość 6 cm. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie desek o grubości 

4 cm. Jest to typowa grubość oferowana przez producentów desek 

gzymsowych. 

 

Odpowiedź: 

Grubość desek gzymsowych polimerobetonowych należy przyjąć jako 40mm. 

 

3. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów konstrukcji odciążającej kolektor 

ciepłowniczy przy murze oporowym M-2. Na rysunku ogólnym są inne wymiary 

niż na rysunku zbrojeniowym, na dodatek wymiary w przekrojach poprzecznych 

nie zgadzają się z wymiarami w przekroju podłużnym. 

 

Odpowiedź: 

Dołączono korektę rysunków pokazujących płyty odciążające kolektor; (TOM III SIWZ – 
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Załącznik nr 1): Dokumentacja uzupełniająca\Wiadukt uzupełnienie 

Pliki:  

Mur oporowy 2-Rysunek ogólny 

Mur oporowy 2-Zbr. konst.odc.kolektor cz.1 

Mur oporowy 2-Zbr. konst.odc.kolektor cz.2 

 

4. W Specyfikacjach Technicznych dla betonu ustroju nośnego podana jest klasa 

betonu C35/45. Zarówno dla płyty jak i poprzecznic, natomiast w dokumentacji 

projektowej C30/37. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z klasą środowiska jaką należy przyjąć dla ustroju nośnego (XC4/XD3/XF4) beton 

powinien być min. klasy C35/45. 

 

5. W Specyfikacji technicznej dla betonu fundamentów jest zapisane, że 

fundamenty przyczółków należy wykonać z betonu klasy C30/37, a fundamenty 

podpór pośrednich (filarów) z betonu klasy C40/50. Dokumentacja projektowa 

mówi jedynie o betonie klasy C30/37. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i 

jednoznaczne ustalenie klas betonów dla poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie elementy fundamentów podpór (przyczółków i filarów) należy wykonać  

z betonu C40/50. 

 

6. W których miejscach należy wykonać zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych 

zgodnie ze specyfikacja M.18.02.01. Brak takiej informacji w opisach 

technicznych jak i części rysunkowej projektu wykonawczego. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji schematy tych zabezpieczeń. 

 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy wykonać na połączeniach nadbudowy 

przyczółków. 

 

7. Rysunek Nr 1 dokumentacji projektowej „OBIEKTY”. Na wiadukcie północnym 

pokazana jest bariera H2W4 natomiast na południowym H2W2. Prosimy o 

potwierdzenie, że należy zamontować bariery o różnych parametrach. 

 

Odpowiedź: 

Barierę północną na wiadukcie południowym oraz południową na wiadukcie północnym (od 

strony wiaduktu tramwajowego) należy wykonać jako bariery H2W2, natomiast bariery 

południową na wiadukcie południowym i północną na wiadukcie północnym należy wykonać 

jako barieroporęcze H2W4.  

 

8. Czy urządzenia dylatacyjne na wiaduktach mają być jedno czy wielomodułowe? 
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Odpowiedź: 

Urządzenia dylatacyjne muszą mieć parametry zgodne z wymaganiami projektu. Czy będą 

one jedno- czy wielomodułowe zależy od konkretnego typu i producenta urządzenia. 

 

9. Prosimy o określenie wytrzymałości betonu podkładowego dla fundamentów 

wiaduktów, pochylni, schodów i murów oporowych. 

 

Odpowiedź: 

Klasa betonu podkładowego zgodnie z opisami na rysunkach to C12/15. 

 

10. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu tymczasowej 

organizacji ruchu? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. f) projektu umowy przygotowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. 

 

11. Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej 

na kontrakcie z podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. 

rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w 

celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia 

się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.  

 

Odpowiedź: 

Hierarchia ważności dokumentacji kontraktowej została opisana w § 1 ust. 2 Formularza 

Aktu Umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu 

wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych 

niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na 

czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób 

nie obciążą Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zamieścił wszystkie uzgodnienia i decyzje administracyjne 

niezbędne dla realizacji robót w oparciu o dokumentację projektową i wymagane prawem 

budowlanym dla celu jakiemu mają służyć.  

Wszystkie inne uzgodnienia oraz koszty wynikające z warunków technicznych  

oraz technologii prowadzenia robót, w tym między innymi związane z robotami 

prowadzonymi w obrębie linii kolejowej leżą po stronie Wykonawcy. 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie 

udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać 

wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać 
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Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zamieścił wszystkie uzgodnienia i decyzje administracyjne 

niezbędne dla realizacji robót w oparciu o dokumentację projektową i wymagane prawem 

budowlanym dla celu jakiemu mają służyć. Wszystkie inne uzgodnienia wynikające z 

warunków technicznych oraz technologii prowadzenia robót  

i uzależnione od szczegółowego podania harmonogramu robót w tym między innymi z PKP 

leżą po stronie Wykonawcy. 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest 

inwestycja. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Zadanie 2 Wiadukt Przybyszewskiego realizowane będzie na 

podstawie decyzji ZRID nr DAR-UA-V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r., natomiast Zadanie 3 na 

podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 25.10.2019 r. 

 

15. Prosimy o przekazanie numerów działek i ich właścicieli, a w szczególności 

należących do PKP PLK, Skarbu Państwa, instytucji miejskich. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie decyzji ZRID nr DAR-UA-V.13.2016 z dnia 

28.07.2016 r. dysponuje terenem niezbędnym do realizacji zadania.  

W przedmiotowej decyzji wskazane są numery działek. Z uwagi na Rozporządzenie  

o Ochronie Danych Osobowych nie ma możliwości podania właścicieli działek. Informacje o 

właścicielach poszczególnych nieruchomości mogą zostać przekazane przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy, jeśli Wykonawca odpowiednio uzasadni, że jest mu 

to niezbędne. 

 

ZESTAW 22 

 

1) Prosimy o określenie konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż 

ul. Niciarnianej (kreskowanie koloru pomarańczowego na planie sytuacyjnym 

ogólnym). Brak opisu konstrukcji uniemożliwia prawidłową wycenę robót. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego, biegnącego wzdłuż ul. Niciarnianej, należy przyjąć 

zgodnie z opisem w tabeli nr 17 projektu wykonawczego Tom 1.2 Projekt przebudowy układu 

drogowego. 

 

2) Prosimy o określenie konstrukcji opasek biegnących wzdłuż ul. 

Przybyszewskiego o szerokości 1,5 m na których zlokalizowane są drogowe 

bariery ochronne (przykładowo kilometraż 320.16, strona prawa, kreskowanie 
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koloru ciemnoszarego na planie sytuacyjnym ogólnym). Brak opisu konstrukcji 

uniemożliwia prawidłową wycenę robót. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcję opasek należy wykonać analogicznie jak konstrukcję chodnika. 

 

3) Zgodnie z opisem technicznym odtworzenie istniejących zjazdów z ul. 

Niciarnianej oraz ul. Papierniczej należy wykonać z kostki kamiennej grubości 

16 cm. Zgodnie z planem sytuacyjnym ogólnym zjazdy zaprojektowano jako 

nawierzchnie betonowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź: 

Zjazdy maja być wykonane zgodnie z poniższym opisem: 

 

Warstwa Grubość 

 Kostka betonowa wibroprasowana 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 10 cm 

 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20 cm 

 

4) W udostępnionych przedmiarach brakuje pozycji dotyczących wykonania 

nawierzchni z płytek betonowych bezfazowych grafitowych 30x30x8 cm na 

peronach przystankowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

5) Zgodnie z opisem technicznym przejazdy z ulicy na torowisko należy wykonać 

z kostki kamiennej grubości 16 cm. Na planie sytuacyjnym ogólnym powyższy 

zakres został zaprojektowany do wykonania jako nawierzchnia betonowa. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i stosowne skorygowanie udostępnionych 

przedmiarów.  

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować nawierzchnię zgodną z oznaczeniem na planie sytuacyjnym tzn. 

przejazdy mają zostać wykonane z betonu cementowego C35/45 ze zbrojeniem 
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rozproszonym na warstwie poślizgowej, podbudowie z betonu cementowego C8/10, 

warstwie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 i stabilizacji Rm=5MPa. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

6) W udostępnionych przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej wykonania 

nawierzchni z kostki kamiennej. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

7) W udostępnionych przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej wykonania 

nawierzchni parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

8) Prosimy o udostępnienie opisu konstrukcji miejsc postojowych 

zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej ul. Papierniczej naprzeciwko peronu 
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przystankowego oraz stosowne skorygowanie przedmiarów. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcja miejsc postojowych zgodnie z poniższą tabelą 

Warstwa Grubość 

Kostka betonowa wibroprasowana 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 20 cm 

Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20 cm 

 

9) Prosimy o udostępnienie opisu konstrukcji wyspy kanalizującej ruch na 

skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego z ul. Piwnika „Ponurego” oraz stosowne 

skorygowanie przedmiarów. 

 

Odpowiedź: 

Tabela 10: Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielącej: 

Warstwa Grubość 

 Kostka kamienna  16 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

 Podbudowa z betonu cementowego C8/10 20 cm 

 
ZESTAW 23 

 

1. Wykonawca prosi o sprecyzowanie długości pali fundamentowych – na 

przekrojach podano długość 12 m, natomiast z rysunku zbrojeniowego pala 

wynika długość 11,5 m (0,5 m głowicy pala do rozkucia). 

 

Odpowiedź: 
Należy wykonać pal o długości 12m. Po wykonaniu pala ostatnie 0,5m rozkuć 

zgodnie z dokumentacja by połączyć pal z oczepem (ławą) na nim usytuowanym. Po 

wykonaniu obu elementów pal będzie miał 11,5m poniżej spodu oczepu. 

 

2. Budowa wiaduktów  – Odwodnienie układu drogowego: Prosimy 

Zamawiającego o uzupełnienie projektu wykonawczego o dokumentację 

dotyczącą kanalizacji deszczowej. Prosimy również o załączenie przedmiaru 

oraz aktualizację Tabeli Elementów Scalonych w załączonym Formularzu 

Cenowym (Formularz Nr 1a) o brakującą branżę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację (TOM III SIWZ 

– Załącznik nr 1): ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 11 

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej. 
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Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia 

etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

Uzupełniony Formularz Cenowy został załączony w dniu 25.09.2020 r. 

 

3. Budowa wiaduktów – Zielen: Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne 

sprecyzowanie który tom zawierający dokumentację dotyczącą zieleni jest 

obowiązujący dla danego postępowania. Projekt wykonawczy zawiera dwa 

tomy: „Tom 19 Projekt nasadzeń” oraz „Tom_19_ZIELEŃ”. Prosimy o 

informację na podstawie którego tomu należy dokonać kalkulacji. Załączone 

projekty nie są zgodne z załączonym przedmiarem dotyczącym wycinek 

istniejących drzew. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację (TOM III SIWZ 

– Załącznik nr 1): ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 19 

Inwentaryzacja i projekt nasadzeń 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia 

etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

4. Budowa wiaduktów – Zielen: W załączonym przedmiarze dotyczącym zieleni 

liczba nasadzeń drzew i krzewów zgadza się z tabelą numer 4 - ZIELEŃ 

PROJEKTOWANA natomiast liczba drzew przewidzianych do usunięcia (751 

szt.) podana w tabeli nr 2 - GATUNKOWE ZESTAWIENIE DRZEW DO 

USUNIĘCIA Z PODZIAŁEM NA ŚREDNICE nie zgadza się z podaną ilością w w/w 

przedmiarze. Załączony przedmiar wskazuje na ilość drzew do usunięcia w 

ilości – 381 szt. Prosimy Zamawiającego o korektę przedmiarów lub podanie 

prawidłowej ilości drzew przewidzianych do likwidacji. 

 

Odpowiedź: 
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Liczba drzew przewidzianych do wycinki wynosi 751 szt. Przedmiary dołączone do 

postępowania są materiałami pomocniczymi dla Wykonawców w celu wyceny. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  

i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do 

uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

5. Prosimy Zamawiającego o załączenie aktualnej Decyzji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., dotyczącej regulacji istniejącej trakcji linii kolejowej nr 540 Łódź 

Widzew – Łódź Chojny. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie posiadane przez Zamawiającego decyzje uzyskane w ramach Zadania 2  

zostały zamieszczone w folderze ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Decyzje  

a uzgodnienia w folderze ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt budowlany\Tom 

1.1 Uzgodnienia. 

 

6. Prosimy Zamawiającego o załączenie Umowy nr 3331.15/DZ/2013 dotyczącej 

regulacji istniejącej trakcji linii kolejowej nr 540 Łódź Widzew – Łódź Chojny. 

 

Odpowiedź: 

Umowa nr 3331.15/DZ/2013 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na: 
wykonanie przebudowy Wiaduktów drogowych i tramwajowych w ulicy 
Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu 
drogowego w rejonie tych obiektów.  

 

7. Prosimy Zamawiającego o załączenie Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi, znak WOOŚ.4210.36.2011.J.CH.9 z 2 lutego 2012 r. 

dotyczącej regulacji istniejącej trakcji linii kolejowej nr 540 Łódź Widzew – Łódź 

Chojny. 

 

Odpowiedź: 

Decyzja RDOŚ znak WOOŚ.4210.36.2011.J.CH.9 z dnia 2 lutego 2012 r. znajduje 

się w folderze ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Decyzje\Decyzja Środowiskowa 

 

8. Budowa wiaduktów – Branża drogowa - Tom 1 - Przedmiar robót. W załączonym 

przedmiarze w pozycji numer 08.05.00 podano ilości ułożenia ścieków 
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prefabrykowanych oraz z kostki kamiennej. Na załączonym planie sytuacyjnym 

brak oznaczeń dotyczących tych pozycji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Ściek z kostki kamiennej należy ułożyć przy krawężniku jezdni lewej ulicy 

Papierniczej na odcinku od przejścia dla pieszych (przy pikietażu 0+027.85 do 

0+086.25), natomiast ściek prefabrykowany przy drodze rowerowej i chodniku 

łączących ulicę Przybyszewskiego z ul. Niciarnianą (od pikietażu 0+535.67 przy ul. 

Przybyszewskiego, biegnąc w dół, do pikietażu 0+338.67 przy ul. Niciarnianej). 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  

i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do 

uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

9. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie opisu, specyfikacji technicznej  

oraz rysunków szczegółowych dotyczących wind osobowych przy wiaduktach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Specyfikację M.33.01.08, która precyzuje parametry  

dla wykonania windy oraz szybu windowego.  

 

10. W związku z opisem przedmiotu zamówienia wg SIWZ punkt 3.2: 

 Przebudowa sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych 

wiaduktów i układu drogowego 

Oraz z uwagi na opis do PZT punkt 4.9.1.: 

„Przebudowa ciepłociągu DN250 po zachodniej stronie wiaduktu nie jest  

w zakresie niniejszej inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem gestora sieci 

Veolia przebudowa będzie realizowana w koordynacji prac we własnym 

zakresie i na koszt gestora.” 

prosimy o podanie przybliżonego terminu realizacji powyższego zakresu 

prac przy przebudowie kolizji z siecią DN250. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od gestora sieci, Veolia planuje zakończyć 

prace związane z przebudową ciepłociągu DN250 w III kw. br. 

 

11. Z uwagi na opis przedmiotu zamówienia wg SIWZ punkt 3.2: 
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 Przebudowa sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych 

wiaduktów i układu drogowego 

prosimy o wskazanie czy w ramach przedmiotowego zadania będzie 

realizowana inna przebudowa sieci ciepłowniczej za wyjątkiem ciepłociągu 

DN250 realizowanego jako zadanie własne Veolia? Jeśli tak to prosimy o 

przekazanie kompletnej dokumentacji tego zakresu prac wraz z 

przedmiarem i aktualnymi uzgodnieniami z gestorem sieci ciepłowniczej 

Veolia. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach niniejszej inwestycji do obowiązków 

Wykonawcy należała będzie przebudowa/likwidacja następujących ciepłociągów: 

a) odcinka sieci ciepłowniczej wody gorącej wybudowanej w technologii 

tradycyjnej o średnicy 2xDn400mm (unieczynnienie sieci na odcinku od komory  

K-1068 do odbicia na budynek MOPITU przy ul. Przybyszewskiego 251/253) 

b) odcinka parowej sieci ciepłowniczej wybudowanej w technologii tradycyjnej  

o średnicy 1Dn500mm (zmiana średnicy na 1xDn250 mm oraz wyprowadzenie 

poza obszar przebudowywanego wiaduktu na ul. Przybyszewskiego), biegnącej 

we wspólnym kanale z unieczynnianą siecią 2xDn400mm 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany projekt wykonawczy przebudowy sieci 

ciepłowniczej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1): ZAD 2 Wiadukt 

Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Przebudowa sieci ciepłowniczej 

Pozostałe sieci ciepłownicze zostaną przebudowane we własnym zakresie przez 

gestora sieci ciepłowniczej Veolia. 

 

12. Według załączonego przedmiaru drogowego w pozycji 41 należy wykonać 28 

269,20 m2 humusowania oraz obsiania trawą. Prosimy o wskazanie w PZT 

miejsc, które należy obsiać trawą. Niestety w legendzie PZT brak tej pozycji. 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny prac należy przyjąć powierzchnię 28.269,20 m2 do obsiania  

oraz humusowania. Lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie 

prowadzenia robót. 

 

 

ZESTAW 26B 

 

1) Kto będzie ponosił koszty wprowadzenia komunikacji zbiorowej zastępczej na 

czas budowy wiaduktu tramwajowego? 

 

Odpowiedź: 

Koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej będzie ponosił Zamawiający. 

 

2) Branża drogowa W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej 

wykonawczej pomiędzy opisem a częścią rysunkową prosimy o wskazanie 
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rodzaju konstrukcji przejazdów z jezdni na torowisko w celu umożliwiania 

korzystania autobusom ze wspólnego przystanki przystanku tramwajowo-

autobusowego na wiaduktach w ciągu ul. Przybyszewskiego. Czy ma to być 

nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 

podbudowie z betonu cementowego C20/25 i podbudowie z mieszanki 

związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 czy nawierzchnia z betonu 

cementowego C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym na warstwie poślizgowej, 

podbudowie z betonu cementowego C8/10, warstwie z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym C3/4 i stabilizacji Rm=5MPa? 

 

Odpowiedź: 

Przejazdy mają zostać wykonane z betonu cementowego C35/45 ze zbrojeniem 

rozproszonym na warstwie poślizgowej, podbudowie z betonu cementowego C8/10, 

warstwie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 i stabilizacji Rm=5MPa. 

 

3) Branża drogowa W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej 

wykonawczej (opis) a załączoną specyfikacją techniczną D-05.02.01.00 prosimy 

o wskazanie z jakich materiałów ma być wykonana konstrukcja nawierzchni 

zjazdów indywidualnych. Czy zgodnie ze wskazaniem specyfikacji ma to być 

nawierzchnia z tłucznia o grubości 15 cm na warstwie kruszywa naturalnego 

0/63 mm czy zgodnie ze wskazaniem opisu kostka kamienna na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4, podbudowie z betonu cementowego C20/25 i 

podbudowie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4? 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować następującą konstrukcję zjazdów indywidualnych: 

Warstwa Grubość 

 Kostka betonowa wibroprasowana 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 10 cm 

 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20 cm 

 

4) Zieleń Prosimy o jednoznaczne wyszczególnienie rozmiarów pojemników  

dla poszczególnych gatunków krzewów przeznaczonych do sadzenia. 

 

Odpowiedź: 

 Berberys Thunberga odm. 'Atropurpurea'  - min. C2 

 Berberys Thunberga odm. 'Maria'              - min. C1 

 Berberys Thunberga odm. 'Orange Rocket'  - min. C1 

 Irga pozioma     - min. C1  

 Tawuła japońska odm. 'Genpei'  - min. C1 

 Tawuła japońska odm. 'Golden Princess' - min. C1 

 Tawuła japońska odm. 'Goldframe'  - min. C1  

 Tawuła wczesna    - min. C1  

 Tawuła van Houtte'a    - min. C1 
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 Jałowiec Pfitzera odm. 'Old Gold'  - min. C1 

 

5) W związku z rozbieżnością w dokumentacji SIWZ zwracam się z prośbą 

o podanie etapowania  prac. (kolejność rozbiórek i budowy obiektów). 

 

Odpowiedź: 

Dla realizacji inwestycji należy przewidzieć 2 etapy prowadzenia prac. 

Etap I zakłada rozbiórkę północnego obiektu drogowego i utrzymanie ruchu tramwajowego 

po istniejącym obiekcie oraz zapewnienie ruchu kołowego na jednym pasie w kierunku 

z zachodu na wschód po południowym obiekcie drogowym. 

 

Podczas przebudowy północnego wiaduktu na ul. Przybyszewskiego, należy zachować 

połączenie ulicy Niciarnianej z południową jezdnią ulicy Przybyszewskiego (dopuszcza się w 

tym celu wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe w obrębie  

np. skrzyżowania z ul. Piwnika Ponurego lub takie etapowanie prowadzenia prac pod 

wiaduktem, które pozwoli na  utrzymanie ruchu po ulicy Niciarnianej. 

 

Etap II zakłada przełożenie ruchu na wybudowany północny obiekt drogowy (w obu 

kierunkach) na czas prowadzenia prac na obiekcie tramwajowym i obiekcie południowym.   

 

Podczas przebudowy południowego wiaduktu należy zachować połączenie  ulicy Niciarnianej 

z północną jezdnią ulic Przybyszewskiego na kierunku wschód – zachód oraz połączenie 

ulicy Piwnika Ponurego z ulicą Niciarnianą lub północną jezdnią  

ul. Przybyszewskiego. 

 

Dla etapu I i II konieczna będzie zmiana organizacji ruchu wraz ze zmianą programów 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Nurta Kaszyńskiego  

oraz  Przybyszewskiego/Lodowa w celu zapewnienia sprawnego ruchu kołowego  

oraz komunikacji zbiorowej.  

Wszelkie uzgodnienia, zgody i projekty technologiczne dla prowadzenia prac  

przy czynnej linii kolejowej lub/oraz przejazdy techniczne w poziomie "0" przez torowisko 

leżą po stronie Wykonawcy.  

 

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na obiekcie znajduje się tymczasowe podparcie 

służące do wzmocnienia konstrukcji obiektu. Przedmiotowe podparcie zostanie utrzymane 

przez właściciela, którym jest firma MOSTY Łódź S.A., do końca miesiąca następującego po 

miesiącu w którym odbędzie się przekazanie terenu budowy. Następnie właściciel podparcia 

dokona jego demontażu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane 

z koniecznością zapewnienia tymczasowych podparć istniejących obiektów leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

6) W związku z rozbieżnością w dokumentacji SIWZ zwracam się z prośbą  

o jednoznaczne wskazanie materiału do umocnień pod obiektem. Czy ma to być 

kostka kamienna, nawierzchnia z tłucznia czy kostka betonowa? 
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Odpowiedź: 

Nawierzchnię pod wiaduktami należy wykonać z kruszywa naturalnego gr. 16 cm. 

 

7) Proszę o jednoznaczne wskazanie czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie 

parkingów zlokalizowanych przy ul. Niciarnianej oraz ul. Papierniczej? 

 

Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić wykonanie parkingów zlokalizowanych przy ul. Niciarnianej oraz 

Papierniczej. 

 

8) Zwracamy się z prośbą o udostepnienie dokumentacji w formacie DWG. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie DWG. 

 

9) Branża mostowa. W dokumentacji projektowej występuje brak lub niekompletne 

zestawienia stali zbrojeniowej. Prosimy o udostępnienie kompletu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane zestawienie stali zbrojeniowej (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

 

10) Branża mostowa  . Brak informacji na poszczególnych rysunkach projektu 

o ilości oraz klasie betonu do wykonania elementów żelbetowych. Prosimy 

o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację projektową; (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1).  

 

 

ZESTAW 27 

 

1. Składamy prośbę o dopuszczenie do stosowania mat wibroizolacyjnych 

wykonanych w innej technologii niż poliuretan. Stosowanie tylko tego typu 

materiałów z jednej strony ogranicza konkurencję, a z drugiej naraża 

zamawiającego na niepotrzebne koszty, gdyż specyfikacja wymaga 

zastosowania najdroższej technologii produkcji mat wibroizolacyjnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mat wibroizolacyjnych wykonanych  

na bazie poliuretanu. 

 

2. Składamy prośbę o zmianę wymagania dot. wydłużenia przy zerwaniu z 

obecnych większych bądź równych 250% na większe bądź równe 300 % wg DIN 
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EN ISO 527-3/5/100. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

  

3. Składamy zapytanie dlaczego w dokumencie „Projekt budowlano-wykonawczy, 

tom 2.0 branża torowa, na str. 6 zamieszczona jest konieczność stosowania 

maty dostarczanej w rulonie? Jakie znaczenie ma dla zamawiającego aby mata 

została dowieziona w rulonie i była tym samym poddana możliwym 

uszkodzeniom podczas bycia zwiniętą w rulon w postaci pęknięć po 

zewnętrznej stronie rulonu i zgnieceń po wewnętrznej stronie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od konieczności stosowania maty dostarczanej w rulonie. 

 
ZESTAW 28 

 
1. W rozdziale 4 Tomu I PW (branża mostowa) opisane zostało etapowanie robót 

mostowych przy założeniu przebudowy wiaduktu południowego i 

tramwajowego w I etapie, a następnie północnego w II etapie. W §1 ust. 4 Aktu 

umowy etapowanie opisane jest w sposób odmienny, tj. zakłada wpierw 

przebudowę wiaduktu północnego, a w kolejnym etapie wiaduktu 

tramwajowego i południowego. Prosimy o wskazanie, które zapisy są wiążące. 

Odpowiedź: 
Dla realizacji inwestycji należy przewidzieć 2 etapy prowadzenia prac. 

Etap I zakłada rozbiórkę północnego obiektu drogowego i utrzymanie ruchu 

tramwajowego po istniejącym obiekcie oraz zapewnienie ruchu kołowego na jednym 

pasie w kierunku z zachodu na wschód po południowym obiekcie drogowym. 

 

Podczas przebudowy północnego wiaduktu na ul. Przybyszewskiego, należy 

zachować połączenie ulicy Niciarnianej z południową jezdnią ulicy Przybyszewskiego 

(dopuszcza się w tym celu wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe w 

obrębie np. skrzyżowania z ul. Piwnika Ponurego lub takie etapowanie prowadzenia 

prac pod wiaduktem, które pozwoli na  utrzymanie ruchu po ulicy Niciarnianej. 

 

Etap II zakłada przełożenie ruchu na wybudowany północny obiekt drogowy (w obu 

kierunkach) na czas prowadzenia prac na obiekcie tramwajowym i obiekcie 

południowym.   

Podczas przebudowy południowego wiaduktu należy zachować połączenie  ulicy 

Niciarnianej z północną jezdnią ulic Przybyszewskiego na kierunku wschód – zachód 

oraz połączenie ulicy Piwnika Ponurego z ulicą Niciarnianą lub północną jezdnią  

ul. Przybyszewskiego. 

Dla etapu I i II konieczna będzie zmiana organizacji ruchu wraz ze zmianą 

programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Nurta 
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Kaszyńskiego oraz  Przybyszewskiego/Lodowa w celu zapewnienia sprawnego ruchu 

kołowego oraz komunikacji zbiorowej.  

Wszelkie uzgodnienia, zgody i projekty technologiczne dla prowadzenia prac  

przy czynnej linii kolejowej lub/oraz przejazdy techniczne w poziomie "0" przez 

torowisko leżą po stronie Wykonawcy.  

 

2. W związku z narzuconym etapowaniem robót Wykonawca prosi o przekazanie 

szczegółu konstrukcyjnego połączenia czoła muru oporowego z gruntu 

zbrojonego pełniącego rolę przyczółka w rejonie styku etapów, tj. pomiędzy 

wiaduktem północnym, a tramwajowym. 

Odpowiedź: 
Do dokumentacji projektowej dołączono dodatkowe badania gruntowe istniejących 
nasypów: ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt budowlany\Dokumentacja 
geotechniczna. Grunt w istniejących nasypach należy w całości wymienić i 
uformować nowe nasypy. Sposób organizacji robót oraz tymczasowe zabezpieczenie 
nasypu w trakcie etapowania robót leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający 
proponuje wykonanie zabezpieczenia w formie ścianki szczelnej lub obudowy ścianką 
berlińska, jednak nie narzuca konkretnego rozwiązania technicznego. Szczegóły 
dotyczące murów z gruntu zbrojonego powinny być opracowane przez Wykonawcę, 
w ramach projektów roboczych murów z gruntu zbrojonego dla konkretnego systemu  
z uwzględnieniem technologii wykonywania robót przyjętej przez wykonawcę. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w czasie trwania robót związanych z przebudową 

wiaduktu tramwajowego oraz torowiska, obowiązkiem Wykonawcy nie będzie 

zapewnienie zastępczej komunikacji publicznej, a jedynie uwzględnienie jej w 

projekcie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem z MPK zgodnie z 

§1 ust. 3 lit. g) Aktu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w czasie trwania robót związanych z przebudową 

wiaduktu tramwajowego oraz torowiska obowiązkiem Wykonawcy nie będzie 

zapewnienie zastępczej komunikacji publicznej, a jedynie uwzględnienie jej  

w projekcie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem z MPK. Koszty 

związanie z budową oraz usunięciem tymczasowych przystanków dla komunikacji 

zbiorowej wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

4. W celu umożliwienia Oferentom złożenia właściwie skalkulowanej oferty, 

prosimy o uzupełnienie dokumentacji przedmiarowej o przekroje poprzeczne 

wszystkich projektowanych ulic, oraz załączenie tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  
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i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są  

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych. 

 

5. Wykonawca informuje Zamawiającego, że w udostępnionej dnia 14.09.2020 r. 

dokumentacji, znajduje się rozbieżność w konstrukcji ul. Niciarnianej, 

polegająca na pogrubieniu warstwy z mieszanki C3/4 do grubości 30cm, w 

stosunku do grubości w przedmiarze robót. Czy Zamawiający potwierdza, że 

załączona dokumentacja jest właściwa i na jej podstawie należy skalkulować 

ofertę?  Jeśli tak prosimy o korektę w przedmiarze robót. 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać w konstrukcji ul. Niciarnianej warstwę  
z mieszanki C3/4 o grubości 30cm.  
Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  

i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są  

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

6. W odniesieniu do pozycji przedmiarowej nr 16. Zgodnie z opisem technicznym 

warstwa kruszywa naturalnego (CBR>30%) występuje na powierzchni 5 375,2 

m2, natomiast w opisie technicznym jest ona wymieniona jako integralna 

warstwa takich elementów jak nawierzchnia ul. Przybyszewskiego i łącznica 

ulicy Niciarnianej. Jako, że sama jezdnia ul. Przybyszewskiego to ponad 10 tyś 

m2, czy to znaczy, że warstwę z kruszywa naturalnego należy wykonać tylko na 

ograniczonym obszarze? Jeśli tak, prosimy o wskazane dokładnego zakresu na 

jakim należy wykonać przedmiotową warstwę. Prosimy o wprowadzenie 

odpowiednich korekt. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że warstwę kruszywa naturalnego (CBR>30%) należy 
wykonać  na całej długości ul. Przybyszewskiego i łącznicy ulicy Niciarnianej. 



 

Strona 54 z 97 

 
 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  

i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są  

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

7. Wykonawca informuje Zamawiającego, że w udostępnionym dnia 14.09.2020 r. 

przedmiarze robót branży drogowej brak jest warstw konstrukcyjnych takich 

elementów jak: łącznica ul. Niciarskiej ( cała konstrukcja), Parking przy ul. 

Niciarskiej (cała konstrukcja), Pachwiny ( poszerzenia) skrętu z kostki kam. Gr. 

16cm (cała konstrukcja), Wyspy dzielące (cała konstrukcja), zjazdy z kostki 

kam.gr. 16cm (jest tylko podbudowa z C3/4), zabruki pod obiektami (cała 

konstrukcja, gdyż jest tylko nawierzchnia z tłucznia, ale o ilości 0), opaski 

(warstwa nawierzchni z płytek), które natomiast są wymienione w opisie 

technicznym i widnieją na planie sytuacyjnym. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót. Jednocześnie informujemy, że załączanie do dokumentacji 

przedmiaru z brakami może powodować, że złożona przez Oferentów oferta 

będzie niekompletna. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia 

etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

8. W związku z faktem, iż Zamawiający w dniu 14.09.2020 r. umieścił na stronie 

BIP uzupełniony zakres dokumentacji przetargowej wraz z dokładnym 

zestawieniem przedmiarów robót, prosimy o wyjaśnienie, w których pozycjach 

należy w FORMULARZU CENOWYM, który będzie stanowił załącznik do oferty, 

uwzględnić koszty wykonania prac z przedmiarów dot. robót takich jak: 

przebudowa c.o., budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu, 

roboty teletechniczne – Zadanie nr 2. Wnioskujemy o przekazanie nowego, 

uzupełnionego FORMULARZA CENOWEGO uwzględniającego powyższe braki. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że uzupełniony Formularz Cenowy został załączony w dniu 

25.09.2020 r. 

 

9. Projekt branży torowej - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zalewy 

poliuretanowej w konstrukcji węgierskiej zamiast profili gumowych przy szynie 

Lk1? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający w konstrukcji torowiska węgierskiego wymaga zastosowania masy 

zalewowej na bazie poliuretanu zgodnie z projektem. 

 

10. Projekt przebudowy sieci wodociągowej - Wykonawca prosi o korektę 

załączonego przedmiaru dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej. Według 

opisu technicznego wodociąg DN500 należy wykonać z rur żeliwnych 

wodociągowych  

o łącznej długości 163,71 m. W załączonym przedmiarze pozycja nr 6: „Zakup 

materiałów i montaż rur stalowych przewodowych DN500/508,0 x 7,1/ w izolacji 

wzmocnionej PE typu 3LPE /rury ochronne” powinna dotyczyć przebudowy 

wodociągu fi500, a nie jak podaje opis – montaż rur ochronnych stalowych. 

Pozycja numer 6 załączonego przedmiaru powinna być analogiczna do pozycji 

5, czyli wykonanie wodociągu z rur żeliwnych. Prosimy o korektę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie 

oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia 

etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

11. Projekt przebudowy sieci wodociągowej - Wykonawca prosi o uzupełnienie  

w dokumentacji dla Zadania 2 schematów połączeń węzłów sieci 

wodociągowych.  

Z uwagi na fakt, iż są to duże średnice każda kształtka, zasuwa itp. nie 

oznaczona w projekcie generuje duże koszty, których Wykonawca przy 

obecnym zakresie dokumentacji nie jest w stanie właściwie oszacować. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy montażowe węzłów 

wodociągowych z oznaczoną armaturą potrzebną do przebudowywanych sieci 
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i uzupełnienie przedmiaru tak, aby wyceny wszystkich oferentów były 

porównywalne. Dodatkowo brak w dokumentacji oznaczeń gdzie mają być 

zastosowane rury osłonowe – prosimy o podanie tych informacji wraz 

z określeniem rodzaju rur osłonowych. 

Odpowiedź: 
W tomach 12.2 i 12.3 zaktualizowanego projektu wykonawczego załączone są 
schematy węzłów wodociągowych.  
Brakujące schematy węzłów dla magistrali DN1000 - węzły W6-W9, w tym sposób  
połączenia w istniejących komorach według załączonego rysunku: Dokumentacja 
uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\Schemat montażowy magistrali węzły 
W6-W9. 
 

12. Projekt przebudowy sieci wodociągowej - Wykonawca prosi o informację czy 

magistrale wodociągowe fi500 i fi1000 mają zasilanie dwustronne. 

 

Odpowiedź: 
Obie magistrale zasilane są obustronnie.  

 

13. Projekt przebudowy sieci wodociągowej - Prosimy Zamawiającego o informację 

czy podczas przebudowy magistrali wodociągowej jest możliwość 

tymczasowego wstrzymania dostawy wody. Jeśli tak to prosimy o wskazanie 

jaki jest maksymalny czas wyłączenia magistrali wodociągowej z użytkowania. 

Jeśli nie ma zgody na wstrzymanie dostawy wody, prosimy Zamawiającego 

o aktualizację dokumentacji o wykonanie by-passa na istniejącej sieci w celu 

ciągłej dostawy wody. Uczestnicy przetargu nie mają wiedzy ile odbiorców jest 

podłączonych do istniejącej sieci oraz jakiej średnicy by-passów należy użyć. 

Odpowiedź: 
Projekt nie wymaga zasilania tymczasowego. Zamawiający dołącza plik mapy  

z możliwym poprowadzeniem zasilania tymczasowego (Dokumentacja 

uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\mapa podkład finał woda_tymczasowe 

zasilanie). (TOM III SIWZ). 

 

14. Projekt przebudowy sieci wodociągowej - Przedmiar wodociągowy – pozycja nr 

7 – Zakup materiałów i montaż rur stalowych przewodowych DN800 w izolacji 

wzmocnionej PE typu 3LPE /rury ochronne/. Prosimy Zamawiającego 

o wskazanie miejsca montażu rur ochronnych stalowych DN800. Na planie 

sytuacyjnym oraz na załączonych profilach brak jest tego materiału. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w dokumentacji brak jest rur ochronnych DN800. Pozycja 

przedmiarowa jest błędna. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  
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do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  

i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są  

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

15. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o załączenie planu 

sytuacyjnego z oznaczeniami zgodnymi z profilami podłużnymi - z 

naniesionymi numerami studni oraz wpustów. Brak numerowania utrudnia 

zlokalizowanie kanałów projektowanych. 

Odpowiedź: 
Dołączono pliki Dokumentacja uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\Plan 

sytuacyjny – Woda oraz Plan sytuacyjny – KD. W projekcie wykonawczym uległ 

zmianie profil  D1-D7. Obecnie wody deszczowe ujęte poprzez wpusty Wp JL1, 

WpJL2, Wp JL3, WpJL4, Wp JL5, WpJL6, zostaną odprowadzone do istniejącej 

studni D3, a nie jak zaprojektowano w PB do istniejącej studni D1. 

 
16. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o sprecyzowanie 

całkowitej długości przebudowywanej kanalizacji dla Zadania 2: wg profili 

podłużnych jest to 2229,48 m, a wg zestawienia ilościowego w projekcie i 

przedmiarze 2431,9 m. Różnica może wynikać z brakujących profili, jeśli tak 

jest, prosimy o ich uzupełnienie co umożliwi wycenę prac. Z uwagi na brak 

planu sytuacyjnego z odpowiednimi oznaczeniami Wykonawca nie ma 

możliwości dokładnego sprawdzenia projektu i długości. 

 

Odpowiedź: 
Całkowita długość przebudowywanej kanalizacji wynosi 2375,31 m. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą  

i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym  

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza,  

że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do 

uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

17. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o wskazanie istniejących 

studni, do których należy się wpiąć. 
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Odpowiedź: 
Należy wpiąć się do następujących istniejących studni: D1, D3, D11, D18, D23, D24 

D29, D35, D38, D39, D49, D50, D55, D58, D62, D63, K4, K5. 

 

18. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o informację w jaki 

sposób przewidziano włączenie się do istniejących kanałów. Brak w projekcie 

rysunków szczegółowych. 

 

Odpowiedź: 
Włączenie projektowanych odcinków kanalizacji do istniejących kanałów 
przewidziano poprzez istniejące studnie, zabudowę nowych studni na istniejących 
kanałach oraz za pomocą trójników. 

 

19. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - Prosimy o informację po czyjej 

stronie jest dostarczenie włazów z Logo, które przewidziano do zamontowania  

na istniejących studniach objętych regulacją wysokościową. 

 

Odpowiedź: 
Dostarczenie włazów z logo, które przewidziano do zamontowania na istniejących 

studniach objętych regulacją wysokościową, jest po stronie Wykonawcy. 

 

20. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - W opisie technicznym KD – punkt 

7 „Regulacja i naprawa istniejących studni rewizyjnych na kolektorach 

kanalizacyjnych w ulicy” napisano, że należy przewidzieć naprawę wszystkich 

studni za pomocą renowacji. Prosimy Zamawiającego o inwentaryzację 

istniejących studni objętych renowacją. Uczestnik postępowania 

przetargowego nie jest w stanie przewidzieć w jakim stanie są istniejące 

studnie w ulicy. Do prawidłowego wykonania renowacji potrzebna 

dokumentacja z inwentaryzacją. 

 

Odpowiedź: 
Wykonawca powinien wykonać regulację wysokościową studni poprzez dostosowanie 

ich do niwelety drogi. Renowacja studni obejmuje jej czyszczenie  

a także czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinkach łączących te studnie. 

 

21. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia projektów dla Zadania 2 Tom 11 i Tom 12  

z Zakładem wodociągów i kanalizacji w Łodzi - bez takich uzgodnień nie będzie 

możliwości przystąpienia do realizacji przebudowy. 

 

Odpowiedź: 
Uzgodnienia projektów dla Zadania 2 Tom 11 i Tom 12 z Zakładem Wodociągów  

i Kanalizacji w Łodzi znajdują się w dokumentacji dołączonej do postępowania - tomy 
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11.1, 11.2, 11.3, 11.4 oraz 12.4, 12.2, 12.3, 12.4. Uzgodnienia projektów 

wykonawczych zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

22. W związku z faktem, iż Zamawiający w dniu 14.09.2020 r. udostępnił 

uzupełnioną dokumentację projektową oraz mając na względzie 

prawdopodobne dalsze uzupełnienia i modyfikacje SIWZ związane z wcześniej 

przesłanymi pytaniami Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert co najmniej o 7 dni tj. do dnia 07.10.2020 r. W związku z 

powyższym, Wykonawca liczy również, iż Zamawiający pomimo braku 

prawnego obowiązku, udzieli wyjaśnień w zakresie powyższych pytań 

związanych z nowo udostępnioną dokumentacją projektową, odnośnie której 

Wykonawca nie miał możliwości zadania pytań w terminie. Wyjaśnienie 

wszelkich wątpliwości i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia na 

etapie postępowania przetargowego pozwoli na ograniczenie rezerw 

finansowych przewidywanych na pokrycie ewentualnych ryzyk, związanych z 

realizacją zamówienia, co w sposób znaczący może przełożyć się na 

korzystniejsze dla Zamawiającego ceny ofertowe. 

 
Termin składania i otwarcia oferta zostaje przesunięty zgodnie z informacją wskazaną 

poniżej. 

 

ZESTAW 31 

 

W związku z udostępnieniem przez Zamawiającego w dniu 14.09.2020 r. Projektu 

Wykonawczego TOM12 Projekt przebudowy sieci wodociągowej, który nie zawiera 

uszczegółowienia wykonania sieci, prosimy o uzupełnienie następujących informacji: 

 schematów węzłów wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

przebudowy wodociągów DN1000 oraz DN500; 

 zestawień materiałów do wykonania sieci wodociągowej; 

 sposobu przełączenia sieci wodociągowej DN1000 (prosimy o informację czy 

wymagany jest by-pass). 

Brak powyższych informacji uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny przebudowy 

wodociągów.  

 

Odpowiedź: 

W tomach 12.2 i 12.3 zaktualizowanego projektu wykonawczego (TOM III SIWZ – Załącznik 

nr 1), załączone są schematy węzłów wodociągowych.  

Brakujące schematy węzłów dla magistrali DN1000 - węzły W6-W9, w tym sposób  

połączenia w istn. Komorach należy wykonać według załączonego rysunku: Dokumentacja 

uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\Schemat montażowy magistrali wezły W6-W9. 

Załączono przedmiar (plik: Dokumentacja uzupełniająca\Branża wod-kan 

uzupełnienie\Przedmiary woda (korekta)). Zamawiający zastrzega,  

iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne 

określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania 
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poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi  

na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia  

w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia 

etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,  

w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że magistrala  zasilana jest  dwustronne. Nie jest wymagany  

by-pass. (Brak jednoznacznej decyzji ZWIK co do konieczności zastosowania by-passu  

na przebudowywanej magistrali DN1000). 

 

 

ZESTAW 32 

 

1. Dotyczy D.04.07.01.A, D.05.03.05.C, pkt.2.3. Wśród kruszyw grubych 

Zamawiający wymaga frakcji 2/5, 5/8, 8/11 i 11/16. Z czego wynika powyższe 

wymaganie? Przywołany w pkt.10 dokument WT1-2014 nie wprowadza tego typu 

ograniczeń. Zastosowanie szerszych frakcji również umożliwia zaprojektowanie 

mieszanki WMS, jak również utrzymanie odpowiedniej krzywej uziarnienia podczas 

produkcji. Czy Zamawiający dopuszcza inne frakcje kruszyw, pod warunkiem 

spełnienia wszystkich właściwości podanych w tab.2. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zgodnie z wytycznymi w WT1-2014. 

 

2. Dotyczy D.04.07.01.A, D.05.03.05.C, pkt.2.3, tab.4. Czy Zamawiający dopuszcza 

kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm? Stosowanie tego materiału jest 

zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj. WT1-2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zgodnie z wytycznymi w WT1-2014. 

 

3. Dotyczy D.04.07.01.A, D.05.03.05.C. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie 

granulatu asfaltowego do mieszanki WMS. Przywołany w SST dokument WT2-2014 

dopuszcza ten materiał w ilości do 20% "metodą na zimno" oraz do 30% "metodą na 

ciepło". Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności 

jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Jego 

zastosowanie obniży koszt inwestycji, przy zachowaniu wszystkich wymaganych 

właściwości mm-a.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego do mieszanki WMS. 

 

4. Dotyczy D.04.07.01B, D.05.03.05B, pkt.2.4. Nie przedstawiono wymagań dla 
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kruszywa niełamanego drobnego , co jest niezgodne z dokumentem 

przywołanym w pkt.10. tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją 

techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych 

KR1-7. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy 

stosować materiały zgodne z w/w instrukcją techniczną.  

 

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza stosowanie materiału zgodnego z wymaganiami określonymi w 

WT1-2014. 

 

5. Dotyczy D.05.03.13, pkt.5.2, tab.7, Lp1. Błędnie podano wymaganie zawartości 

wolnych przestrzeni dla SMA11, KR3-4. Zgodnie z dokumentem przywołanym  

w pkt.10, tj. WT2-2014 parametr ten powinien wynosić Vmin1,5- Vmax3,0. Przy 

tak zawężonym zakresie wolnych przestrzeni nie jest możliwe utrzymanie 

produkcyjnego poziomu zgodności.  Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów 

w pkt.5.2, tab.7, Lp.6 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej 

warstwie z SMA11, KR3-4 na 1,5-5,0% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z 

etapu projektowania. Obecne zapisy są niespójne i nie pozwalają  zagęszczać 

każdej mieszanki do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości 

wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-

2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."  

 

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza stosowanie materiału zgodnego z wymaganiami określonymi w 

WT1-2014 oraz WT2-2016. 

 

6. Dotyczy D.05.03.13. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.2, tab.7, Lp.6 w zakresie 

zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z SMA11, KR5-7 na 2,0-

5,0% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania ( tab.7, Lp.1 , 

2,0%-3,5%). Obecne zapisy są niespójne i nie pozwalają  zagęszczać każdej 

mieszanki do 100%,  

co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. 

Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych." 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza stosowanie materiału zgodnego z wymaganiami określonymi w 

WT1-2014 oraz WT2-2016. 

 

7. Dotyczy D.05.03.13, pkt.5.2, tab.7, Lp.7.  Dla mieszanki SMA11,KR5-7 wymagany 

jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem technicznym "WT2-2016-

część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów 

inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni 

betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych 

wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy 
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o wykreślenie zapisów dotyczących współczynnika luminancji. 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza stosowanie materiału zgodnego z wymaganiami określonymi w 

WT1-2014 oraz WT2-2016. 

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na podbudowy kruszywa 

0/31,5 zamiast 0/45? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do wbudowania kruszywo o typowej frakcji 0/31.5. Uziarnienie 

kruszywa powinno być zgodne z SST. 

 

ZESTAW 33 

 

1. Wykonawca zwraca uwagę, że w załączonych przedmiarach brakuje 

warstw konstrukcyjnych parkingu przy ul. Papierniczej. Prosimy o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca zwraca uwagę, że w załączonych przedmiarach brakuje 

warstw konstrukcyjnych przejazdów tramwajowych z kostki. Czy 

powinny one posiadać taką konstrukcję, jak opisane w opisie 

technicznym branży drogowej „zjazdy”? Prosimy  

o informację i  uzupełnienie przedmiaru. 

 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 
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przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

3. Nawiązując do opisu technicznego, projektant wskazał konstrukcję wysp 

dzielących. Na planie sytuacyjnym brak jest takich elementów 

oznaczonych w legendzie. Prosimy o wyjaśnienie, które elementy mają 

posiadać konstrukcję zgodną z opisem ”zjazdy”. 

 

Odpowiedź: 

Wyspa dzieląca to wyspa znajdująca się na wyjeździe z łącznicy ulicy Niciarnianej  

na ul. Przybyszewskiego (jezdnia północna). Konstrukcję zgodną z tabelą 11: Konstrukcja 

zjazdów mają posiadać elementy określone w punkcie 3.5.4. opisu technicznego projektu 

wykonawczego Tom 1.2 Projekt przebudowy układu drogowego. 

 

4. Prosimy o informację, jaką konstrukcję mają posiadać autobusowe 

przejazdy tramwajowe. W opisie technicznym znajduje się informacja, że 

nawierzchnią jest kostka kamienna, a na rys. planu sytuacyjnego kolor 

wskazuje na nawierzchnię betonową.  

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować nawierzchnię zgodną z oznaczeniem na planie sytuacyjnym tzn. 

przejazdy mają zostać wykonane z betonu cementowego C35/45 ze zbrojeniem 

rozproszonym na warstwie poślizgowej, podbudowie z betonu cementowego C8/10, 

warstwie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 i stabilizacji Rm=5MPa. 

 

5. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót drogowych występują ścieki 

z kostki kamiennej. Taka pozycja znajduje się w przedmiarze robót, 

natomiast nie widać ich na rys. przekrojów normalnych. Brakuje też rys. 

szczegółów konstrukcyjnych, na których zazwyczaj się umieszcza takie 

rysunki. Prosimy o informację 

 

Odpowiedź: 

Ściek z kostki kamiennej należy ułożyć przy krawężniku jezdni lewej ulicy Papierniczej na 

odcinku od przejścia dla pieszych (przy pikietażu 0+027.85 do 0+086.25). 

Ściek z kostki kamiennej składa się z 3 rzędów kostki 9/11 ułożonej do względem siebie 

szeregowo, gdzie 2 rzędy zaniżone są o 3 cm względem rzędu skrajnego ułożonego w 

poziomie asfaltu. 

 

6. Prosimy o podanie konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych. W opisie 

technicznym wskazana jest konstrukcja chodników i ścieżek 

rowerowych, natomiast na planie sytuacyjnym pojawiają się jeszcze 

ciągi pieszo-rowerowe. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 17 Konstrukcja nawierzchni dróg rowerowych/ciągu pieszo-rowerowego 
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opisu technicznego projektu wykonawczego Tom 1.2 Projekt przebudowy układu drogowego. 

 

7. W załączonym przedmiarze brak jest warstw konstrukcyjnych dla 

peronów z płytek grafitowych i opasek peronów z kostki granitowej 

cięto-łupanej 8/11. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu  

do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, 

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy 

zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, 

sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

8. Istnieje rozbieżność odnośnie materiału z którego mają być wykonane 

krawężniki peronowe: w opisie technicznym jest polimerobeton, a w SST 

beton. Prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwego materiału. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że krawężniki peronowe autobusowe na ul. Niciarnianej  

oraz ul. Papierniczej są polimerobetonowe, natomiast krawężniki peronowe  

na obiekcie tramwajowym są kamienne. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie parkingów przy ul. Niciarnianej  

i ul. Papierniczej wchodzi w zakres inwestycji i będzie wykonany na 

podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 

28.07.2016 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie parkingów przy ul. Niciarnianej  

i ul. Papierniczej wchodzi w zakres inwestycji  i zostanie zrealizowane na podstawie decyzji 

Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016. 

 

10. Prosimy o wskazanie konstrukcji w jakiej ma zostać wykonana 

równoległa do drogi zatoka parkingowa przy ul. Papierniczej. 

 

Odpowiedź: 

Projektowana zatoka ma powstać zgodnie z tabelą nr 14 Konstrukcja zatok autobusowych 

    Tabela 14: Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych: 

Warstwa Grubość 

 Beton cementowy C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym 22 cm 
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 Warstwa poślizgowa z tworzywa sztucznego 0.05 cm 

 Podbudowa z betonu cementowego C8/10 20 cm 

 Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 15 cm 

 

ZESTAW 34 

 

1. Branża torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. Przyrządy wyrównawcze. 

Czy zamówienie przewiduje montaż przyrządów wyrównawczych w okolicy wiaduktu 

oraz jeśli tak to w jakiej lokalizacji? 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać łącznie 4 komplety przyrządów wyrównawczych. Przyrządy winny być 

wbudowane bezpośrednio przed i za wiaduktem na obu torach 

 

ZESTAW 36 

 

1) W modyfikacji SIWZ z dnia 14.09.2020 r. Zamawiający udostępnił nowe 

przedmiary robót. W przedmiarze robót drogowych dla wiaduktów w ul. 

Przybyszewskiego, w pozycjach nr 18 i nr 31 w kolumnie ilość podana jest 

wartość „zero”. Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót dla tych pozycji, 

bądź ich usunięcie jeśli roboty te nie występują. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

2) Załączony do SIWZ Formularz Cenowy nie odpowiada opisanym w nim 

zakresem robót w stosunku do modyfikacji przedmiarów robót z dnia 14 

września 2020 r. W części dla wiaduktu brak jest ciepłociągu, kanalizacji 

deszczowej, teletechniki tablic informacyjnych oraz wodociągu, a w części 

przebudowy torowiska – sieci trakcyjnej. Prosimy o wprowadzenie stosownych 

zmian w Formularzu Cenowym i udostępnienie jego modyfikacji. 

 

Odpowiedź: 

Uzupełniony Formularz Cenowy został załączony w dniu 25.09.2020 r. 

 

3) Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej M.29.15.01. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.29.15.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

4) Dotyczy przedmiaru robót dla wiaduktu północnego. Prosimy o podanie rodzaju 

izolacji schodów dla pozycji nr 43.2. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować tę samą hydroizolację co na schodach w wiadukcie południowym. 

 

5) Dotyczy przedmiaru robót dla wiaduktu północnego. Prosimy o potwierdzenie, 

że pozycje 56 i 74 nie dublują się. 

 

Odpowiedź: 

Pozycje nie dublują się. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter 

wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w 

odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą 

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

6) Dotyczy przedmiaru robót dla wiaduktu południowego. Prosimy 

o potwierdzenie, że pozycje 56 i 71 nie dublują się. 

 

Odpowiedź: 

Pozycje nie dublują się. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter 

wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w 

odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą 

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

7) Dotyczy przedmiaru robót dla wiaduktu tramwajowego. Prosimy o 

potwierdzenie, że pozycje 44 i 49 nie dublują się. 

 

Odpowiedź: 
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Pozycje nie dublują się. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter 

wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w 

odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą 

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

8) Dotyczy przedmiaru robót dla schodów. Brak pozycji dla zbrojenia filarów 

schodów. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

9) Brak Specyfikacji technicznej M.30.01.01. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.30.01.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

10) Brak specyfikacji technicznej M.30.05.02. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.30.05.02. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

11) Brak specyfikacji technicznej M.30.20.02. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.30.20.02. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

12) Brak specyfikacji technicznej M.31.01.02. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.31.01.02. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

13) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.01. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.01. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

14) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.02. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.02. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

15) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.03. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.03. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

16) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.04. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.04. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

17) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.07. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.07. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

18) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.05. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.05. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

19) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.06. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.06. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 
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1). 

 

20) Brak specyfikacji technicznej M.33.01.08. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną M.33.01.08. (TOM III SIWZ – Załącznik nr 

1). 

 

21) Dotyczy pali fi 800 dla wiaduktów. Z rysunków ogólnych wynika, że długość pali 

to 12,0 m, natomiast z rysunków zbrojeniowych pali – długość po rozkuciu to 11,50 m. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

  

Odpowiedź: 

Należy wykonać pal o długości 12m. Po wykonaniu pala ostatnie 0,5m rozkuć zgodnie  

z dokumentacja by połączyć pal z oczepem (ławą) na nim usytuowanym. Po wykonaniu obu 

elementów pal będzie miał 11,5m poniżej spodu oczepu. 

 

22) Dotyczy wyjaśnień z dnia 14 września 2020 r. W załączonej do udzielonych 

wyjaśnień dokumentacji projektowej nadal brakuje rysunków, zestawień stali 

zbrojeniowej, klas betonów dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Prosimy 

o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Bez niej nie ma możliwości 

przygotowania rzetelnej oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną; (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

ZESTAW 37 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na zastosowanie 

oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja zakłada zastosowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 

chemoutwardzalnego.  

 

2. Prosimy o załączenie szczegółów dotyczących ogrodzenia terenu 

kolejowego posesji 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie terenu wzdłuż torów kolejowych zaprojektowano jako ogrodzenie 

panelowe oparte na konstrukcji stalowej (słupki ocynkowane o profilu prostokątnym 

40x60mm), z przęsłami ocynkowanymi, o rozstawie osiowym 2,58m. W kolorze RAL 

7016. Wysokość przęsła wynosi 173cm. Słupki ogrodzenia należy osadzić w betonie 

C20/25 o przekroju 20 x 20 cm x 80 cm. 

 

3. W załączonej dokumentacji brak jest informacji dotyczącej wielkości 
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nasadzeń, podane są tylko same gatunki. Prosimy o uzupełnienie ich 

parametrów 

 

Odpowiedź: 

Parametry dla drzew określone zostały w specyfikacji technicznej dotyczącej zieleni. 

Wielkość nasadzeń krzewów: 

 Berberys Thunberga odm. 'Atropurpurea' - pojemnik min. C2, wysokość min. 40 cm 

 Berberys Thunberga odm. 'Maria'             - pojemnik min. C1, wysokość min. 15 cm 

 Berberys Thunberga odm. 'Orange Rocket' - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm 

 Irga pozioma     - pojemnik min. C1, wysokość min. 15 cm 

 Tawuła japońska odm. 'Genpei'             - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm 

 Tawuła japońska odm. 'Golden Princess' - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm 

 Tawuła japońska odm. 'Goldframe'  - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm 

 Tawuła wczesna    - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm  

 Tawuła van Houtte'a    - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm 

 Jałowiec Pfitzera odm. 'Old Gold'  - pojemnik min. C1, wysokość min. 20 cm 

 

 

ZESTAW 38 

 

1. Dotyczy Decyzji Nr DAR-UA-V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. – prosimy o 

informację czy działki oznaczone w wyżej wymienionej decyzji stały się 

własnością Miasta Łódź. Prosimy również o potwierdzenie, że wszystkie lokale 

oraz inne pomieszczenia zostały opróżnione. 

 

Odpowiedź: 

Realizacja robót przewidziana jest w oparciu o wskazaną decyzję, która umożliwia 

prowadzenie robót na działkach objętych dokumentacją projektową. 

 

2. Zgodnie z Decyzją Nr DAR-UA-V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. Prezydent Miasta 

Łodzi jako zarządca dróg na terenie Miasta Łodzi jest uprawniony do 

nieodpłatnego zajęcia terenu przejścia przez tereny linii kolejowej nr 540 (Łódź 

Chojny-Łódź Widzew-Kutno), zlokalizowane na fragmencie działki ewid.  

nr 30/14 w obrębie W-27. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie,  

że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagała ponoszenia 

dodatkowych opłat za zajęcie terenu linii kolejowej. 

 

Odpowiedź: 

Uzgodnienie harmonogramu, zdobycie wszelkich zgód i pozwoleń na prowadzenie prac na 

terenie kolejowym oraz wszelkie koszty z tym związane, między innymi takie jak rozłączenie 

trakcji, leżą po stronie Wykonawcy. Na podstawie decyzji ZRID Wykonawca zwolniony jest z 

opłat za zajęcie terenu kolejowego. 

 

3. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 11 Projekt przebudowy 

kanalizacji deszczowej – zgodnie z profilami do wykonania są następujące studnie 
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kanalizacji deszczowej: fi 315 – 3 szt, fi 600 – 1 szt, fi 1000 – 7 szt, fi 1100 – 2 szt, fi 

1200 – 47 szt, fi 2000 – 2 szt, fi 3000 – 2 szt. Dodatkowo dla 15 szt. studni nie zostały 

określone średnice. Zgodnie z opisem i udostępnionym przedmiarem należy wykonać 

studnie rewizyjne: fi 1200 -  60 szt, fi 2000 - 2 szt, fi 1000 – 2 szt, fi 600 – 10 szt. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź: 

Na profilach zostały pokazane również studnie istniejące do których włączone zostaną 

projektowane odcinki kanalizacji.  

Ilość studni nowych: 64 szt. 

Studnie  DN 315 szt. 4 (D20, D21, D22, DT23) 

DN600 szt.1 (D26) 

DN 1000 szt.5 (D6.1, D24,1, D27, D31.1, D34.1) 

Pozostałe 54 studnie DN1200. Średnicę studni nieopisanych na profilach należy przyjąć 

1200 mm. 

Istniejące studnie pokazane na profilach: D1, D3, D11, D15, D18, D23, D24 ,D29, D35, D37, 

D38, D39, D49, D50, D55, D58, D62, D63, K4, K5  

 

4. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 11 Projekt przebudowy 

kanalizacji deszczowej – zgodnie z profilami do wykonania jest 98 kpl. wpustów 

deszczowych, w przedmiarze zostały uwzględnione 92 kpl. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Ilość wpustów należy przyjąć zgodnie z profilami – 98 szt. 

 

5. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 11 Projekt przebudowy 

kanalizacji deszczowej – zgodnie z opisem technicznym „Studnie na wymienianej sieci 

kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego należy wymienić na nowe”. Prosimy o 

potwierdzenie, że w powyższym zdaniu występuje oczywista omyłka pisarska, 

natomiast studnie sieci kanalizacyjnej należy wymienić na ul. Przybyszewskiego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że studnie kanalizacyjne należy wymienić na ul. Przybyszewskiego 

a nie na ul. Wojska Polskiego. 

 

6. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 11 Projekt przebudowy 

kanalizacji deszczowej – prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy 

wykonać na całym obszarze przebudowy naprawę wszystkich istniejących studni na 

kolektorach kanalizacyjnych ulicy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy wykonać przebudowę i naprawę 

wszystkich studni na kolektorach w ulicy.  
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7. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 12 Projekt przebudowy sieci 

wodociągowej – prosimy o informację czy nieczynne wodociągi zlokalizowane na 

terenie przedmiotu zamówienia należy zlikwidować. W przypadku konieczności 

likwidacji prosimy o określenie długości sieci przewidzianej do likwidacji oraz 

sposobu przeprowadzenia prac (demontaż, zamulenie). 

 

Odpowiedź: 

Nieczynne wodociągi w granicy przebudowywanego układu drogowego należy zdemontować 

poprzez usunięcie z gruntu. Pozostałe przewody (poza układem drogowym) przewidziane do 

wyłączenia z eksploatacji należy zamulić pianobetonem i zakorkować. 

 

8. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – zgodnie z opisem technicznym na 

wiaduktach drogowych projektuje się nawierzchnię asfaltową o konstrukcji 

dwuwarstwowej: warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego oraz warstwa 

wiążąca gr. 5 cm z asfaltu twardolanego. W Specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót dla branży mostowej przewidziano wykonanie warstwy wiążącej gr. 4,5 

cm oraz warstwy ścieralnej gr. 5 cm. Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne opisanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć do wyceny warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 4,5 cm oraz warstwę 

ścieralną z SMA o gr. 4 cm . 

 

9. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Branża torowa – prosimy o 

określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym rodzaju asfaltu) dla warstwy 

wyrównawczej grubości 3 cm. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować mieszankę AC11W. 

 

10. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej przekroju podłużnego ul. 

Papierniczej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza rysunek nr 3.5. w folderze ZAD 2 Wiadukt 

Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 1.2 Projekt przebudowy układu drogowego 

(TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

11. Prosimy o przedstawienie sposobu odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni 

utwardzonej kostką kamienną znajdującą się pod obiektami. 

 

Odpowiedź: 

Nawierzchnię utwardzoną pod obiektami należy wykonać z kruszywa naturalnego. Jest ono 

wodoprzepuszczalne. 
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12. W załączonej w dniu 14.09.2020r dokumentacji dotyczącej kanalizacji deszczowej 

(Tom 11 Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej) występują różnice w przebiegu 

chodników w stosunku do zamieszczonej dokumentacji drogowej (RYS 2.1.1 PW i RYS 

2.1.2 PW), co ma wpływ na ilości przedmiarowe. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

zadania prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie według której dokumentacji 

należy wykonać chodniki. 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowy układ chodników przedstawiony został w dokumentacji drogowej.   

 

13. Prosimy o podanie długości przebudowy ulicy Piwnika Ponurego w zakresie 

przebudowy konstrukcji jezdni. 

 

Odpowiedź: 

Zakres przebudowy ulicy Piwnika Ponurego określony został na następującym rysunku: ZAD 

2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 1.2 Projekt przebudowy układu 

drogowego RYS 2.1.1 PW i polega na wybudowaniu wyspy kanalizującej na włączeniu w ul. 

Przybyszewskiego.  

 

14. Prosimy o podanie długości przebudowy ulicy Piwnika Ponurego w zakresie 

oznakowania poziomego. 

 

Odpowiedź: 

Zakres oznakowania poziomego dla ulicy Piwnika Ponurego określony został w Projekcie 

Stałej Organizacji Ruchu: ZAD 2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 20 

Projekt Stałej Organizacji Ruchu 

 

15. Czy w ramach niniejszego zadana Zamawiający przewiduje przebudowę 

skrzyżowania ulicy Piwnika Ponurego z ulicą Niciarnianą? 

 

Odpowiedź: 

Zakres przebudowy ulicy Piwnika Ponurego określony został na następującym rysunku: ZAD 

2 Wiadukt Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 1.2 Projekt przebudowy układu 

drogowego RYS 2.1.1 PW i polega na wybudowaniu wyspy kanalizującej na włączeniu w ul. 

Przybyszewskiego.  

 

16. Prosimy o wyjaśnienie zapisu specyfikacji D.02.03.01 Nasypy z gruntów kat. I-IV. 

5.1.3 „ W miejscach, w których nie przewidziano wzmocnienia lub przewidziano 

wzmocnienie i nie można osiągnąć wymaganych wartości należy zastosować w 

porozumieniu z Projektantem, dodatkowe wzmocnienie. Dodatkowe wzmocnienie 

zostanie określone podczas prowadzenia prac na podstawie badan wykonywanych w 

tych miejscach. Dodatkowe wzmocnienie zaproponuje Wykonawca i po zatwierdzeniu 

przez Inżyniera wykona je w ramach wzmocnienia podłoża pod nasypami bez 

dodatkowej zapłaty.” Pragniemy zauważyć, że zapis w powyższym brzmieniu jest 

sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
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Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. VII Aga 215/19 „Ryzyko 

gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia obciąża 

zamawiającego, który nie może go przerzucać na wykonawcę, co oznacza, że 

wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wad dokumentacji projektowej ani 

ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, w dokumentacji tej 

nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami”. Zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych jednoznaczny i precyzyjny opis przedmiotu zamówienia (w tym 

rzetelne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych) jest fundamentalnym 

obowiązkiem Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza dodatkowe badania podłoża gruntowego [ZAD 2 Wiadukt 

Przybyszewskiego\Projekt budowlany\Dokumentacja geotechniczna (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1)] wykonane w obszarze istniejących nasypów. Wykonawca powinien wykonać 

wymianę gruntu do głębokości -1,5m w obszarze projektowanych nasypów przyjmując 

wskaźnik zagęszczenia odpowiednio: Is=1,03 na całej wysokości w strefie przyczółków 

zintegrowanych (strefa gruntu zbrojonego a także bezpośrednio pod blokiem przejściowym) 

oraz  Is=1,00 na pozostałym obszarze. 

 

17. Zgodnie z przekrojem poprzecznym dla ul. Przybyszewskiego i Niciarnianej - 

Łącznica warstwę o grubości 30 cm z kruszywa naturalnego, niewysadzinowego, 

CBR>30%, k>8m/dobę oraz warstwę odcinająca, (separacyjna) z geotkaniny należy 

wykonać na całej szerokości korpusu drogowego aż do skarpy nasypu. Prosimy o 

potwierdzenie że wyżej wymienione warstwy na całej długości ul. Przybyszewskiego i 

Niciarnianej - Łącznica  należy wykonać w ten sposób.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ww. warstw na całej długości  

ul. Przybyszewskiego i Niciarnianej – Łącznica. 

 

18. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej przekrojów poprzecznych na 

których opisano szczegółowa lokalizację geotkanin. 

 

Odpowiedź: 

Geotkaninę należy zastosować zgodnie z opisem do projektu. 

 

19. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w pozycji nr 16 przedmiaru drogowego 

”Wykonanie i zagęszczenie warstwy kruszywa naturalnego (CBR>30%) na całej 

szerokości drogi, mechanicznie, grub. 30 cm”  W przedmiarze widnieje ilość 5375,2 m3 

natomiast z projektu wynika, że do wykonania jest ok 6500m3. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 
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do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

20. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w pozycji nr 15 przedmiaru drogowego” 

Zbrojenie nasypów tkaniną o wytrzymałości 100/50”  W przedmiarze widnieje ilość 

6512,70m2 natomiast z projektu wynika, że do wykonania jest ok 21650m2. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

21.Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w pozycji nr 3 przedmiaru drogowego” 

Całkowita rozbiórka konstrukcji bitumicznych wraz z podbudową”  W przedmiarze 

widnieje ilość 21699,70 m2 natomiast z projektu wynika, że do wykonania jest ok 

25150m2 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

22. Prosimy o informacje które powierzchnie skarp należy umocnić matami 

antyerozyjnymi z biodegradowalnej biowłókniny? 

 

Odpowiedź: 
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Matami należy umocnić wszystkie skarpy w obrębie inwestycji. 

 

23. Prosimy o zmianę  ilości przedmiarowej w pozycji nr 42 „Umocnienie powierzchni 

skarp matami antyerozyjnymi” W przedmiarze widnieje ilość 2561,0m2 natomiast z 

dokumentacji wynika, że do wykonania jest ok 4500,0 m2 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

24. Prosimy o jednoznaczne opisanie konstrukcji torowiska dla zadania nr 3. W 

zamieszczonym opisie technicznym konstrukcja torowiska z żelbetowych płyt 

torowych jest wymieniona 4 cm w-wa wyrównawcza – beton asfaltowy dla obciążenia 

ruchem KR1-2 natomiast brak tej warstwy w załączonych przedmiarach. Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź: 

W przedmiarze nazwa pozycji nr 53 od teraz przyjmuje brzmienie „w-wa wyrównawcza – 

beton asfaltowy dla obciążenia ruchem KR1-2 o grubości 4cm”. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

25. Prosimy o jednoznaczne opisanie konstrukcji torowiska dla zadania nr 3. W 

zamieszczonym opisie technicznym konstrukcja torowiska na  podbudowie  

betonowej  w  technologii  podlewu ciągłego jest wymieniona 2,5 cm mata 

wibroizolacyjna poliuretanowa natomiast brak tej warstwy w przekrojach 

konstrukcyjnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź: 
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W konstrukcji torowiska w technologii podlewu ciągłego, zgodnie z przekrojami 

konstrukcyjnymi nie należy przyjmować maty wibroizolacyjnej. 

 

26. Prosimy o jednoznaczne opisanie konstrukcji torowiska dla zadania nr 3. W 

przedmiarze dotyczącym branży torowej dla zadania 3 występuje poz. nr 48 i poz. nr 

21 „Podbudowa  zasadnicza - mieszanka niezwiązana  o CBR>=60% z kruszywem 

C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285 - grubość warstwy po zagęszczeniu 

25cm” natomiast brak wyżej wymienionej warstwy w przekrojach konstrukcyjnych 

torowiska oraz opinie technicznym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

W pozycjach nr 21 oraz 48 należy zamiast „mieszanki niezwiązanej” przyjąć „grunt 

stabilizowany cementem o klasie C1,5/2 – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm”. 

 

 

ZESTAW 39 

Odpowiedź: 

1. Wykonawca zwraca uwagę, że w załączonych przedmiarach brakuje warstw 

konstrukcyjnych parkingu przy ul. Papierniczej. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca zwraca uwagę, że w załączonych przedmiarach brakuje warstw 

konstrukcyjnych przejazdów tramwajowych z kostki. Czy powinny one posiadać 

taką konstrukcję, jak opisane w opisie technicznym branży drogowej „zjazdy”? 

Prosimy o informację i  uzupełnienie przedmiaru. 

 

Odpowiedź: 

Przejazdy należy wykonać z nawierzchni betonowej. 

Należy przyjąć następującą konstrukcję: 

Tabela 11: Konstrukcja: 

Warstwa Grubość 

 Nawierzchnia betonowa C35/45 16 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

 Podbudowa z betonu cementowego C20/25 10 cm 

 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20 cm 
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Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

3. Nawiązując do opisu technicznego, projektant wskazał konstrukcję wysp 

dzielących. Na planie sytuacyjnym brak jest takich elementów oznaczonych w 

legendzie. Prosimy o wyjaśnienie, które elementy mają posiadać konstrukcję 

zgodną z opisem ”zjazdy”. 

 

Odpowiedź: 

Wyspy dzielące zlokalizowane są na włączeniu ulicy Niciarnianej oraz Piwnika Ponurego  

w ul. Przybyszewskiego.   

 

Konstrukcja wyspy kanalizującej zgodnie z poniższą tabelą:   

Warstwa Grubość 

 Kostka kamienna  16 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

 Podbudowa z betonu cementowego C8/10 20 cm 

 

Zjazdy maja być wykonane zgodnie z poniższym opisem: 

 

Warstwa Grubość 

 Kostka betonowa wibroprasowana 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 10 cm 

 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20 cm 

 

4. Prosimy o informację, jaką konstrukcję mają posiadać autobusowe przejazdy 

tramwajowe.  

W opisie technicznym znajduje się informacja, że nawierzchnią jest kostka 

kamienna, a na rys. planu sytuacyjnego kolor wskazuje na nawierzchnię betonową.  

 

Odpowiedź: 

Na przejazdach należy wykonać nawierzchnię betonową o konstrukcji podanej w odpowiedzi  

na pytanie nr 2. 
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5. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót drogowych występują ścieki z kostki 

kamiennej. Taka pozycja znajduje się w przedmiarze robót, natomiast nie widać ich 

na rys. przekrojów normalnych. Brakuje też rys. szczegółów konstrukcyjnych, na 

których zazwyczaj się umieszcza takie rysunki. Prosimy o informację 

 

Odpowiedź: 

Ściek z kostki kamiennej należy ułożyć przy krawężniku jezdni lewej ulicy Papierniczej na 

odcinku od przejścia dla pieszych (przy pikietażu 0+027.85 do 0+086.25). 

Ściek z kostki kamiennej składa się z 3 rzędów kostki 9/11 ułożonej do względem siebie 

szeregowo, gdzie 2 rzędy zaniżone są o 3 cm względem rzędu skrajnego ułożonego w 

poziomie asfaltu. 

 

6. Prosimy o podanie konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych. W opisie technicznym 

wskazana jest konstrukcja chodników i ścieżek rowerowych, natomiast na planie 

sytuacyjnym pojawiają się jeszcze ciągi pieszo-rowerowe. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 17 Konstrukcja nawierzchni dróg rowerowych/ciągu pieszo-rowerowego 

opisu technicznego projektu wykonawczego Tom 1.2 Projekt przebudowy układu drogowego. 

 

7. W załączonym przedmiarze brak jest warstw konstrukcyjnych dla peronów z płytek 

grafitowych i opasek peronów z kostki granitowej cięto-łupanej 8/11. Prosimy o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

8. Istnieje rozbieżność odnośnie materiału z którego mają być wykonane krawężniki 

peronowe:  

w opisie technicznym jest polimerobeton, a w SST beton. Prosimy o jednoznaczne 

wskazanie właściwego materiału. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że krawężniki peronowe autobusowe na ul. Niciarnianej  

oraz ul. Papierniczej są polimerobetonowe, natomiast krawężniki peronowe  

na obiekcie tramwajowym są kamienne. 
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9. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie parkingów przy ul. Niciarnianej i ul. 

Papierniczej wchodzi w zakres inwestycji i będzie wykonany na podstawie Decyzji 

Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie parkingów przy ul. Niciarnianej  

i ul. Papierniczej wchodzi w zakres inwestycji i zostanie zrealizowane na podstawie decyzji 

Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016. 

 

10. Prosimy o wskazanie konstrukcji w jakiej ma zostać wykonana równoległa do 

drogi zatoka parkingowa przy ul. Papierniczej. 

 

Odpowiedź: 

Projektowana zatoka ma powstać zgodnie z tabelą nr 14 Konstrukcja zatok autobusowych 

    Tabela 14: Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych: 

Warstwa Grubość 

 Beton cementowy C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym 22 cm 

 Warstwa poślizgowa z tworzywa sztucznego 0.05 cm 

 Podbudowa z betonu cementowego C8/10 20 cm 

 Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 15 cm 

 

 

ZESTAW 40 

 

1.  Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 15 (Zbrojenie ławy fundamentowej 

– wiadukt północny) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, 

ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz 

ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

2.  Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 22 (Zbrojenie ustroju niosącego – 

wiadukt północny) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, 

ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz 

ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

3.  Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 23 (Zbrojenie poprzecznicy A – 

wiadukt północny) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, 
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ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz 

ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

4.  Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 26 (Zbrojenie poprzecznicy D – 

wiadukt północny) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, 

ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz 

ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

5. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 27 (Zbrojenie poprzecznicy E – 

wiadukt północny) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, 

ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz 

ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

6. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 31 (Zbrojenie schodów S4) o tabelę 

zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na różnice cen 

jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

7. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 33 (Zbrojenie ławy fundamentowej 

– wiadukt południowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

8. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 44 (Zbrojenie poprzecznicy C – 

wiadukt południowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 
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oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

9. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 45 (Zbrojenie poprzecznicy D – 

wiadukt południowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

10. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 46 (Zbrojenie poprzecznicy E – 

wiadukt południowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

11. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 47 (Zbrojenie poprzecznicy F – 

wiadukt południowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

12. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 49 (Zbrojenie schodów S1) o 

tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na różnice 

cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie 

inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

13. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 50 (Zbrojenie schodów S3) o 

tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na różnice 

cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie 
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inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

14. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 53 (Zbrojenie ławy 

fundamentowej – wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w 

podziale na średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup 

średnic oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

15. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 60 (Zbrojenie ustroju niosącego – 

wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

16. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 61 (Zbrojenie poprzecznicy A – 

wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

17. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 62 (Zbrojenie poprzecznicy B – 

wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

18. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 64 (Zbrojenie poprzecznicy D – 

wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 
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oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

19. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 65 (Zbrojenie poprzecznicy E – 

wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

20. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 66 (Zbrojenie poprzecznicy F – 

wiadukt tramwajowy) o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na 

średnice, ze względu na różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic 

oraz ryczałtowe rozliczenie inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

21. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 71 (Zbrojenie stopy i słupów) o 

tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na różnice 

cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie 

inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

22. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 75 (Zbrojenie fundamentu windy) 

o tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na 

różnice cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie 

inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

23. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 76 (Zbrojenie schodów S-5) o 

tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na różnice 

cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie 
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inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

24. Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie rys. nr 77 (Zbrojenie schodów S-6) o 

tabelę zestawieniową stali zbrojeniowej w podziale na średnice, ze względu na różnice 

cen jednostkowych poszczególnych grup średnic oraz ryczałtowe rozliczenie 

inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną i uzupełnioną dokumentację techniczną oraz 

zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

25. Branża mostowa: w przekazanym przez Zamawiającego dnia 14.09.2020 r. 

przedmiarze robót dla wiaduktu północnego w poz. 13 wskazano ilość stali 

zbrojeniowej ław fundamentowych: 48 714 kg, a zgodnie z rys. nr 15 (Zbrojenie ławy 

fundamentowej – wiadukt północny) ilość stali zbrojeniowej ław fundamentowych to 

49 152 kg. Prosimy o wskazanie właściwej ilości i odpowiednią modyfikację SIWZ.  

 

Odpowiedź: 

Na rysunku 16 w udostępnionej dokumentacji dla wiaduktu północnego z dnia 22.10.2020 

jest wartość 48714kg (również w zestawieniu zbrojenia) i jest ona spójna z przedmiarem. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

26. Branża mostowa: w przekazanym przez Zamawiającego dnia 14.09.2020 r. 

przedmiarze robót dla wiaduktu północnego w poz. 64 wskazano ilość stali 

zbrojeniowej schodów: 4 775 kg, która jest sumą trzech ilości:  

 

 
Prosimy o wskazanie jakiego elementu konstrukcyjnego dotyczy ilość 328 kg. 

 

Odpowiedź: 

Ilość 328 kg to wartość zbrojenia pojedynczej stopy fundamentowej pod słupem 
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podpierającym schody (tom 6 Schody – rysunek 102). Zamawiający zastrzega, iż przedmiary 

robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich 

różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych 

robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym 

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty 

wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz 

kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

27. Branża mostowa: w przekazanym przez Zamawiającego dnia 14.09.2020 r. 

przedmiarze robót dla wiaduktu południowego w poz. 13 wskazano ilość stali 

zbrojeniowej ław fundamentowych: 48 714 kg, a zgodnie z rys. nr 33 (Zbrojenie ławy 

fundamentowej – wiadukt południowy) ilość stali zbrojeniowej ław fundamentowych to 

49 152 kg. Prosimy o wskazanie właściwej ilości i odpowiednią modyfikację SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Na rysunku 41 w udostępnionej dokumentacji dla wiaduktu południowego z dnia 22.10.2020 

jest wartość 48714kg (również w zestawieniu zbrojenia) i jest ona spójna z przedmiarem. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

28. Branża mostowa: w przekazanym przez Zamawiającego dnia 14.09.2020 r. 

przedmiarze robót dla schodów nie uwzględniono wykonania zbrojenia filarów, ilość 

zbrojenia nie jest również wskazana na rysunkach, co uniemożliwia wycenę, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę ryczałtowe rozliczenie inwestycji. Prosimy o wskazanie 

właściwej ilości i odpowiednią modyfikację SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Informacja o zbrojeniu schodów S-5 i S-6 zawarta jest w tomie „Schody”, natomiast dla 

schodów S-2 w tomie wiadukt północny. 

 

29. Branża mostowa: Rys. nr 41 (zbrojenie ustroju niosącego – wiadukt południowy) – 

w zestawieniu stali zbrojeniowej nie wliczono masy prętów Ø20 (nr pręta 13). Ze 

względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji, prosimy o odpowiednią zmianę ilości. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane zestawienie stali zbrojeniowej; (TOM III SIWZ – 

Załącznik nr 1). 

 

30. Branża mostowa: Rys. nr 84 (zbrojenie konstrukcji odciążającej kolektor 

ciepłowniczy na murze oporowym M1) – w zestawieniu stali zbrojeniowej nie wliczono 

masy prętów Ø10 w ilości ok. 100 kg. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji, 

prosimy o odpowiednią ilości. 

  
 

Odpowiedź: 

Rysunek nr 84 z datą listopad 2013 jest nieaktualny (data zamieszczenia na stronie 

14.08.2020). Zaktualizowane rysunki z zestawieniem zbrojenia konstrukcji odciążającej 

kolektor ciepłowniczy na murze oporowym M1 znajdują się w folderze: ZAD 2 Wiadukt 

Przybyszewskiego\Projekt wykonawczy\Tom 7 Mury oporowe. Dodatkowe  

uzupełnienia/korekty do tego tomu znajdują się w folderze: Dokumentacja 

uzupełniająca\Wiadukt uzupełnienie: 

Mur oporowy 2-Rysunek ogólny 

Mur oporowy 2-Zbr. konst.odc.kolektor cz.1 

Mur oporowy 2-Zbr. konst.odc.kolektor cz.2 

 

31. Branża mostowa: przedmiar robót z dnia 14.09.2020 r. dla schodów – czy w poz. 3 

Wykonanie zbrojenia stóp ze stali kl. A-IIIN uwzględniono również zbrojenie 

fundamentu i trzonu fundamentowego szybu windowego? 

 

Odpowiedź: 

W pozycji 3 zostało uwzględnione zbrojenie fundamentu wraz z podszybiem. Zbrojenie 

pokazane na rysunku 105 w tomie 6 w projekcie wykonawczym. Zbrojenie podano łącznie 

dla obu fundamentów pod windy. Konstrukcja trzonu windowego oraz nadszybia zgodnie ze 

specyfikacją M.33.01.08 – Winda osobowa. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 
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faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

32. Branża mostowa: przedmiar robót z dnia 14.09.2020 r. dla wiaduktu północnego – 

opis poz. 42.2: 

 
jest nieczytelny. Prosimy o korektę. 

 

Odpowiedź: 

Opis poz. 42.2: Wykonanie drenów z elementów prefabrykowanych za krawężnikami  

z wyprowadzeniem ich  pod krawężnikiem: 379,4 m 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

33. Branża mostowa: przedmiar robót z dnia 14.09.2020 r. dla wiaduktu południowego 

– opis poz. 42.2: 

  

jest nieczytelny. Prosimy o korektę. 

 

Odpowiedź: 

Opis poz. 42.2: Wykonanie drenów z elementów prefabrykowanych za krawężnikami  

z wyprowadzeniem ich  pod krawężnikiem: 379,4 m 

 

34. Branża mostowa: przedmiar robót z dnia 14.09.2020 r. dla wiaduktu tramwajowego 

– opis poz. 34.2: 

 
jest nieczytelny. Prosimy o korektę. 

 

Odpowiedź: 

Opis poz. 34.2: Wykonanie drenów z elementów prefabrykowanych za krawężnikami  
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z wyprowadzeniem ich  pod krawężnikiem: 379,4 m 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

ZESTAW 41 

 

1. Dot. kanalizacji deszczowej (wiadukt Przybyszewskiego): 

a) prosimy o informację, czy w zakresie robót są ujęte studnie o średnicy DN3000 

(K4 oraz K5); 

 

Odpowiedź: 

Zakres robót nie obejmuje studni K4 i K5. Są to istniejące studnie do których włączone 

zostaną  projektowane odcinki kanalizacji deszczowej. 

 

b) prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy studni o 

znaczących głębokościach H>5m w ściankach szczelnych oraz czy 

dopuszczalna będzie obudowa słupowa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa sposobu zabezpieczenia wykopów. Zadaniem Wykonawcy jest ich 

prawidłowe zabezpieczenie. 

 

2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy geowłókniny pod 

torowiskiem na podbudowie w technologii podlewu ciągłego. Jeśli tak to prosimy 

o podanie ilości. 

 

Odpowiedź: 

Pod torowiskiem w technologii podlewu ciągłego należy ułożyć geowłókninę w ilości 151,35 

m2. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
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zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy geowłókniny pod 

torowiskiem z prefabrykowanych płyt torowych. Jeśli tak to prosimy o podanie 

ilości. 

 

Odpowiedź: 

Pod torowiskiem z prefabrykowanych płyt torowych należy ułożyć geowłókninę w ilości  

1681,34 m2. 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

4. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej o parametry maty 

wibroizolacyjnej. 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć matę wibroizolacyjną o parametrach podanych w opisie technicznym, tj.: 

• Statyczny moduł podłoża, pomiędzy 0,005 – 0,02 N/mm²: 0,0042 N/mm³  

wg. DIN 45673-7:2010-08,  

• Statyczny moduł podłoża, pomiędzy 0,01 – 0,04 N/mm²: 0,0038 N/mm³ wg. DIN 

45673-7:2010-08,  

• Dynamiczny moduł podłoża przy 10 Hz: 0,018 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, 

• Dynamiczny moduł podłoża przy 30 Hz: 0,021 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08,  

• Statyczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,05 N/mm² wg. DIN 45673-7:2010-08,  

• Dynamiczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,10 N/mm² wg. DIN 45673-7:2010-08, 

• Współczynnik przesztywnienia dynamicznego ≤2 

 

 

ZESTAW 43 

 

1. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 12 Projekt przebudowy 

sieci wodociągowej – prosimy o udostępnienie schematów węzłów na 

wodociągu. 

 

Odpowiedź: 

W tomach 12.2 i 12.3 zaktualizowanego projektu wykonawczego załączone są schematy 
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węzłów wodociągowych.  

Brakujące schematy węzłów dla magistrali DN1000 - węzły W6-W9, w tym sposób  

połączenia w istniejących komorach według załączonego rysunku: Dokumentacja 

uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\Schemat montażowy magistrali wezły W6-W9. 

 

2. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 12 Projekt przebudowy 

sieci wodociągowej – w przedmiarze robót została uwzględniona pozycja 

„zakup materiałów i montaż rur stalowych przewodowych DN800 w izolacji 

wzmocnionej PE typu 3LPE /rury ochronne/”. W projekcie wykonawczym 

przebudowy sieci wodociągowej brak jest takiego asortymentu. Prosimy o 

wskazanie lokalizacji montażu rury stalowej przewodowej DN800. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że jest to błędna pozycja przedmiarowa, ponieważ dokumentacja 

nie przewiduje zastosowania rur ochronnych DN800.  Zamawiający zastrzega, iż przedmiary 

robót mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich 

różnice w wielkościach, w odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych 

robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym 

w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty 

wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz 

kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

3. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Tom 12 Projekt przebudowy 

sieci wodociągowej – zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy sieci 

wodociągowej wodociągi DN1000 mm oraz DN500 mm należy wykonać z rur 

wodociągowych ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego z 

wykładziną wewnętrzną z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo. 

Pokrycia zewnętrzne cynkowane i bitumowane. W przedmiarze robót została 

wskazana pozycja „zakup i montaż rur stalowych przewodowych DN500/508,0 x 

7,1/w izolacji wzmocnionej PE typu 3LPE /rury ochronne/. Prosimy o 

jednoznaczne wskazanie materiału z którego należy wykonać przebudowę sieci 

wodociągowej. 

 

Odpowiedź: 

Wodociąg należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego GGG40 wg PN-EN 545:2010, 

cementowanych wewnątrz metodą odśrodkową, o grubości min. 4mm. Rury należy 

zabezpieczyć poprzez aktywną powłokę cynkowo-aluminiową nakładaną w łuku 

elektrycznym o masie min. 400g/m2 oraz powłokę z żywicy epoksydowej (dla rur do DN600), 

o połączeniach kielichowych. Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter 

wyłącznie poglądowy, pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w 
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odniesieniu do faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą 

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany 

wynagrodzenia oraz w żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Ponadto, Zamawiający oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, 

urządzeń, sprzętu, usług, elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach 

załączonych przez Zamawiającego. 

 

4. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Ciepłociąg 2xDN700 – zgodnie 

z opisem „po przebudowie należy odcinki tradycyjnych kanałów 

ciepłowniczych połączyć ze sobą żeliwną rurą odwodnieniową DN150 w celu 

odwodnienia istniejącego kanału ciepłowniczego (trasa kd1a – kd1c)”. W 

przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej odwodnienia kanału ciepłowniczego, 

prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy, 

pomocniczy, a ewentualne określone w nich różnice w wielkościach, w odniesieniu do 

faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w 

żaden sposób nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający 

oświadcza, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawcy zobowiązani są 

do uwzględnienia w cenie oferty wartości wszystkich robót, urządzeń, sprzętu, usług, 

elementów wyposażenia etc. oraz kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym również niewyszczególnionych w przedmiarach załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

5. Dotyczy zadania 2 Wiadukt_Przybyszewskiego – Branża sanitarna – na planie 

zagospodarowania terenu nie zostały opisane studnie kanalizacji deszczowej, 

prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza aktualny plan z naniesionymi numerami studni i wpustów. Plik:  

Dokumentacja uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\Plan sytuacyjny – KD (TOM III 

SIWZ – Załącznik nr 1). 

 

6. Dotyczy zadania 3 Torowisko_Przybyszewskiego – prosimy o zaznaczenie na 

planie zagospodarowania terenu lokalizacji opraw przewidzianych do wymiany. 

 

Odpowiedź: 

Projekt nie przewiduje wymiany opraw. 

 

ZESTAW 46 
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1. Zgodnie z odpowiedziami na pytania do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia z dnia 25.09.2020 r. Zamawiający nie wyraża zgody na produkcję 

mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego. W świetle 

uzupełnionych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych „dopuszcza się do 

stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 20% m/m w 

stosunku do mm-a”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Przypominamy,  

że do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy jednoznaczne i precyzyjne 

opisanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że nie wyraża zgody na produkcję mieszanek mineralno-

asfaltowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego. 

 

2. Dotyczy przebudowy wodociągu w 1000 – prosimy o informację czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość wstrzymania dostaw wody na czas przebudowy i włączenia 

zaprojektowanego wodociągu w 1000. W przypadku konieczności wybudowania 

rurociągu tymczasowego prosimy o określenie wymaganej średnicy oraz 

parametrów przepływu wody.  

 

Odpowiedź: 

Wodociąg w 1000 ma zasilanie obustronnie. Projekt nie wymagał zasilania tymczasowego. 

Zamawiający dołącza plik mapy z możliwym poprowadzeniem zasilania tymczasowego 

[Dokumentacja uzupełniająca\Branża wod-kan uzupełnienie\mapa podkład finał 

woda_tymczasowe zasilanie (TOM III SIWZ – Załącznik nr 1)]. 

 

3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia z dnia 25.09.2020 r. oraz ze względu na brak załączonych uzgodnień z 

PKP prosimy o udzielenie informacji czy w trakcie demontażu istniejących 

wiaduktów i podczas montażu nowej konstrukcji będzie możliwe wstrzymanie 

ruchu pociągów, ewentualnie ograniczenie ruchu pociągów do jednego toru. 

Powyższa informacja warunkuje przyjęcie odpowiedniej technologii realizacji prac i 

ma niebagatelne znaczenie dla wartości ofert składanych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Brak wyjaśnień i przerzucenie ryzyka na 

potencjalnych wykonawców rodzi niebezpieczeństwo złożenia nieporównywalnych 

ofert, każdy z oferentów w zależności od stopnia wiedzy i doświadczenia może 

przyjąć odmienne założenia dotyczące prac nad istniejącą infrastrukturą PKP. Jak 

wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 1 czerwca 2015 r. KIO 1011/15 

„Art. 29 ust. 1 p.z.p. nakazuje wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, w 

sposób podający wszelkie informacje potrzebne dla sporządzenia ofert, a 

pozostawienie braków w tym zakresie powoduje, że zakres świadczenia 

wykonawcy jest otwarty, niejednoznaczny i bliżej niedookreślony”. 

 

Odpowiedź: 

Zakres, jak i technologia budowy nowego obiektu ze względu na bezpieczeństwo w ruchu 
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lądowym wymusza czasowe wstrzymanie ruchu pociągów oraz ograniczenia w jego ruchu. 

Uzgodnienie harmonogramu, zdobycie wszelkich zgód i pozwoleń na prowadzenie prac  

na terenie kolejowym oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. Na podstawie 

decyzji ZRID Wykonawca jest zwolniony z opłat za zajęcie terenu kolejowego. 

 

4. Ze względu na fakt, że kompletna dokumentacja projektowa została zamieszczona 

w dniu 14.09.2020 r. a więc już po terminie składania pytań w postępowaniu 

przetargowym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli odpowiedzi na 

zapytania złożone po ustawowym terminie zadawania pytań. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione po ustawowym terminie zadawania 

pytań w zakresie, w jakim uznaje je za istotne. 

 

ZESTAW 49 

 

1. Zadanie 2. Sieć Trakcyjna. 

W opisie projektu jest wymiana przewodu jezdnego, a w przedmiarze jest też lina 

nośna którą część należy wycenić ? 

 

Odpowiedź: 

Wymianie podlegają zarówno przewód jezdny jak i lina nośna. 

 

2. Zadanie 3. Sieć Trakcyjna. 

W projekcie nie sprecyzowano, ale sądząc po załączonych rysunkach jest tylko jeden 

punkt zasilający, ale w przedmiarze wpisanych jest aż 8 –który wariant jest właściwy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć jeden punkt zasilający. 

 

 

ZESTAW 51 

 

Dotyczy branża torowa. 

Wymagania dla poliuretanowego materiału do ciągłego, elastycznego mocowania szyn  

(SST D-10.04.01 pkt. 2.2.1.) jednoznacznie wskazują materiał Icosit 340/45 firmy Sika. 

Postawienie wymagań materiałowych w taki sposób, aby spełniał je tylko produkt 

jednego producenta jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, gdyż 

uniemożliwia uczciwą konkurencję. 

Czy Zamawiający dopuści do stosowania materiały poliuretanowe do ciągłego, 

elastycznego mocowania szyn tramwajowych innych producentów, dopuszczone do 

tego typu zastosowań poprzez otrzymanie odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej 

(np. wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów)? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów poliuretanowych do ciągłego, elastycznego 

mocowania szyn tramwajowych innych producentów dopuszczone do tego typu zastosowań 

poprzez otrzymanie odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej. 

 

 

ZESTAW 52 

 

Mając na uwadze kolejną zmianę terminów składania ofert w postepowaniu na wykonanie 

zadania pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów 

drogowych tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w 

ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. 

Lodowej”, skutkującą przesunięciem wskazanego terminu w porównaniu z ogłoszonym 

pierwotnie o 4 miesiące (pierwotny termin składania ofert: 17.09.2020 r. aktualny termin: 

18.01.2021 r.), zwracamy się z wnioskiem o modyfikację treści warunku udziału w 

postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zwracamy uwagę, że z 

przyczyn od Wykonawców niezależnych, związanych wyłącznie z organizacją samego 

postępowania przetargowego, stopniowej dezaktualizacji ulega ważność czasowa 

doświadczenia, jakim legitymują się oferenci. Mając zatem na uwadze niedoprowadzenie do 

sytuacji ograniczenia kręgu podmiotów mogących wziąć udział w przetargu, zwracamy się z 

wnioskiem o modyfikację pkt 6.3.3.1 SIWZ poprzez przedłużenie okresu, z jakiego 

Wykonawcy mogą wykazywać  posiadane listy referencyjne, do okresu 6 lat. Zaznaczamy, 

że zgodnie z treścią § 2 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający dysponuje podstawą prawną dla dopuszczenia, aby przedkładany 

wykaz dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku i dokonuje modyfikacji punktu 6.3.3.1 SIWZ poprzez 

przedłużenie okresu, z jakiego Wykonawcy mogą wykazywać  posiadane listy referencyjne, 

do okresu 6 lat. 

 

ZESTAW 54 

 

1. W związku z instalacją nowej jednej kamery obrotowej zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Projekcie Wykonawczym (Tom 2.6)” i „Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa Monitoringu Wizyjnego 

oraz Tablic Informacji Pasażerskiej (Tom 9.1)” prosimy o odpowiedź czy w 

istniejącym systemie w ramach niniejszego postępowania należy rozbudować 

przestrzeń dyskową do zapisu obrazu z tej kamery i o jaką przestrzeń 

dyskową? 

 

Odpowiedź: 

W związku z uruchomieniem nowego urządzenia, należy przewidzieć rozbudowę przestrzeni 

dyskowych dla monitoringu CCTV zapewniającą ciągłość nagrywania obrazu przez 30 dni. 
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2. Prosimy o sprecyzowanie zapisów zawartych w rozdz. 2.5 w „Projekcie 

Wykonawczym (Tom 2.6)”. Jaki zakres prac, dostaw oraz czynności związanych 

z podłączeniem i konfiguracją urządzeń wizyjnych oraz tablic informacji 

pasażerskich należy wykonać w Centrum Sterowania Ruchem?   

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z zakupem sprzętu  

i niezbędnych licencji, montażem, konfiguracją w środowisku Zamawiającego, a co za tym 

idzie również uruchomieniem w dedykowanych podsystemach monitoringu miejskiego 

(Genetec Security Center) oraz nadzoru nad komunikacją miejską (Municom). 

 

3. Czy zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności portów alarmowych w 

kamerze obrotowej za pomocą dodatkowego zewnętrznego modułu I/O? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego urządzenia "wejście/wyjście" pod 

warunkiem jego pełnej kompatybilności z urządzeniem kamerowym oraz zachowania 

warunków gwarancji i prawidłowej eksploatacji, a także zrealizowania wszystkich założeń 

projektowych w tym zakresie. 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

W związku z powyższym: 

I. Zamawiający zamieszcza w odrębnym pliku TOM III SIWZ – załącznik nr 1; 

II. Zamawiający zamieszcza w odrębnym pliku TOM II SIWZ – zmieniony 

Formularz aktu umowy - załącznik nr 2 

 

 

Zamawiający informuje, że jeżeli w dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania 

Zamawiający odnosił się do poprzednio zamieszczanego TOMU III SIWZ lub 

Formularza aktu umowy, odwołania te należy uznać jako nieaktualne i jednocześnie 

należy traktować jako wiążące dokumenty aktualnie zamieszczane jako odpowiednio 

załącznik nr 1 i 2. 

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 04.05.2021 r. Ofertę należy 

złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00. 

 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się:  

do pkt. 14.1 i 18.1.1 SIWZ TOM I. 
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Powyższe zmiany prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-

e.pl/zim/zamowienia-publiczne 

 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści ww. wyjaśnień i zmian. 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

    /podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 
 

 
Załączniki: 

1) TOM III SIWZ  

2) TOM II SIWZ- zmieniony Formularz aktu umowy 
 

 

 
Sprawę prowadzi: 
Joanna Rodziewicz 

Z-ca Naczelnika  Wydziału Zamówień Publicznych 
tel. 42 272 64 37 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

