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Zamienne Warunki Techniczne NR 482/19
Zastepuja Warunki Techniczne NR 440/15 z dnia 10.11.2015 .

Dla: Przebudowy sieci cieptowniczej wody goracej 2xDn700mm od komory K-1065
do komory K-655 w rejonie ul. Przybyszewskiego z zachowaniem $rednicy.

Inwestor — Veolia Energia £6dz S.A.
Termin realizacji: 2021-2022 r.

Szczegotowy zakres zadania:
Przebudowy sieci cieptowniczej wody gorgcej 2xDn700mm od komory K-1065 do komory K-655 w rejonie
ul. Przybyszewskiego z zachowaniem $rednicy.

Warunki do projektowania - Etap 1.
Przebudowa sieci cieptowniczej wody goracej 2xDn700mm od komory K-1065 do komory K-665.

- pozostawi¢ komore K-1065. W komorze na przebudowywanym kierunku nie projektowaé armatury odcinajace;j.
Armatura w komorze K-1065 zostanie zaprojektowana zgodnie z projektowang przebudowa sieci cieptowniczej
2xDn700mm i 2xDn600mm od K-1062 do K-4214 — etap 2.

- zaprojektowaC przebudowe istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn700mm wykonanej w technologii tradycyjnej
kanatowej na sie¢ preizolowang z zachowaniem dotychczasowej $rednicy na odcinku od komory K-1065 do komory
K-665.

- zlikwidowa¢ KP-1065/1. Przejscie pod ul. Niciarniang projektowa¢ w rurach ochronnych i bez potaczerh mufowych
w pasie jezdni.

- projektowana sie¢ cieptownicza 2xDn700mm potaczyé z przebudowywanym kompensatorem U-668
wg Zamiennych Nr 1 Warunkéw Technicznych NR 426/19.

- w przebudowywang sie¢ cieptowniczg wigczy¢ istniejace odbicie preizolowane 2xDn100mm na kierunku budynkéw
przy ul. Przybyszewskiego 176/178 i ul. Niciarianej 51/53 wraz z istniejaca studzienka z zaworami odcinajacymi.

- przejscie siecig pod jezdniami i torowiskiem ul. Przybyszewskiego projektowaé na podporach systemowych
w istniejacym kanale pétprzetazowym.

- pozostawi¢ komore K-665. Zaprojektowa¢ wprowadzenie rurociggow do komory na przebudowywanym odcinku.
Pozostawic istniejacg armature i rurociagi w komorze — prace w komorze bedg wykonywane wraz z modernizacjg
SOC przy ul. Przybyszewskiego na podstawie odrebnych Warunkéw Technicznych.

Warunki do projektowania - Etap 2.
Przebudowa sieci cieplowniczej wody goracej 2xDn700mm od komory K-665 do komory K-655.

- pozostawié komore K-665. Prace w komorze wg etapu 1.

- zaprojektowaC przebudowe istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn700mm wykonanej w technologii tradycyjnej
kanatowej na siec preizolowang z zachowaniem dotychczasowej $rednicy na odcinku od komory K-665 do komory
K-655.

- w przebudowywang sie¢ cieptowniczg wigczy¢ istniejace odbicie preizolowane 2xDn100mm na kierunku budynkéw
przy ul. Przybyszewskiego 211 ze studzienkg Sp-665/2.

- komora K-662 zostata zlikwidowana przy budowie pawilonu handlowego Lidl.

- pozostawi¢ komore K-661. W komorze pozostawi¢ istniejacg armature odcinajgcg oraz istniejacy zawér ZRC
(kierunek os. Majowe). Istniejacg armature spustowg wymieni¢ na nowg o $rednicy 2xDn125mm — projektowaé
zawory kulowe, kotnierzowe. W przebudowywang sie¢ cieptownicza 2xDn700mm wigczyé istniejgce rurociagi na
kierunku os. Majowe oraz CH Carrefour.

- w przebudowywang sie¢ cieptowniczg wiaczy¢ istniejace odbicie preizolowane 2xDn100mm na kierunku budynkow
przy ul. Wactawa 53 ze studzienkg Sp-659.

- pozostawi¢ komore K-655. W komorze wymieni¢ istniejgcg armature spustowg na nowg o $rednicy 2xDn125mm —
projektowa¢ zawory kulowe, kotnierzowe. Pozostate prace w komorze zgodnie z uzgodniong dokumentacjg
projektowg nr uzg. ZSC 55/18.

Potrzeby remontowe w K-655 w zakresie budowlano-instalacyjnym.
- uwzgledni¢ wymiane drabinek zej$ciowych do komory.
- uwzgledni¢ wymiane kratki $ciekowej na studzience (bagienku).

Zalaczniki:
Zatacznik Nr 1- - Mapa z przeptywami na przebudowywanej sieci cieplowniczej. Podane przeptywy uwzgledniaja
podstawowy ukiad pracy sieci cieplowniczej w okresie zimowym 2z pracujacym SOC przy
ul. Przybyszewskiego.
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sie¢ wody goracej nalezy projektowac¢ przyjmujgc parametry 120/65°C.

sie¢ wody goragcej nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych.

nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne i wytrzymatosciowe przebudowywanej sieci. Aktualne przeptywy zgodnie
z Zatgcznikiem Nr 1.

rozwigzania techniczne winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami do
projektowania sieci cieplnych dla t6dzkiego systemu cieptowniczego.

oznaczy¢ punkty charakterystyczne na projektowane;j sieci.

pokazaé szczegét potgczenia projektowanej sieci z istniejaca.

zapewni¢ odpowietrzenie sieci cieptowniczej w najwyzszych punktach.

w komorach odpowietrzenie magistrali projektowa¢ jako nowe.

przebieg sieci cieptowniczej musi by¢ opracowany na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali1 : 500
i uzgodniony z Veolia Energia £6dz SA oraz na Naradach Koordynacyjnych u Starosty.

sie¢ cieptowniczg oraz komory pozostate w wyniku przebudowy wykresli¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych
poprzez zatgczenie planszy likwidacyjnej

uktady alarmowe nalezy projektowaé w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym nr 1.

wszelkie istotne watpliwosci wynikle w trakcie projektowania winien projektant w trybie natychmiastowym zgtosié¢
stuzbom eksploatacyjnym ZSC - todz i wyjasniac na biezgco w Dziale Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej,
ul. Wieniawskiego 40 pok. 217, tel. 42 675-45-28 lub pok. 229, tel. 42 675-45-41.

termin waznos$ci Warunkéw Technicznych wynosi 2 lata od daty ich wydania.

dla etapu 1 przedmiotowej inwestycji zostata uzgodniona dokumentacja projektowa (nr uzg. ZSC 30/2017) ktéra
nalezy zaktualizowa¢ poprzez opracowanie projektu zamiennego.

to6dz, dnia 19.12.2019.

Proces w zakresie obstugi Klienta przebiega
Prawidiowo / nieprawidiowo*
Uwagi w Zataczniku nr 1 do Warunkéw Przytaczenia

*niepotrzebne skresli¢

Projektant: Zaklad Sieci Cieplnej:

Wystawit:
Dziat Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej
Specja&a/
(e

Michat Mastowski

Phwet Tazbierski
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