



„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Nr sprawy ZIM-DZ.2621.26.2020

ZIM-DZ.2621.26.2020

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „*Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”* Nr sprawy ZIM-DZ.2621.26.2020

W dniu **10.05.2021 r. o godz. 13:00** odbyło się otwarcie ofert w ww. postępowaniu.

Do godz. 12:00 zostało złożonych **7 ofert** przez nw. Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **1 515 232,68 PLN**.

### Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto (PLN)	Czas przyjazdu Inspektora nadzoru na plac budowy od momentu wezwania przez Zamawiającego	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności (dni)
1	2	3	4	5	6
1.	1.INKO Consulting Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ul. Józefa Marcika 25D/2, 30-443 Kraków 2.MP Consulting Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Józefa Marcika 25D/2 30-443 Kraków	1 463 700,00	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
2.	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. ul.Gen.Jarosława Dąbrowskiego 17A, 93-177 Łódź	1 262 564,25	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT



„ Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

Nr sprawy ZIM-DZ.2621.26.2020

3.	ZBM S.A. ul. Cybernetyki 19B 02-677 Warszawa	2 990 358,72	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
4.	Prokom Construction Sp. z o.o. ul. Reymonta 30/1 41-200 Sosnowiec	1 047 960,00	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
5	Pilamis Sp. z o.o. Sp.k. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 133d lok. 127 92-318 Łódź	1 023 360,00	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
6.	1. Bico Group Tomasz Przybylski – Lider Konsorcjum ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa 2.BICO GROUP Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa	1 076 866,29	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT
7.	1. BAUMARK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszaków 2.Robert Siemieniowski P.H.U. „Baumark” – Partner Konsorcjum ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków	1 086 951,00	W ciągu 3 godzin lub krótszym	31.08.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT

**\*Termin wykonania zamówienia:**

- a) Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – od dnia przejścia placu budowy przez Wykonawcę Kontraktu.  
b) Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – 31.08.2023 r. – po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji.

Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej**, przekazuje zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego **Formularz nr 5** załączony przy niniejszej informacji).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

DYREKTOR  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH  
/podpis nieczytelny/  
Agnieszka Kowalewska-Wójcik