UMOWANR ............... IDZ/2022 (wzor)

Wdniu .............2022 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t.6dz - Zarzagdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,,Zamawiajqc;:ym"'.) ZjedHEJ -s-irony,

a

reprezentowang przez:

(Zwanqdabjnwykonawca")‘

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwa: ,Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta todzi w systemie
zaprojektuj i wybuduj — 3 czesci — czes¢ ..... e e A Eranaraseasaraacacassasasnnnntnrannnsennnrnnn
polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robot
budowlanych zgodnie ze =zlozong ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (SWZ)
oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspébiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Budowa
infrastruktury rowerowej na terenie miasta todzi — cze$€ .... - ...coovivviiveininenannnnnn, "
(zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z cze$cig
kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku o
pozwolenie na budoweg/zgltoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz
ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 - zwanym
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dalej ,rozporzgdzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastepujace elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:
a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11

d)

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz.U. 2020 poz.1609 ze zm.) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, a w nim:
e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomos$ci, numery geodezyjne, numery policyjne

nieruchomosci,
» projekt techniczny,
 projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie

poszczegdlnych branz,
komplet zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacjg inwestycji, w szczegélnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176), w tym map zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomosci o ile bedg wymagane,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes¢ kosztowa:

e przedmiar robdt w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

» kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(tj, Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentagii.

informacje dotyczgcy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektow poszczegdlnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

» aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robo6t oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukeji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni zgodnie z zasadami oraz kartg inwentaryzacji zieleni
wprowadzonymi Zarzgdzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta todzi z dnia 5
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10.

kwietnia 2022 r. wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenia, wykonana
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1098 ze zm.),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujgcych,
wymienionych w Zarzagdzeniu nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7
pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujace przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentaciji
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb o ktéry mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych ,w szczegodlnosci przez odniesienie sie do
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowg lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym. .

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjgé procedure

uzyskania decyzji ZRID.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedsg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie pdzniej niz przed pierwszg Radg Techniczna;

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ziozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
si¢ niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
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11.

12.

13.

14.
15.

harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo - finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczeri przedmiotu
zamoéwienia.
b) sktad Zespolu projektowego wraz ze szczegélowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedacg w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byé dotaczony
materiat poglagdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sig z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokét sporzgdza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
projektowanych rozwigzan na wniosek Zamawiajgcego zobligowany jest do
zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych
rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentaciji
projektowej.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edydji
przez t.0dzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzaciji archeologiczno-architektonicznej
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d)

)
k)

1)

w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t w zakresie umozliwiajacym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegéinie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowe]j organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricéw, dojazdy gospodarcze oraz
rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art.45¢ Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policjg, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentadji
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, biota i
gruzu,
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t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym Zzapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizaciji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamoéwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,

V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia stalych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewngtrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robot,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

- nie skitadowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

— nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

— stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informac;ji o
przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tre$¢ informacji do zamieszczenia przekaze
Wykonawcy Zamawiajgcy.

aa) W przypadku koniecznosci wycinki drzew stwierdzonej po wykonaniu inwentaryzacji
zieleni oraz przygotowaniu koncepcji ukiadu drogowego i jej uzgodnieniu z
Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UML, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego w celu zorganizowania przez Zamawiajgcego spotkania/konsultacji z
mieszkaricami w zakresie planowanych wycinek. Udziat w spotkaniu przedstawiciela
Wykonawecy jest obowigzkowy.

bb) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu roboét i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
I przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztiomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bgdzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usunigcia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699) oraz zapisami
STWIORB,
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ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oso6b do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021
poz. 2351 ze zm.),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢é wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

hh) zawarcia umow z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z opfatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodniern/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajacego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez wi/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

jj) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegolnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robé6t budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) $cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpocza¢ prace,

oo)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
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przedfozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany sharmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawié Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowic¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamodwienia,

pp) informowania mieszkaricow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

qq) wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zaméwieniu.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy =zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szeroko$ci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig witasno$¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (1j. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegolnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadéw powstatych

w ftrakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji

i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami

SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru

koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogolnych za

szkody wynikte na tym terenie.

W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawcg

realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca

ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego

roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci

przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego ukladu drogowego, przed przystgpieniem do

Wykonania koricowych robét brukarskich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia

pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
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11.

12,

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postgpu rob6t w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktoérych mowa w § 2, w formie:

a) papierowej:

e projekt budowlany - 3 kpl.

e projekt wykonawczy - 3 kpl.

e informacja BIOZ - 2 kpl.

e branza zielen (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem dendrologicznym,
wykonywana na etapie projektu zagospodarowania terenu, projekt ochrony zieleni z
opisem sposobu minimalizacji kolizji z zielenig oraz projekt zieleni w ramach projektu
wykonawczego) - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztéw - 2 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

» dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.

b) cyfrowe;j:
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e W wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidenciji gruntow, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
* W wersji edytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektows
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
* wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentagji przetargowej na stronie internetowej (fgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikow
wraz z pefnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (-pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonac w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robot powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,
b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:
a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze zilozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajacego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca
przedktada sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegolne elementy zaméwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegdinych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej

Strona 10z 35

,/""'f//l



10.

11.

sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sig do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie

przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byc
dostarczone Zamawiajacemu os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
o$wiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokofu odbioru. W projekcie budowlanym i
wykonawczym nalezy zamiescic uwage o nastepujacej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021
poz. 2351 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie”.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bgdzie naruszaé praw

0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszef,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oéwiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacii projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

14.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowar bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania,  udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposoéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technika drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
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wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogoélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawg dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych, :

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczer lub obrony swych praw.

15. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

17. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

18. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

19. Przejécie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

1. Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakonczenia realizacji umowy to: cztery miesigce od dnia zawarcia umowy.

3. Terminem zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci rob6t okreslonych w § 1 ust. 1iskutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 tacznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakoriczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koricowego.

§6

Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w
nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU z zatgcznikami,

e) Zawiadomienie o wyborze oferty.
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Wszelkie uzupeinienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byc¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca, z wylgczeniem sktadania oswiadczen woli mogacych
skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmianq umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidiowa realizacja, jest .. :

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakre3|e nrnlejszej Umowy, w tym upowaznlonym do
kontaktébw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, jest: ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ... oottt e e e e
Nr uprawnien:...

4. Zmiany przedstawnmeh strcn do umowy nie wymagagq aneksu Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujgc w
ramach kosztow ogélnych budowy. Koszty te nie beda podlegaly dodatkowym
rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediéw we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021
poz. 1213), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
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budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

W przypadku wystgpowania rob6t zwigzanych z istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

W celu wyeliminowania szkéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystgpieniem do robét zweryfikowa¢ wystepujgce w otrzymanych do realizagji
projektach istniejgce sieci z ogodlnodostepnym tédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§ 10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
stosunku o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.) os6b wykonujgcych prace drogowe
i budowlane.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozyC Zamawiajgcemu pisemne osSwiadczenie o spefnieniu obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11

wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozyé pisemne o$wiadczenie

0 spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyé:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkoéw pracownika,

b) poswiadczong za =zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

C) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakorczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpic¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustlug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 10a

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t..
Dz.U. 2021 poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci’). W zwigzku z
tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w
terminie 7 dni od jego ofrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo o$wiadczenia iz do realizacji
przedmiotu zamowienia nie bedzie w ogodle korzystat z floty pojazdéw samochodowych
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w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.).

. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedlozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym zgdania
przedstawienia wykazu pojazdow uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/éw lub dokumentow dotyczgcych pojazdu/ow.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust.
2 Ustawy o elektromobilnosci .

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblino$ci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne begdzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§ 11

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé si¢ Podwykonawcyg

1a.

1b.

1c.

lub dalszym Podwykonawcg. Woykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat si¢ na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(nazwa) .. i s . (zakres)... ;

Rezygnaqa przez Wykonawce z Podwykonawcy, 0 ktorym mowa w ust 1a Iub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby \Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w migjscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w poznigjszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajgcy
moze zgdaé wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
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przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcag lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawey, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnig, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

€) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp),

€) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwo$é wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie Ilub
potracenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nastepujgcg procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy - w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie rob6t
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5)  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
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przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedlozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia lub

- o0 wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage S$redni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjac kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przediozyé Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

8. W przypadku nieprzediozenia, okreSlonego wyzej dowodu =zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opoznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatnoS¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
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Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezpoérednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych

11.

Podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnig, aby suma

1.

wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

brutto ..................... stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposéb:

2.1.  Rozliczenie za wykonanie dokumentaciji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
Po odbiorze cato$ciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19.

2.2.  Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czgsciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy do Zamawiajgcego tzw.
-materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
Zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byé
podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
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3.

10.

11

przygotowanego materiatu do rozliczer czesciowych bedzie skutkowat brakiem

ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw oraz
pozostatych dokumentoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
oSwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawierac:
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz z
aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze miedzy Podwykonawcag a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
bgdz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koncowej
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu Zztozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowodéw ptatnosci Zamawiajacy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8-10
niniejszej Umowie.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogg tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, t.6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zfozona do Centrum Ustug Wspélnych, ul Piotrkowska 171/173,
todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl,
Szczegbtowe =zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- W polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekeji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP:

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.p!.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw Zzaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegodlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé¢ na etapie sktadania oferty — muszg byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

22.Za przedmiot zaméwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu S dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiodr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robdét do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
skiadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) begdzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestorow sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego,
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d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajagcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujgcych takze koniecznosé
ziozenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (szczegdlnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru robét z zewnetrznymi
gestorami sieci w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- Usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie otéwkiem numeracji w prawym gérnym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... numerowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
a2 T [ | I—

§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 2 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lt. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robét wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacjg,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 300 zt brutto za kazdy kolejny dzief przerwy powyzej 3 dni,

€) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwloke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastgpne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien zwioki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
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h)

)

k)

p)

q)

t)

ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwloke w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 300 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zapiaci kare
umowng w wysokosci 600 z} brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w §2ust. 10i §
3 ust. 1 lit. 00) lub nieuwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
600 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie usuniecia
nieprawidiowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostgpnoéci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. i) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zi brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zit brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
§ 10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktoéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 300 zi brutto,
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w) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 14
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

X) naruszenie obowigzk6éw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 10it. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

y) w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowiazkow, o
ktorych mowa w § 10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w
realizacji tego obowigzku.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od umowy =z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 17 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sig do wysokosci maksymalnie 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajgcy moze potracié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§ 15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
Poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 10.

Okres gwaranciji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.10.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zieleh obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje i
utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.
Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2i 3 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa w

§ 13 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a)

b)

)
k)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robét
zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2) oraz w § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),
w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
y) osiggng 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 2,

w przypadkach wskazanych w § 10a ust. 3.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,
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b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spefni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — k) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzagcji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilo$ci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowe;j i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzeri wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnoéé kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w  wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 40 000 zl, z franszyza redukecyjng na poziomie nie wyzszym niz
1 000 zt oraz regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
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3. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastgepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogéine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujacych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwier Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajac celowos¢ rozwazenia
w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztoryséw robdt zamiennych iflub zmiana technologii lub robot dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy
te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatoZzenia: ceny jednostkowe na
roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamoéwieniu oraz
niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujgcych w zamowieniu podstawowym,
zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow produkcji okreslonych w
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci
wykonania tych robét. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona
szczego6towej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawa
do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres
planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy
sg traktowane wylgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak rowniez
podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest
zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamodwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zaméwien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujacego wykonanie rob6t zamiennych
i/lub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
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wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwlocznie, przy czym nie p6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robdt nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 16 (odstgpienie od umowy).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

b)

e)

9)

umowy, ti. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  prowadzenie

przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostafosci archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie

Zamowienia,

zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych

okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedgcych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub oso6b

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- W przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia
0 czas niezbegdny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j, wynikajacej z

potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do zamieszczonych w

dokumentacji projektowej, PFU Ilub STWIORB, ktére nie byly mozliwe do

przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego a sg konieczne do
prawidfowego ukoriczenia robét budowlanych,

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

koniecznos$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidiowego zakoriczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,
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h) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
i) wystgpienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek 0 jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informaciji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastapi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujacych koniecznos$¢ jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznosé lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zostaé udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowieri umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) fj. ...................... zt, w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCI .........cccooeeiiiiniiicnn. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
D) W e e ktorej oryginat zostat zfozony

w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
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formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidiowego zakoriczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢
jego dowdd Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed koricem waznosci poprzedniego
zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegoblnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za
wady lub gwaranciji.

§ 20

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze nie bedg ponosié odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktérg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnierh w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwiocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bgdgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatar zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strong o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzsze;j, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze;j.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkdéw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito op6znienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesigcy, Zamawiajgcy moze odstgpié od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opoznienia w realizacji
Umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i

zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej

dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na

zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe niniejsza sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Zalgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6#ty z czarn ymi literami.
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Zafgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach budzetu obywatelskiego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji i po
jej zakoriczeniu jednej tablicy informacyjnej. Wzér tablicy zostanie dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablica jednostronna, o wymiarach 50 x 40 cm, zamontowana na stelazu o wysokosci ok. 2,0
m nad powierzchnig gruntu, trwale zwigzanym z gruntem, przy czym dolna krawed? tablicy
montowana na wysokosci ok. 1,6 m w spos6b nieograniczajgcy widocznosci napisu.

Tablice nalezy wykona¢ z materiatu trwalego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego diugoletnie uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupki
konstrukcyjne powinny byé ocynkowane oraz posadowienie i zabetonowane w gruncie na
gtebokosci min. 80 cm.

Sposéb mocowania tablicy powinna zapewniac stabilnos¢ catej konstrukcji i jej odpornosc na
warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Minimalna wymagana trwato$¢ na noéniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie i
inne materiaty zastosowane na tablicy powinny wynosi¢ 72 miesigce od dnia protokolarnego
odbioru zamontowanej tablicy.

Nalezy stosowaé¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowa nr..............ccoooviiiieeeeee Z ANA 5005 o5 5 mmmrnnanas

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej  dalej ,Podwykonawcy’, a  firma
........................... z siedzibg W ... zwanej dalej
~Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ..................... umowy nr
.......................................... w ramach realizac;ji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto umowy | zaplacono

(zl) brutto / nie
(zl) zaplacono

1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy cze$ciowej zaptaty w kwocie ............zI.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 4

EOAZ. dn. oo mamen=s

DOtYCZY: UMOWE Nl...vnivniiniinceeireenae e iinaans vl ¢ [ - —————

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu {17411 e S z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy®’, a  firmg
........................... 7z siedziba W ...ccocciiiiiiiiieeieeieeieieeeen.. ZWANE] dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oéwiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaly w cato$ci zaptacone W wysoKOSCi ......coueriiniinnneannnn, zt brutto, zgodnie

z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.
Os$wiadczam, iz do zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia W WYSOKOSCI........ccoeuuneniinninins zt brutto ptatna w terminie do
dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktora nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwiazku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spor,

ktory skutkuje bagdz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaplate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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M,—l ZARZAD
C l INWESTYCJI
MIEJSKICH

ZIM-11.5014.33.6.2022

Wydziat Prawny ZIM

W miejscu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa: ,Budowa

infrastruktury rowerowej na terenie miasta todzi w systemie zaprojektuj

i wybuduj — 3 czesci”

Wydziat Inwestycji Infrastrukturalnych wprowadza nastepujace zmiany we wzorze

umowy:
§10 ust. 1 otrzymuje brzmieni
.»Wykonaweca zobowigzuje sie

!
w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

stosunku o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujacych prace drogowe (dla czesci 1

i 2) i budowlane (dla czesci 3).”

Sprawe prowadzi:

Agata Bednarek

Wydziat Inwestyciji Infrastrukturalnych
tel.: +42/638-49-23

t/
£

ul. Piotrkowska 175
Q0-447 todz

i

ZA FWESTYCI MIE 3
Bl Whydziat Prawny
dﬂ oL
arta J¢ rze,iclc- sucher ..t
DCA PRAWNY
ZARZAD INWESFYCII MIEJSKICH

tel. +48 42 272 62 80 NIP 725-21-32-934
fox +48 42 272 6277 REGON 364429563
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