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ZAMAWIAJĄCY: 
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ul. Piotrkowska 175 

90-447 Łódź 
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ZIM-DZ.2621.19.2022 

WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – 

Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią oraz ułożenie nawierzchni na 

drogach A,B,C z podziałem na części”  

 

 

I.  Zamawiający, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.), dalej zwanej „Ustawą” udziela odpowiedzi na złożone wnioski1 o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

 

Zestaw X 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót dla części nr 1 – wg załączonego przedmiaru robót, 

brak jest ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania elementów konstrukcyjnych drogi, 

jest również ilości rozbiórek m.in. frezowania nawierzchni bitumicznych. Prosimy  

o przedstawienie tabeli robót ziemnych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od poprzedniego Wykonawcy, podczas prowadzenia 

robót budowlanych stwierdził on występowanie pod projektowaną drogą szczelin 

lotniczych, w związku z powyższym należy przyjąć, iż pod projektowaną drogą znajdują się 

szczeliny lotnicze oraz pozostałości starych kamienic. W związku z powyższym wykonawca 

powinien dokonać ich rozbiórek do głębokości 0,5m od poziomu spodu konstrukcji oraz je 

zasypać piaskiem z dowozu i uzyskać wskaźnik zagęszczenia zgodny ze Specyfikacją 

Techniczną D.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. pkt 5.4 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża. tablica 1. 

                                                           
1
 Zachowano oryginalną pisownię zapytań. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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W związku z powyższym należy przyjąć, iż powierzchnia wykonania nowego nasypu w 

postaci wypełnienia piaskiem z dowozu,  wynosi 20% powierzchni zgodnie z punktem 3.1 

przedmiaru drogowego  

 
 
czyli 634,499 m2 zakładając wykonanie nasypu na głębokości 0,5m od spodu konstrukcji 
drogi. 
 

 

Pytanie nr 2 

Brak jest informacji na temat rozbiórek elementów starych budynków znajdujących się pod 

projektowaną drogą, znajdujących się w konstrukcji drogi. Prosimy o informację ich ilości. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od poprzedniego Wykonawcy, podczas prowadzenia 
robót budowlanych stwierdził on występowanie pod projektowaną drogą szczelin lotniczych 
W związku z powyższym należy przyjąć, iż pod projektowaną drogą znajdują się szczeliny 
lotnicze oraz pozostałości starych kamienic.  Wykonawca powinien wykonać ich rozbiórek do 
głębokości 0,5m od poziomu spodu konstrukcji oraz je zasypać piaskiem z dowozu  
i uzyskać wskaźnik zagęszczenia zgodny z Specyfikacja Techniczna D.01.01 "Koryto wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. pkt 5.4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
tablica 1. 
 

 

Zestaw XII 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o informację, w jaki sposób – na jakiej podstawie poza protokołem częściowym 

odbioru robót – będą rozliczane roboty, skoro załączone przedmiary są nieprecyzyjne i nie 

mogą stanowić podstawy do sporządzenia kosztorysu, a w następstwie tabeli rozliczeniowej 

oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe, a nie 
kosztorysowe. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, wypłacane zgodnie z zapisami 
w umowie.  
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, 
przekazane przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do dokonania wyceny prac.  
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o doprecyzowanie przedmiarów robót, jak również informacji na jakiej podstawie 

Zamawiający skrócił wykonanie zadania dla cz. 1. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, 
przekazane przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do dokonania wyceny prac.  
Zamawiający wprowadził zmianę w zakresie terminu realizacji Części 1 zamówienia, 
dochowując  zapisów Prawa Zamówień Publicznych.  
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 w Zestawie III, Zamawiający podtrzymuje terminy 
określone w SWZ. W ocenie Zamawiającego termin wskazany na realizację przedmiotu 
umowy jest realny przy zachowaniu należytej staranności, odpowiednim zaangażowaniu i 
odpowiedniej organizacji pracy Wykonawcy przy realizacji inwestycji. 
 

Pytanie nr 3 

Dotyczy umowy §5 „Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy”, pkt. 16. 

Prosimy o zmianę zapisu, iż „Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy, ma 

obowiązek zapewnienia monitoringu budowy”, na zapis, iż Wykonawca w ciągu 7-u dni od 

dnia przekazania terenu budowy zapewni monitoring budowy. 

Obecny zapis zmusza Wykonawcę do montowania kamer na terenie budowy, nie mając do 

niego prawa. Przekazanie terenu budowy umożliwia wykonanie prac przygotowawczych 

m.in. montażu monitoringu budowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne. 
 

 

Pytanie nr 4 

Jaką dokładną liczbę kamer przewiduje Zamawiający? 

W przytoczonym §5 pkt. 16 umowy, mowa o co najmniej 3 kamerach obrotowych, 

umieszczonych przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zapis 

powyższy sugeruje, iż Zamawiający wiedząc gdzie mają być umieszczone kamery, jest w 

stanie dokładnie określić ich liczbę – podając ich wymagania techniczne. Zatem prosimy o 

podanie dokładnej ilości kamer. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 

Ilość kamer, nie mniejsza niż 3, powinna zapewnić odpowiedni monitoring całego placu 
budowy. 
 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający przewiduje rozmieszczenie kamer na budynkach, latarniach itp. 

Infrastrukturze oraz czy Zamawiający będzie posiadał odpowiednie pozwolenie na 

umieszczenie kamer w takich miejscach? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 4. Po stronie wykonawcy będzie uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń do montażu kamer lub zastosowanie innych rozwiązań technicznych, nie 
wymagających ingerencji w mienie osób trzecich. 
 

Pytanie nr 6 

Czy w miejscach rozmieszczenia kamer będzie możliwość podłączenie urządzeń do sieci 

elektrycznej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Całość prac związanych z montażem i zasileniem punktów monitoringu należy do 
obowiązków wykonawcy. 
 

Pytanie nr 7 

Czy do instalacji kamer, Wykonawca w swoim zakresie będzie musiał stawiać maszty? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytania, Wykonawca powinien przewidzieć 
rozwiązania techniczne dostosowane do warunków realizacji robót. 
 

 

Powyższe wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://zim.lodz.bip-

e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13417,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-

Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html   

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w 

ofercie treści powyższych wyjaśnień. 

 

DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

                                                                       /podpis nieczytelny/ 
Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
Sprawę prowadzi: 

Magdalena Filipczak 

Specjalista w  Wydziale Zamówień Publicznych 

tel. 42 272 64 62 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13417,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13417,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13417,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html

