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                     Łódź, dnia 12.04.2023 r. 
 
ZIM-DZ.2620.8.2023 

 

                     WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do 

drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach 

Złotno/Teofilów 

 

I. Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że na podstawie 

art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, zostały do Zamawiającego złożone 

wnioski1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Zamawiający udziela poniższych 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 (Zestaw 1 pytanie 1): 

Prosimy o załączenie szacunkowych przedmiarów robót. Element ten w związku 

z obszernym przedmiotem zamówienia znacznie ułatwi oferentowi dokonanie wyceny 

przedmiotu zamówienia oraz pomoże w przygotowaniu koncepcji projektowej. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia. 

 

Pytanie 2 (Zestaw 2 pytanie 1): 

Prosimy o wskazanie jakie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego 

oraz miejsce ich wywozu? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została określona w § 3 ust. 3 

Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 3 (Zestaw 2 pytanie 2): 

Z uwagi na brak warunków technicznych wydanych przez PSG, gdzie szczegółowo 

określony byłby zakres przebudowy sieci gazowej, (załączono samo pismo PSG 

 
1 Zachowano oryginalną pisownię zapytań. 
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z informacją o istniejącej sieci gazowej, bez podanych długości oraz ilości przyłączy 

gazowych).  

Zakres przebudowy sieci gazowej określony w PFU pkt. 2.6.9 mówi o odcinku do 

przebudowy sieci gazowej dł. 1996 m wraz z likwidacją na dł. 2235 m. Czy na 

pozostałych odcinkach przebudowywanej drogi nie zachodzi konieczność przebudowy 

sieci gazowej? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia. Dokładny zakres przebudowy sieci gazowej zostanie 

określony na etapie projektu. Opracowanie rozwiązań w zakresie  przebudowy 

i likwidacji sieci gazowej, należy uzgodnić w PSG. 

 

Pytanie 5 (Zestaw 4 pytanie 1): 

W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które 

materiały z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, a które stanowią własność Wykonawcy. Brak precyzyjnego wskazania 

elementów uniemożliwia prawidłową wycenę prac i stanowi sprzeczność z regulacjami 

ustawy PZP – brak porównywalności złożonych ofert (występuje znaczna różnica 

w koszcie rozbiórki mechanicznej a rozbiórki ręcznej z paletowaniem i koniecznością 

wywozu materiałów samochodem HDS). 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została określona w § 3 ust. 1 

pkt mm), nn) i ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 6 (Zestaw 4 pytanie 2): 

Prosimy o wskazanie odległości, na którą Wykonawca zobowiązany jest do przewozu 

materiałów z rozbiórki. 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przewozu materiałów z 

rozbiórki na odległość do 25 km, zgodnie z § 3 ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 7 (Zestaw 4 pytanie 3): 

Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destrukt z frezowania nawierzchni.  

W przypadku gdy destrukt stanowi własność Zamawiającego prosimy o wskazanie 

miejsca odwozu. 
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Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający informuje, że destrukt stanowi własność Zamawiającego. Należy 

przewidzieć przewóz materiału z rozbiórki na odległość do 25km, zgodnie z § 3 ust. 3 

Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Miejsce składowania 

będzie zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Łodzi i zostanie wskazane 

Wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 

Pytanie 8 (Zestaw 4 pytanie 4): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur 

administracyjnych związanych z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania 

nowych pozwoleń, m. in. pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie inwestycji 

lub terenach prywatnych, będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, 

udokumentowanych kosztów ogólnych. 

Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamawiający informuje, że katalog zmian w umowie został opisany w § 18 Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 9 (Zestaw 4 pytanie 5): 

Czy Zamawiający dopuszcza produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych 

z zastosowaniem granulatu asfaltowego? 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

z zastosowaniem granulatu asfaltowego. 

 

Pytanie 10 (Zestaw 4 pytanie 6): 

Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów 

sieci? 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający informuje, że  pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci 

będzie leżało po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 11 (Zestaw 4 pytanie 7): 

Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie i zimowe dróg 

zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy 

utrzymanie będzie należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu powstania 

obowiązku oraz o sprecyzowanie standardu utrzymania letniego i zimowego. 
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Odpowiedź na pytanie 11: 

Zamawiający informuje, że  utrzymanie letnie dróg zlokalizowanych w pasie drogowym 

realizowanej inwestycji będzie leżało po stronie Wykonawcy i nastąpi od dnia 

przekazania terenu budowy. Utrzymanie polegać będzie na wykonywaniu robót 

konserwacyjnych, porządkowych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa, 

czystości i wygody ruchu. 

Utrzymanie zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji 

będzie leżało po stronie Wykonawcy i nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 

Utrzymanie zimowe:  

- jezdnie powinny być odśnieżone, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości 

jezdni, chodników, ścieżek dla rowerzystów. 

 

Pytanie 12 (Zestaw 4 pytanie 8): 

Dotyczy projektu umowy - § 11 ust. 3 pkt a) „termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej”. Wnosimy o zmianę 

postanowienia umownego w taki sposób, aby termin zapłaty wynosił 30 dni. 

Proponowane przez Zamawiającego skrócenie tego terminu jest zbyt daleko idącą 

ingerencją w swobodę zawierania umów oraz nadużyciem dominującej pozycji 

Zamawiającego Publicznego. Ponadto będzie prowadziło do zwiększenia kosztów 

finansowych Wykonawcy co wprost przełoży się na wysokość oferty. W przypadku 

braku zgody na zmianę zapisów, w celu zachowania równowagi kontraktowej wnosimy 

o skrócenie terminy płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę z 30 dni na 

21 dni – projekt umowy § 12 ust. 15. 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów zawartych w § 11 ust. 3 pkt a) 

oraz § 12 ust. 15 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 13 (Zestaw 4 pytanie 9): 

Dotyczy projektu umowy - § 3 ust. 1. pkt j) wykonanie interwencyjnych badań 

archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej 

w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prosimy o potwierdzenie, iż w razie 

konieczności wykonania interwencyjnych badań archeologicznych będzie to stanowiło 

podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, udokumentowanych kosztów, niemożliwych do 

oszacowania na etapie postępowania przetargowego. Obowiązek uwzględnienia 

w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej 

przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 
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przewidzenia na etapie oferowania. Rozszerzenie zakresu zamówienia o koszty 

niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z Ustawą PZP. 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Zamawiający informuje, że zasady zmiany umowy określone są w  § 18 Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 14 (Zestaw 4 pytanie 10): 

W przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie ratowniczych badań 

archeologicznych prosimy o podanie lokalizacji i zakresu tych badań. 

Odpowiedź na pytanie 14: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne dokumenty do prawidłowego opisu 

zamówienia, a obowiązek wykonania badań zawarł w treści § 3 ust. 1 pkt j Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. 

Zamawiający informuje,  że zgodnie z zapisami Uchwały nr XVII/302/11 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic: projektowanej Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa 

Cedry, na terenie inwestycji w okolicach skrzyżowania ul. Rąbieńskiej i Traktorowej 

zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 66-51 stan.46 oraz jego strefa 

ochronna. 

 

Pytanie 15 (Zestaw 4 pytanie 11): 

Dotyczy projektu umowy § 21 Klauzule waloryzacyjne – zawarta w projekcie umowy 

klauzula waloryzacyjna jest całkowicie pozorna. Świadczy i tym przede wszystkim 

wymóg wzrostu wskaźnika waloryzacji o co najmniej 5 % w stosunku do miesiąca, 

w którym została zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku 

każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks). 

Należy wskazać, że omawiany wskaźnik w poprzednich kilkunastu latach zawsze 

osiągał wartość mniejszą niż 1 %. Powyższe świadczy o dążeniu Zamawiającego do 

zablokowania możliwości jakiejkolwiek waloryzacji umownej wynagrodzenia 

Wykonawcy na etapie realizacji Umowy. Zaproponowany przez Zamawiającego 

mechanizm waloryzacji nie spełnia celów waloryzacji jako takiej. Należy również 

zwrócić uwagę, że zmiana wynagrodzenia została ograniczona do 10 % wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia Umowy. Zastosowany przez 

Zamawiającego limit zmiany również sprawia, że mechanizm zmiany wynagrodzenia 

ma charakter pozorny i prowadzi wyłącznie do obejścia przepisu art. 439 ust. 1 PZP. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wnosimy o modyfikację treści SWZ poprzez: 

a. Zniesienie limitu maksymalnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, 
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b. Dopuszczenie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Wykonawcy, 

złożony co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez 

Strony przy wzroście wskaźnika waloryzacji o co najmniej 1 % za ostatnie 4 kwartały 

poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację (waloryzacja obliczana na podstawie 

średniej arytmetycznej), 

c. Dopuszczenie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku działań 

Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia 

Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu wskaźnika waloryzacji o co najmniej 5 % 

za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację. 

Odpowiedź na pytanie 15: 

Zamawiający dokonał zmiany przedmiotowego postanowienia umowy – w dniu 

21.03.2023 r. Zamawiający opublikował na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania zmianę Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

w zakresie § 21.  

Limit maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia Zamawiający określił zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 4) Ustawy. 

 

Pytanie 16 (Zestaw 4 pytanie 12): 

Prosimy o wprowadzenie okresu gwarancji na zamontowane słupy równego 

zadeklarowanej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

Odpowiedź na pytanie 16: 

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące okresu gwarancji jakości i rękojmi na cały 

wykonany przedmiot zadania zostały zawarte w § 15 Załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 17 (Zestaw 4 pytanie 13): 

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty obejmuje roboty ujęte w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, 

iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania 

na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś 

kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności 

wynikających z błędów/braków w dokumentacji, ujawnienia się niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku 

konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na 

etapie ofertowania byłoby sprzeczne z PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako 

wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane 

w dokumentacji przetargowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego 

ceną oferty. 
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Odpowiedź na pytanie 17: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia. Wykonanie dokumentacji projektowej leży po stronie 

Wykonawcy, a wszelkie zmiany umowy określa § 18 Załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 18 (Zestaw 4 pytanie 14): 

Po czyjej stronie będzie uzyskanie pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru? 

Odpowiedź na pytanie 18: 

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 

będzie po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 19 (Zestaw 4 pytanie 15): 

Czy w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie inwentaryzacji terenów, 

na których będą prowadzone roboty i terenów do nich przyległych? 

Odpowiedź na pytanie 19: 

Zamawiający informuje, że w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie 

inwentaryzacji terenów, na których będą prowadzone roboty i terenów do nich 

przyległych. 

 

Pytanie 20 (Zestaw 4 pytanie 16): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ 

i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź na pytanie 20: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia. Wykonanie dokumentacji projektowej leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 21 (Zestaw 4 pytanie 17): 

Dotyczy projekt umowy - § 3 ust. 1 pkt p) „wprowadzenia zmian do projektu 

tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie prowadzonych robót, po wydanym 
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przez Zamawiającego poleceniu zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze 

objętym tymczasową organizację ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie”. Wnosimy o zmianę, przytoczony zapis jest niezgodny z Ustawą PZP. 

Danie Zamawiającemu swobody nieograniczonego wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

przy jednoczesnym pozbawieniu Wykonawcy możliwości zwiększenia wynagrodzenia 

z tego tytułu uniemożliwia oszacowanie ryzyka, a w konsekwencji prawidłowe 

sporządzenie oferty. 

Odpowiedź na pytanie 21: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 1 lit. p) Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zamawiający pisząc 

o konieczności wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na 

każdym etapie prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego poleceniu 

zmiany ma na myśli korygowanie projektu TOR opracowanego i zatwierdzonego dla 

niezbędnego zakresu objętego przedmiotem umowy (obszar objęty budową/ 

przebudową oraz oznakowanie poza obszarem budowy na którym ustawione są znaki 

informujące o objazdach, zamknięciach, zmianach w organizacji ruchu itp. czyli 

niezbędne elementy składające się na kompletny projekt tymczasowej organizacji 

ruchu). Wprowadzane zmiany będą to korekty wynikają z analizy ruchu i ewentualnych 

utrudnień, które zostaną zdiagnozowane po wprowadzeniu zatwierdzonego projektu 

tymczasowej organizacji ruchu, których celem jest wprowadzenie niezbędnych 

usprawnień m.in. dla komunikacji zbiorowej, pieszych, dojazdów docelowych, ruchu 

samochodów dopuszczonych do przejazdów po terenie objętym przebudową, które 

pociągały będą za sobą zmiany w projekcie TOR, zmiany w już ustawionym 

oznakowaniu bądź dostawienie dodatkowego oznakowania. 

 

Pytanie 22 (Zestaw 4 pytanie 18): 

Dotyczy projektu umowy - § 4a ust. 17 „Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia 

wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r”. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy 

wymóg dotyczy wyłącznie samochodów osobowych wykonawcy. Ze względu na brak 

odpowiedniej infrastruktury tankowania i ładowania, a także niedostępność 

niskoemisyjnych lub bezemisyjnych pojazdów ciężarowych, nie jest obiektywnie 

możliwe zapewnienie przy realizacji zamówienia ciężarowych pojazdów elektrycznych 

lub zasilanych gazem ziemnym. 

Odpowiedź na pytanie 22: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów, 

które wynikają ze wskazanej ustawy. 

 

Pytanie 23 (Zestaw 4 pytanie 19): 

Dotyczy projektu umowy - § 11 ust. 3 lit e) „nie mogą być zawarte postanowienia 

przewidujące możliwość wniesienia lub ustanowienia przez podwykonawcę 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, której 

zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub potrącenie kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub w innej formie 

skutkującej brakiem zapłaty części lub całości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy”. Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu, nadmiernie 

i niedopuszczalnie ingerującego w treść stosunku prawnego łączącego wykonawcę 

z podwykonawcami. Umowne prawo do potrącenia pewnej części wynagrodzenia 

podwykonawcy, jest podstawowym, preferowanym przez podwykonawców, sposobem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zobowiązań z gwarancji lub z rękojmi. 

Odpowiedź na pytanie 23: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 11 ust. 3 lit. e) Załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy z uwagi na odpowiedzialność solidarną 

Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy. 

 

Pytanie 24 (Zestaw 4 pytanie 20): 

Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością stają się dłużyce pochodzące z wycinki 

drzew. W przypadku gdy dłużyce staja się własnością Zamawiającego prosimy 

o wskazanie miejsca odwodu. 

Odpowiedź na pytanie 24: 

Zamawiający  informuje, że dłużyce stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający 

dodaje § 3 ust. 1 lit. bbb) w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy zgodnie z pkt II niniejszego pisma. 

 

Pytanie 25 (Zestaw 4 pytanie 21): 

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór saperski? 

Odpowiedź na pytanie 25: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór saperski. 

 

Pytanie 26 (Zestaw 4 pytanie 22): 

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór ornitologiczny? 

Odpowiedź na pytanie 26: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór 

ornitologiczny. 

 

Pytanie 27 (Zestaw 4 pytanie 23): 

Czy w ramach zadania należy wycenić zastosowanie włazów na kanalizacji z logo 

Łódź – Łódź Kreuje? 
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Odpowiedź na pytanie 27: 

Zamawiający nie wymaga zastosowania włazów na kanalizacji z logo Łódź - Łódź 

Kreuje. 

 

Pytanie 28 (Zestaw 4 pytanie 24): 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie faktycznie istniejące w terenie punkty osnowy 

geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a w razie braku 

ich wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu, Wykonawcy nie 

będzie obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia. 

Odpowiedź na pytanie 28: 

Zamawiający informuje, że obowiązki Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający opisał 

w § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków wykonawcy/geodety należy 

wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej (punkty poligonowe) oraz 

naniesienie na mapę do celów projektowych i zarejestrowanie w ŁOG. Tym samym 

ewentualne odtworzenie ww. punktów w przypadku uszkodzenia/demontażu, będzie 

obowiązkiem wykonawcy. 

 

Pytanie 29 (Zestaw 4 pytanie 25): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy umowa wymaga wystąpienia przez 

Wykonawcę w imieniu Zmawiającego, Zamawiający udzieli Wykonawcy 

pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności w imieniu Zamawiającego. 

Pełnomocnictwo będzie udzielane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku. 

Odpowiedź na pytanie 29: 

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa niezwłocznie po wystąpieniu z wnioskiem przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. 

 

Pytanie 30 (Zestaw 4 pytanie 26): 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Wykonawca prosi o zgodę na 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, o której mowa 

w art. 452 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przez stworzenie zabezpieczenia 

z potrącenia należności za częściowo wykonane roboty budowlane z jednoczesnym 

wniesieniem przez Wykonawcę 30 % kwoty zabezpieczenia. 

Odpowiedź na pytanie 30: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 31 (Zestaw 4 pytanie 27): 

Ubezpieczenie: czy w przypadku, gdy samodzielne czynności zawodowe w zakresie 

projektowania lub nadzoru autorskiego będą wykonywane przez Podwykonawcę 

(podmiot trzeci udostępniający Wykonawcy swoje zasoby) Zamawiający dopuszcza, 

aby to ten Podwykonawca był ubezpieczonym i aby Wykonawca przedstawił w tym 

zakresie polisę OCZ Podwykonawcy, który w ramach Umowy wykonywać będzie 

samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego? 

Odpowiedź na pytanie 31: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 32 (Zestaw 4 pytanie 28): 

Dotyczy projektu umowy § 18 – Zmiany w Umowie – Wykonawca wnosi 

o wprowadzenie przez Zamawiającego terminu dla Zamawiającego na ustosunkowanie 

się do wniosku Wykonawcy w przedmiocie złożonego przez Wykonawcę wniosku 

o zmianę umowy. 

Odpowiedź na pytanie 32: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 18 Załącznika nr 2 – Projektowane 

postanowienia umowy. Zamawiający informuje, że każdy złożony przez Wykonawcę 

wniosek o zamianę Umowy będzie osobno procedowany i będzie przedmiotem 

osobnego ustosunkowania się Zamawiającego do wniosku na podstawie 

udokumentowanych okoliczności uzasadniających konieczność zmiany Umowy. 

 

Pytanie 33 (Zestaw 4 pytanie 29): 

Czy Zamawiający wymaga, aby na wszystkich przejściach dla pieszych będących 

w zakresie przebudowy były zastosowane płytki wskaźnikowe dla niewidomych? 

Odpowiedź na pytanie 33: 

Zamawiający informuje, że  wymaga, aby na wszystkich przejściach dla pieszych 

będących w zakresie przebudowy były zastosowane płytki wskaźnikowe dla 

niewidomych. 

 

Pytanie 34 (Zestaw 4 pytanie 30): 

W jakich elementach przekazana koncepcja jest wiążąca dla Wykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie 34: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia, a załączniki do PFU w tym koncepcja (zał. nr 1) 

stanowią materiał wyjściowy i określają główne założenia do wykonania szczegółowej 

dokumentacji projektowej. Określa to m.in. pkt 1.2. PFU, tj. aktualizacja koncepcji 

budowy układu drogowego opracowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. 
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Pytanie 35 (Zestaw 4 pytanie 31): 

Prosimy o udostępnienie wersji elektronicznej MDCP. 

Odpowiedź na pytanie 35: 

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Do PFU (załącznik nr 3) 

została dołączona mapa zasadnicza w wersji elektronicznej. 

 

Pytanie 36 (Zestaw 4 pytanie 32): 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania i wykonania przepompowni 

wód opadowych i kanałów tłocznych? 

Odpowiedź na pytanie 36: 

Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania wykonania przepompowni wód 

opadowych i kanałów tłocznych będzie wynikała z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę. Należy w pierwszej kolejności dążyć do 

zaprojektowania grawitacyjnego układu kanalizacji deszczowej. 

 

Pytanie 37 (Zestaw 4 pytanie 33): 

Jaki czas Zamawiający przewiduje na zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 

od przekazania? 14 dni zgodnie z KPA? 

Odpowiedź na pytanie 37: 

Zamawiający nie jest organem zatwierdzającym dla projektu stałej organizacji ruchu 

i tym samym nie ma wpływu na termin zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. 

 

Pytanie 38 (Zestaw 4 pytanie 34): 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przekazane w materiałach przetargowych 

rozpoznanie podłoża gruntowego dla zakresu prac projektowych wskazanego w PFU 

jest zgodne z „Wytycznymi wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 

budownictwa drogowego” z 2019r. 

Odpowiedź na pytanie 38: 

Opinia geotechniczna została opracowana w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 

Eurokod 7, które to zastąpiły normę PN-98/B-02479. Podstawą prawną sporządzenia 

dokumentu jest obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. Zgodnie z zał. nr 2 do PFU, 

projektowaną inwestycję zaliczono wstępnie do II kategorii geotechnicznej. Ostateczna 

klasyfikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

należy do projektanta. 

 



 

 Strona 13 z 35 

Pytanie 39 (Zestaw 4 pytanie 35): 

Prosimy o udostępnienie opracowań graficznych w formie edytowalnej. 

Odpowiedź na pytanie 39: 

Zamawiający udostępnia opracowania graficzne tylko w wersji PDF. Pliki znajdują się 

w Załączniku do PFU. Dodatkowo w wersji edytowalnej załączona została mapa 

zasadnicza (Załącznik nr 3). 

 

Pytanie 40 (Zestaw 4 pytanie 36): 

Prosimy Zamawiającego o przekazanie dokumentacji rozpoznania warunków 

gruntowych obejmującej swoim zakresem wymagane rozpoznanie dla obiektów 

inżynierskich wskazanych w PFU. 

Odpowiedź na pytanie 40: 

Na etapie PFU została wykonana opinia geotechniczna dla rozpoznania wstępnych 

warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb rozbudowy/budowy ulic objętych  

przedmiotem zamówienia oraz posadowienia kanalizacji deszczowej. Opinia 

geotechniczna stanowi załącznik nr 2 do PFU. 

 

Pytanie 41 (Zestaw 4 pytanie 37): 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie listy odstępstw od przepisów technicznych jakie 

Zamawiający oczekuje, aby zostały uzyskane w ramach Kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie 41: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń 

leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie wymagań, poza 

zachowaniem podstawowego warunku, jakim jest maksymalne zachowanie 

istniejącego drzewostanu, na ile będzie to możliwe technicznie. 

 

Pytanie 42 (Zestaw 4 pytanie 38): 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie listy odstępstw od przepisów technicznych jakie 

Zamawiający dopuści do zatwierdzenia w ramach Kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie 42: 

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, co określają m.in. § 2 i § 4 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 

postanowienia umowy. Konieczność uzyskania ewentualnych odstępstw od przepisów 

będzie rolą Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
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Pytanie 43 (Zestaw 4 pytanie 39): 

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi zlikwidowanych sieci nie 

kolidujących z projektowaną infrastrukturą wraz z zabezpieczeniem końców tych sieci 

przed wodami gruntowymi? 

Odpowiedź na pytanie 43: 

Sposób i zakres likwidacji istniejących sieci Wykonawca powinien uzgodnić na etapie 

opracowywania projektu budowlanego z gestorami sieci, zarządcą drogi oraz terenu na 

którym zlokalizowana jest dana sieć. 

Zamawiający rekomenduje usuwanie z gruntu nieczynnych sieci. 

 

Pytanie 44 (Zestaw 4 pytanie 40): 

Czy Zamawiający posiada opracowania przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz 

budowy kanału technologicznego? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie opracowania. 

Odpowiedź na pytanie 44: 

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci zostały 

wskazane w PFU oraz w wymaganiach gestorów załączonych do PFU. Po stronie 

Wykonawcy leży opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Pytanie 45 (Zestaw 4 pytanie 41): 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wymaganych w PFU parametrów 

dla roślin do nasadzeń: 

a. - dla gatunków, które sadzone jako mniejsze mają większą zdolność adaptacji; 

b. - w przypadku gatunków, które nie są produkowane w szkółkach w określonych 

w PFU parametrach? 

Odpowiedź na pytanie 45: 

Zamawiający dopuszcza wysokość pnia drzewa min. 2,20 m na terenach gdzie 

zachowana jest skrajnia ciągów komunikacyjnych, w pozostałych przypadkach 

wymagana jest wysokość pnia drzew min 2,50 m, obwód pnia drzew 16-18 cm. 

Pozostałe parametry zgodnie z PFU. 

W przypadku krzewów rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 

parametry: min. 3 pędy równomiernie rozłożone, materiał I wyboru, rośliny w uprawie 

kontenerowej min P11, system korzeniowy roślin powinien całkowicie przerastać glebę 

w pojemniku. 

Projektowane pnącza – rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 

parametry: rośliny w uprawie kontenerowej min. P 9 + bambus, system korzeniowy 

roślin powinien całkowicie przerastać glebę w pojemniku. 
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Pytanie 46 (Zestaw 4 pytanie 42): 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na skarpach 

drogowych? 

Odpowiedź na pytanie 46: 

Zamawiający nie dopuszcza sadzenia drzew na skarpach. Dopuszcza się sadzenie 

krzewów na skarpach drogowych, jeśli zostaną posadzone w technologii 

niezsypywania się ściółkowania. 

 

Pytanie 47 (Zestaw 4 pytanie 43): 

Prosimy o określenie wysokości pnia drzew przewidywanych do nasadzenia. 

Odpowiedź na pytanie 47: 

Zamawiający wyjaśnia zapisy PFU: dopuszcza się wysokość pnia drzewa min. 2,20 m 

na terenach gdzie zachowana jest skrajnia ciągów komunikacyjnych, w pozostałych 

przypadkach wymagana jest wysokość pnia drzew min 2,50 m. 

 

Pytanie 48 (Zestaw 4 pytanie 44): 

Zgodnie z PFU należy „wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2 m 

od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metodę bez wykopową przewiertu 

sterowanego lub przeciskiem”. Prosimy o wskazanie technologii prowadzenia robót 

w przypadku konieczności wykonania wykopu oraz warstw konstrukcyjnych 

(wymagających zastosowania technik wibracyjnych) w odległości mniejszej niż 2 m od 

pnia drzewa. 

Odpowiedź na pytanie 48: 

Roboty należy prowadzić w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 8378/VIII/21 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, 

utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi. 

 

Pytanie 49 (Zestaw 4 pytanie 45): 

Czy zakres obszarowy i geometrię przebudowanych/budowanych jezdni należy 

realizować zgodnie z koncepcją, czy Zamawiającemu znane są na chwilę obecną 

okoliczności powodujące wprowadzenie zmian w tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie 49: 

Koncepcja (zał. nr 1) do PFU stanowi materiał wyjściowy i określa główne założenia do 

wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej. Określa to m.in. pkt. 1.2. PFU, 

zgodnie z którym wykonawca ma obowiązek aktualizacji koncepcji budowy układu 

drogowego opracowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Na chwilę obecną 

znane są Zamawiającemu dwie realizowane inwestycje, które mogą powodować 

konieczność wprowadzenia zmian względem koncepcji, tj. przebudowa/rozbudowa 

ul. Szczecińskiej (zaprojektuj i wybuduj) oraz projekt przedłużenia ul. Kaczeńcowej od 
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ul. Odrowąża do ul. Rojnej. Wszelkie zmiany które będą konieczne do wprowadzenia 

w stosunku do załączonej koncepcji leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 50 (Zestaw 4 pytanie 46): 

Prosimy o załączenie do postępowania protokołu z odbioru dokumentacji przez 

Zamawiającego, jeśli znajdowały się w nim uwagi lub zapisy o odbiorze warunkowym. 

Odpowiedź na pytanie 50: 

Brak protokołu z odbioru dokumentacji. Zamawiający posiada protokół odbioru PFU 

(bez uwag). 

 

Pytanie 51 (Zestaw 4 pytanie 47): 

Czy do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie pomiarów hałasu i innych 

uciążliwości objętych inwestycją. 

Odpowiedź na pytanie 51: 

Zgodnie z zapisami w PFU oraz w Projektowanych postanowieniach umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Po stronie Wykonawcy będzie konieczność przeprowadzenia wszelkich badań 

niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej. W tym opracowanie pomiarów 

hałasu i innych uciążliwości objętych inwestycją. 

 

Pytanie 52 (Zestaw 4 pytanie 48): 

Czy w ramach istniejącego zadania występują kolizje z sieciami napowietrznymi 

wysokiego napięcia, jeżeli tak, to prosimy o załączenie pozyskanych w ramach 

realizacji koncepcji warunków technicznych oraz założeń dla usunięcia kolizji. 

Odpowiedź na pytanie 52: 

Zgodnie z zapisami w PFU oraz załączonymi warunkami PGE (załącznik nr 7 do PFU)  

na etapie prac projektowych Wykonawca określi zakres ewentualnych kolizji z sieciami 

napowietrznymi wysokiego napięcia. 

Wykonawca  na  etapie  prac  projektowych  zobowiązany  jest  do wystąpienia  

o szczegółowe  warunki  techniczne  przebudowy  i  zabezpieczenie sieci kolidujących  

z  inwestycją (w tym sieci wysokiego napięcia). Ponadto dokumentację należy 

uzgodnić z gestorem sieci oraz na naradach koordynacyjnych w miejscowym ośrodku 

geodezji. 

W zakresie inwestycji znajdują się cztery skrzyżowania z linią wysokiego napięcia 

110kV.  Właścicielem sieci wysokiego napięcia 110kV jest PGE Dystrybucja S.A.. 

Wykonawca PFU wystąpił do PGE o wydanie warunków usunięcia kolizji (warunki – 

zał. nr 7 do PFU). Wykonawca robót jest zobowiązany do zaprojektowania drogi 

z poszanowaniem skrajni poziomej i pionowej dla sieci wysokiego napięcia. Zgodnie 
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z zapisami PFU, wszelka przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych 

w ramach kolizji należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

Pytanie 53 (Zestaw 4 pytanie 49): 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami na potrzeby realizacji 

inwestycji i załączenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane do prowadzonego postępowania. 

Odpowiedź na pytanie 53: 

Zamawiający posiada tylko prawo do dysponowania nieruchomościami dla działek 

będących własnością Gminy Miasta Łódź. Oświadczenia o prawie do dysponowania 

ww. działkami na cele budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy po otrzymaniu 

aktualnego wykazu działek od Wykonawcy, po opracowaniu i uzgodnieniu 

dokumentacji projektowych. Inwestycja planowana jest do realizacji na podstawie 

decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji ZRID, należy do zadań Wykonawcy. 

 

Pytanie 54 (Zestaw 4 pytanie 50): 

Prosimy o potwierdzenie, że załączona mapa zasadnicza jest aktualna na dzień 

prowadzonego postępowania. 

Odpowiedź na pytanie 54: 

Zamawiający informuje, że załączona mapa zasadnicza (załącznik nr 3 do PFU) 

została pobrana z zasobów ŁOG w grudniu 2022 r. 

 

Pytanie 55 (Zestaw 4 pytanie 51): 

Prosimy o załączenie opinii komunikacyjnej dla procedowanego rozwiązania geometrii 

drogi. 

Odpowiedź na pytanie 55: 

PFU oraz załączona koncepcja układu drogowego zostały zaopiniowane przez 

zarządcę drogi, tj. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz zarządcę ruchu, tj. Biuro 

Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Pytanie 56 (Zestaw 4 pytanie 52): 

Prosimy o wskazanie wszystkich podmiotów, z którymi należy uzgadniać dokumentację 

projektową. 

Odpowiedź na pytanie 56: 

Zamawiający informuje, że obowiązki Wykonawcy w zakresie opracowania  

dokumentacji projektowej i uzgodnień zostały zawarte  w § 2 i § 4 Załącznika nr 2 – 

Projektowane postanowienia umowy oraz w PFU. 
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Pytanie 57 (Zestaw 4 pytanie 53): 

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w PZT zakres przebudowy układu jest 

obligatoryjny do realizacji. 

Odpowiedź na pytanie 57: 

Zamawiający informuje, że wykonanie PZT należy do obowiązków wykonawcy i będzie 

elementem projektu budowlanego. Do PFU załączona została koncepcja (zał. nr 1) 

która stanowi materiał wyjściowy i określa główne założenia do wykonania 

szczegółowej dokumentacji projektowej. Zgodnie z PFU, wykonawca ma obowiązek 

aktualizacji koncepcji budowy układu drogowego opracowanej przez Miejską 

Pracownię Urbanistyczną i na tej podstawie wykonać PZT. 

 

Pytanie 58 (Zestaw 4 pytanie 54): 

Prosimy o określenie zakresów demontaży. 

Odpowiedź na pytanie 58: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU ostateczny zakres demontaży 

będzie wynikał z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 59 (Zestaw 4 pytanie 55): 

Prosimy o wskazanie projektowanych tras kabli elektroenergetycznych. 

Odpowiedź na pytanie 59: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapis PFU ostateczny przebieg tras kabli 

elektroenergetycznych  będzie wynikał z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie 60 (Zestaw 4 pytanie 56): 

Prosimy o potwierdzenie, że cała woda opadowa ma zostać odprowadzona do 

projektowanych zbiorników retencyjnych. 

Odpowiedź na pytanie 60: 

Zamawiający informuje, że cała woda opadowa z odwodnienia pasa drogowego nie 

będzie odprowadzana do zbiorników retencyjnych. Zgodnie z PFU oraz warunkami 

ZWiK (załącznik nr 7) wody opadowe mają być odprowadzone do istniejącej kanalizacji 

miejskiej, do  rzeki Jasieniec oraz do zbiorników retencyjnych. Ostateczne rozwiązania 

projektowe będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 61 (Zestaw 4 pytanie 57): 

Czy w ramach wynagrodzenia Wykonawca powinien przeprowadzić inspekcję CCTV 

wybudowanych kanałów? 
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Odpowiedź na pytanie 61: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia powinien 

przeprowadzić inspekcję CCTV wybudowanych kanałów zgodnie z warunkami Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 

 

Pytanie 62 (Zestaw 4 pytanie 58): 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji, danych technicznych i określenie stanu 

technicznego istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, do których 

zostały przewidziane włączenia projektowanych sieci. Powyższe jest niezbędne dla 

określenia zakresu i kosztu prac związanych z połączeniem z istniejącą infrastrukturą. 

Odpowiedź na pytanie 62: 

Zamawiający nie posiada  inwentaryzacji, danych technicznych oraz nie ma możliwości  

określenia stanu technicznego istniejących przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych, do których zostały przewidziane włączenia projektowanych sieci. 

Pozyskanie tych danych  należy do obowiązków Wykonawcy na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowych. 

 

Pytanie 63 (Zestaw 4 pytanie 59): 

Prosimy o informację czy obszar inwestycji znajduje się pod ochroną konserwatorską. 

Odpowiedź na pytanie 63: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Uchwały nr XVII/302/11 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic: projektowanej Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa 

Cedry, na terenie inwestycji w okolicach skrzyżowania ul. Rąbieńskiej i Traktorowej 

zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 66-51 stan.46 oraz jego strefa 

ochronna. Inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z ww. uchwałą ws. uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony 

konserwatorskiej. 

 

Pytanie 64 (Zestaw 4 pytanie 60): 

Prosimy o potwierdzenie, że budynki przeznaczone do rozbiórki są niezamieszkałe. 

Odpowiedź na pytanie 64: 

Zamawiający informuje, że budynek położony przy ul. Rąbieńskiej 32 (dz. Nr 400/7 

w obrębie P5) przeznaczony do wyburzenia obecnie jest budynkiem mieszkalno-

usługowym. Pozostałe budynki przeznaczone do wyburzenia pełnią funkcję 

gospodarczą i usługową. 
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Pytanie 65 (Zestaw 4 pytanie 61): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużania się procesu wykwaterowania 

mieszkańców z budynków przeznaczonych do rozbiórki, Wykonawca będzie mógł 

ubiegać się o przedłużenie terminu realizacji inwestycji oraz o zwrot kosztów 

wynikających ze zmian w harmonogramie realizacji robót. 

Odpowiedź na pytanie 65: 

Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy został opisany w § 18 Załącznika nr 2 

do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 66 (Zestaw 4 pytanie 62): 

Dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – prosimy 

o wyjaśnienie czy podana kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład to kwota netto czy brutto. 

Odpowiedź na pytanie 66: 

Zamawiający informuje, że podana kwota dofinansowania ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład to kwota brutto. 

 

Pytanie 67 (Zestaw 4 pytanie 63): 

Zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, wskaźnik procentowy 

kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla 

inwestycji liniowych wynosi do 5 %. W związku z powyższym prosimy o modyfikację 

tabeli elementów scalonych i zwiększenie nieprzekraczalnego udziału procentowego 

kosztów opracowania dokumentacji projektowej do 5 % wynagrodzenia za roboty 

budowlane. 

Odpowiedź na pytanie 67: 

Zamawiający nie wprowadza zmiany w tabeli elementów scalonych w zakresie  

zwiększenie nieprzekraczalnego udziału procentowego kosztów opracowania 

dokumentacji projektowej do 5 % wynagrodzenia za roboty budowlane. 

 

Pytanie 68 (Zestaw 4 pytanie 64): 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z obowiązków wykonawcy konieczności 

opracowania kosztorysów inwestorskich. Kosztorys inwestorski zdefiniowany 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. służy do opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (kontrakty w formule „wybuduj”). 

Podstawową funkcją kosztorysu inwestorskiego jest określenie wartości zamówienia za 

względu na tzw. progi unijne. Biorąc pod uwagę powyższe, wymóg opracowania 

w ramach dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego w przypadku 
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zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nie ma podstawy 

prawnej i uzasadnienia merytorycznego. 

Odpowiedź na pytanie 68: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z obowiązków wykonawcy konieczności 

opracowania kosztorysów inwestorskich. 

 

Pytanie 69 (Zestaw 4 pytanie 65): 

W nawiązaniu do zapisu PFU „Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót 

i ilości podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie 

robót w zakresie drogowym oraz w zakresie przebudowy uzbrojenia, zgodnie 

z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.” informujemy, że wykonawca nie może 

zostać zobowiązany do uwzględnienia w cenie ryczałtowej ryzyk niemożliwych do 

przewidzenia na etapie przygotowania oferty. Powyższą opinię sankcjonuje 

orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej – wyrok z dnia 02.03.2010 r. KIO/UZP 

184/10: „Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział 

w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie 

art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty budowalne”. Prosimy o stosowną korektę zapisów SWZ. 

Odpowiedź na pytanie 69: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia. Realizacja zadania zaplanowana jest w formule 

zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający nie wprowadza zmian. 

 

Pytanie 70 (Zestaw 4 pytanie 66): 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy i rozbudowy elementów 

sygnalizacji świetlnej należy pozostawić sterowanie oraz zasilanie sygnalizacji bez 

zmian. Prosimy o potwierdzenie możliwości rozbudowy istniejących sygnalizatorów 

z wykorzystaniem wszystkich zastanych elementów. 

Odpowiedź na pytanie 70: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w PFU w ramach przebudowy 

skrzyżowania ulic Rąbieńskiej/Traktorowej/Szparagowej, należy zlikwidować istniejącą 

sygnalizację świetlną. Planowana jest budowa ronda. W związku z powyższym 

Zamawiający nie widzi potrzeby rozbudowy istniejących sygnalizatorów 

z wykorzystaniem wszystkich zastanych elementów. 
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Pytanie 71 (Zestaw 4 pytanie 67): 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym Projektem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na poniższych zasadach: 70 % 

wartości ZNWU zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po podpisaniu przez 

Zmawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, 30 % wartości ZNWU zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji 

na wykonane roboty budowlane tj. zgodnie z SWZ po okresie od 5 do 6 lat, 

w zależności od deklaracji Wykonawcy złożonej w Ofercie. 

Odpowiedź na pytanie 71: 

Zamawiający opisał procedurę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w § 19 

Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 72 (Zestaw 4 pytanie 68): 

Prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie nawierzchni 

wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych w konstrukcji o nawierzchni 

bitumicznej analogicznie jak konstrukcja jezdni? 

Odpowiedź na pytanie 72: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni wyniesionych skrzyżowań 

i przejść dla pieszych w konstrukcji o nawierzchni bitumicznej analogicznie jak 

konstrukcja jezdni. 

 

Pytanie 73 (Zestaw 4 pytanie 69): 

Prosimy o informację czy Zamawiający precyzuje nawierzchnie wykonania progów 

zwalniających wyspowych? 

Odpowiedź na pytanie 73: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załączoną koncepcją stałej organizacji ruchu 

załącznik numer nr 5 do PFU wprowadza się następujące elementy uspokojenia ruchu:   

- ronda,  

- wyniesione tarcze skrzyżowania,  

- wyniesione przejścia dla pieszych.  

W/w elementy uspokojenia ruchu, należy tak zaprojektować, aby umożliwić przejazd 

autobusu przegubowego. W przypadku braku takiej możliwości dla przejść dla 

pieszych należy zaprojektować inne elementy służące spowolnieniu ruchu np.: 

poduszki berlińskie. 
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Pytanie 74 (Zestaw 4 pytanie 70): 

Punkt 2.6.1 PFU Branża drogowa znajduje się informacja o konstrukcji peronów 

autobusowych, których nawierzchnię należy  wykonać z płyt betonowych 30x30. 

Prosimy o informację o kolorze, szare czy grafitowe? 

Odpowiedź na pytanie 74: 

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię peronów należy wykonać z płyt betonowych 

30x30 w kolorze grafitowym. 

 

Pytanie 75 (Zestaw 4 pytanie 71): 

Punkt 2.6.1 PFU Branża drogowa znajduje się zapis „Elementy małej architektury 

należy uzgodnić z Zamawiającym i Biurem Architekta Miasta”. Prosimy o informację 

czy oprócz Zestawienia projektowanych elementów małej architektury ujętych w PFU 

Zamawiający przewiduje dodatkowe elementy. 

Odpowiedź na pytanie 75: 

Zamawiający informuje, ze zestawienia projektowanych elementów małej architektury 

ujętych w PFU to zakres minimum. Dodatkowe elementy mogą się pojawić na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowych. Zgodnie z zapisem PFU Elementy małej 

architektury, należy uzgodnić z Zamawiającym i Biurem Architekta Miasta. 

 

Pytanie 76 (Zestaw 4 pytanie 72): 

Punkt 2.6.1 PFU Branża drogowa znajduje się następujący zapis dotyczący zjazdów 

indywidualnych i publicznych „Na  zjazdach  przecinających  nawierzchnie  ścieżek  

rowerowych  i  ciągów  pieszo-  rowerowych  należy zachować ciągłość nawierzchni 

ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego z brakiem poprzecznych obrzeży”. 

Natomiast plany koncepcji - zagospodarowania terenu przedstawiają wykonanie 

zjazdów na ciągu pieszo rowerowym w innej nawierzchni z oddzieleniem opornikiem. 

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie 76: 

Zamawiający informuje, że w tym zakresie zapis w części opisowej PFU jest wiążący.  

Na zjazdach przecinających nawierzchnie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- 

rowerowych należy zachować ciągłość nawierzchni ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-

rowerowego z brakiem poprzecznych obrzeży. 

 

Pytanie 77 (Zestaw 4 pytanie 73): 

Czy Zamawiający wymaga zastosowania na peronach przystankowych krawężników 

polimerobetonowych systemowych? 
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Odpowiedź na pytanie 77: 

Zamawiający potwierdza, że  wymaga zastosowania na peronach przystankowych 

krawężników polimerobetonowych systemowych. 

 

Pytanie 78 (Zestaw 4 pytanie 74): 

Punkt 2.6.1 PFU Branża drogowa znajduje się zapis ”Oprócz przystanków 

autobusowych,  należy przewidzieć ustawienie koszy na śmieci w całym zakresie 

inwestycji” prosimy o wskazanie liczby koszy jaki należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź na pytanie 78: 

Zamawiający informuje, że do wyceny prac należy przyjąć 30 szt. 

 

Pytanie 79 (Zestaw 4 pytanie 75): 

Prosimy o uszczegółowienie zapisów PFU o warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej 

o nawierzchni z betonu cementowego C30/37. W PFU brakuje wymogów odnośnie 

tego rodzaju konstrukcji. 

Odpowiedź na pytanie 79: 

Zamawiający informuje, że konstrukcja zatoki autobusowej powinna zostać wykonana 

zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

− 25 cm beton cementowy C3 0 37 ze zbrojeniem rozproszonym z tworzyw 

sztucznych, 2x warstwa poślizgowa z folii lub emulsji 

− 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C8/10 

− 20 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

− 20 cm mieszanka związana cementem C3,0/4,0 

 

Pytanie 80 (Zestaw 4 pytanie 76): 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania krawężników 

łukowych o promieniach poniżej 12m? 

Odpowiedź na pytanie 80: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga zastosowania krawężników łukowych 

o promieniach poniżej 12m. 

 

Pytanie 81 (Zestaw 4 pytanie 77): 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania gniazd szybkiego 

montażu dla znaków pionowych w obrębie skrzyżowań o ruchu okrężnym, czy na 

całym zakresie inwestycji? 
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Odpowiedź na pytanie 81: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga zastosowania gniazd szybkiego montażu dla 

znaków pionowych na całym zakresie inwestycji. 

 

Pytanie 82 (Zestaw 4 pytanie 78): 

Punkt 2.6.1 PFU Branża drogowa w dwóch miejscach definiuje konstrukcje placu do 

zawracania o różnych nawierzchniach. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy 

nawierzchnia ma zostać wykonana z kostki betonowej czy kruszywa C50/30? 

Odpowiedź na pytanie 82: 

Zamawiający informuje, że nawierzchnia placu do zawracania powinna zostać 

wykonana z kostki betonowej lub z płyt ażurowych. 

 

Pytanie 83 (Zestaw 4 pytanie 79): 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaprojektowania wygrodzeń dla 

pieszych / rowerzystów w rejonie przystanków autobusowych? 

Odpowiedź na pytanie 83: 

Zamawiający nie wymaga zaprojektowania wygrodzeń dla pieszych / rowerzystów 

w rejonie przystanków autobusowych. 

 

Pytanie 84 (Zestaw 4 pytanie 80): 

Plany zagospodarowania terenu znajdujące się  w załączniku nr 1 do PFU nie 

zawierają całego fragmentu ulicy Kaczeńcowej od ronda na ulicy Rąbieńskiej do ulicy 

Cieplarnianej. Plan zagospodarowania terenu – odcinek Rąbieńska – Odrowąża (ARK 

8 ul Kaczeńcowa) jest ucięty w okolicy ul Cieplarnianej natomiast na planie 

zagospodarowania terenu – odcinek Musztrowa – Podjazdowa  ulica Kaczeńcowa 

ucina się na wysokości peronu przystankowego. Prosimy o uzupełnienie brakującego 

fragmentu koncepcji. 

Odpowiedź na pytanie 84: 

Zamawiający informuje, że plan zagospodarowania (załącznik nr 1 do PFU) składa się 

z 8 arkuszy. Układ rysunków Ark 1 i 2 nakładają się na siebie i zarówno na jednym jak 

i drugim widoczna jest ul. Musztrowa. Na arkuszu numer 2 widoczna jest całość 

planowanego peronu przystankowego. Arkusz nr 2 łączy się z arkuszem nr 8. 

Załączona koncepcja prezentuje cały zakres planowanego układu drogowego. 

 

Pytanie 85 (Zestaw 4 pytanie 81): 

Punkt 2.6.5 PFU Branża konstrukcyjna wskazuje, że prześwit nowego obiektu na rzece 

Jasienie nie może być mniejszy niż obecnie. Inwentaryzacja obiektu w załączniku nr 11 
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nie precyzuje jakie światła obiektu jakie jest w stanie istniejącym. Prosimy 

o jednoznaczne wskazanie jakie światło obiektu należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź na pytanie 85: 

Zamawiający informuje, że materiały dotyczące istniejącego przepustu na rzece 

Jasieniec w ciągu ul. Rąbieńskiej  zawarte w załączniku nr 11 do PFU są jedynymi 

materiałami jakimi Zamawiający dysponuje. Są to materiały otrzymane od Zarządcy 

Drogi (Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi).  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji istniejącego przepustu. 

Po przebudowie przepust nie może posiadać parametrów gorszych niż obecnie. 

 

Pytanie 86 (Zestaw 4 pytanie 82): 

Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca ma uzyskać pozwolenie wodnoprawne na 

wykonanie urządzeń wodnych w tym m.in. obiekt mostowy na rzece Jasienka. 

Odpowiedź na pytanie 86: 

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych  na wykonanie urządzeń wodnych w tym m.in. 

przebudowy obiektu mostowego (przepustu)  na rzece Jasieniec. 

 

Pytanie 87 (Zestaw 4 pytanie 83): 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania 

zbiorników retencyjno-infiltracyjnych dla odprowadzenia wód deszczowych. 

Odpowiedź na pytanie 87: 

Zamawiający informuje,  że zgodnie z PFU przewiduje wykonanie dwóch zbiorników 

retencyjno-infiltracyjnych dla odprowadzenia wód deszczowych.  

Po stronie Wykonawcy jest opracowanie koncepcji odwodnienia dróg dojazdowych do 

drogi ekspresowej S-14 na osiedlach Złotno/Teofilów zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w wymaganiach technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi (pismo znak 

WTT.423.468.2022/T/DW z dnia 21.09.2022 r.) oraz w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. Jeżeli Wykonawca w w/w koncepcji przedstawi rozwiązania 

odprowadzenia wód deszczowych z omawianego terenu bez potrzeby budowy 

zbiorników retencyjnych i uzgodni takie rozwiązanie w Zakładzie Wodociągów 

i Kanalizacji w Łodzi, to Zamawiający nie będzie wymagał budowy zbiorników 

retencyjnych, jednak wykonawca powinien przewidzieć konieczność ich budowy. 

 

Pytanie 88 (Zestaw 4 pytanie 84): 

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia wokół 

zbiorników retencyjno-infiltracyjnych? 
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Odpowiedź na pytanie 88: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania ogrodzenia wokół zbiorników 

retencyjno-infiltracyjnych. 

 

Pytanie 89 (Zestaw 4 pytanie 85): 

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga wykonania drogi dojazdowej do 

zbiorników retencyjno-infiltracyjnych? 

Odpowiedź na pytanie 89: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania drogi dojazdowej do zbiorników 

retencyjno-infiltracyjnych. 

 

Pytanie 90 (Zestaw 4 pytanie 86): 

Punkt 2.6.10 PFU Branża sanitarna – sieć ciepłownicza zakłada przebudowę kolizji 

z sieciami ciepłowniczymi poprzez zabezpieczenie rurą osłonową. Natomiast 

w warunkach technicznych dla zabezpieczania sieci ciepłowniczej (Veolia) znajduje się 

zapis, że nie dopuszcza się lokalizowania ronda w miejscu istniejącej sieci 

ciepłowniczej bez jej przebudowy poza obrys projektowanego układu drogowego. 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga jedynie wykonania zabezpieczenia 

sieci ciepłowniczej. 

Odpowiedź na pytanie 90: 

Zamawiający informuje, sieć ciepłowniczą kolidująca z projektowanym układem 

drogowym (rondo na skrzyżowaniu ulic Rąbieńskiej i proj. ul. Wojska Polskiego), 

należy przebudować poza proj. układ drogowy zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez Veolia. 

 

Pytanie 91 (Zestaw 4 pytanie 87): 

Warunki techniczne dla zabezpieczania sieci ciepłowniczej (Veolia) wskazują na 

planowane wykonanie sieci ciepłowniczej w rejonie Trasy Wojska Polskiego i ul Cedry 

na podstawie Zamiennych Nr 1 Warunków Przyłączenia NR 426/22. Prosimy 

o załączenie do dokumentacji przetargowej  Zamiennych Nr 1 Warunków Przyłączenia 

NR 426/22. 

Odpowiedź na pytanie 91: 

Zamawiający informuje, że nie posiada warunków technicznych przyłączenia 

NR 426/22 przywołanych w pytaniu. Warunki te dotyczą budowy sieci ciepłowniczej, 

która nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. Zgodnie z warunkami znak 

COI/DB/882/23 z dnia 01.02.2023 (załącznik nr 7 do PFU), należy skoordynować  

prace drogowe oraz planowaną przebudowę sieci ciepłowniczej z realizacją nowego 

przyłącza (Warunkami Przyłączenia NR 426/22). 
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Pytanie 92 (Zestaw 4 pytanie 88): 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zastosowania słupów 

oświetleniowych obsadzonych bezpośrednio w ziemi bez fundamentów. 

Odpowiedź na pytanie 92: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga zastosowania słupów oświetleniowych 

obsadzonych bezpośrednio w ziemi bez fundamentów. 

 

Pytanie 93 (Zestaw 4 pytanie 89): 

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ekranów akustycznych? 

Odpowiedź na pytanie 93: 

Zamawiający dopuszcza budowę ekranów akustycznych jako jedno z rozwiązań  

ochrony przed hałasem. Ostateczny zakres zabezpieczeń oraz środków 

minimalizujących oddziaływania hałasu na środowisko będzie wynikiem 

przeprowadzonych analiz akustycznych w ramach przygotowywanych przez 

Wykonawcę materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz zapisów Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą 

w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca. 

 

Pytanie 94 (Zestaw 4 pytanie 90): 

Załącznik nr 6 do PFU – Wstępna tabela inwentaryzacji drzew i krzewów zawiera 

kolumnę z opisem „Istniejąca zieleń do zabezpieczenia (SOZ)” w ilości około 1000 szt.  

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj zabezpieczenia należy zastosować dla drzew 

i krzewów wymienionych powyżej? 

Odpowiedź na pytanie 94: 

W opisie PFU występuje termin SOD odnoszący się do Systemu Ochrony Drzew 

w tabeli inwentaryzacyjnej, natomiast nazewnictwo SOZ – System Ochrony Zieleni 

zostało zastosowane z uwagi na występowanie drzew i krzewów w grupach. SOZ lub 

SOD jest wygrodzeniem systemowym określającym strefy ochrony zieleni/drzew. 

 

Pytanie 95 (Zestaw 4 pytanie 91): 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń 

kompensacyjnych w ilości drzew i krzewów poddanych wycince? 

Odpowiedź na pytanie 95: 

Zamawiający  potwierdza, że wymaga nasadzeń kompensacyjnych za usuniętą zieleń 

w stosunku minimum "jeden do jednego”. Co do przyjętej ilości nasadzeń zastępczych 

informacje zostaną zawarte w uzyskanej decyzji środowiskowej. 
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Pytanie 96 (Zestaw 4 pytanie 92): 

W warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych punkt 2.1 znajduje się zapis 

”w lokalizacjach wynikających z koncepcji oraz w pobliżu lokali usługowych należy 

usytuować parkingi rowerowe” prosimy o wskazanie lokalizacji w których zamawiający 

oczekuje wykonania nieujętych w koncepcji parkingów rowerowych. 

Odpowiedź na pytanie 96: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga zaprojektowania i wybudowania parkingów 

rowerowych. 

 

Pytanie 97 (Zestaw 4 pytanie 93): 

W warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych punkt 2.1 znajduje się zapis 

„należy przewidzieć na głębokości wymiany konstrukcji drogi wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej dla budynków przyległych do drogi” Prosimy o wskazanie ilości 

budynków dla których należy wykonać izolacje przeciwwilgociową? 

Odpowiedź na pytanie 97: 

Zgodnie z § 3 ust. 1 lit. l) Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia 

umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji budynków oraz 

dróg sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem robót w zakresie 

umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego pod katem uszkodzeń elewacji czy  

konstrukcji. 

Zamawiający informuje, że jeżeli nowa niweleta jezdni lub chodnika może spowodować 

odsłonięcie elewacji budynków lub innych elementów jak np. schody, pochylnie, 

skarpy, ogrodzenia należy wziąć pod uwagę wykonanie robót naprawczych, 

przebudów oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych w niezbędnym zakresie. 

Powyższe elementy należy udokumentować inwentaryzacją fotograficzną. W wypadku 

odsłonięcia zsypów węglowych uwzględnić ich zabezpieczenie w postaci blach 

perforowanych – wzór blachy do akceptacji Zamawiającego. 

 

Pytanie 98 (Zestaw 4 pytanie 94): 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach zadania nie wymaga wykonania 

sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych? 

Odpowiedź na pytanie 98: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania nie wymaga wykonania sygnalizacji 

świetlnej na przejściach dla pieszych. 

 

Pytanie 99 (Zestaw 4 pytanie 95): 

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zastosowanie oznakowania 

poziomego P-23 i P-26 na ciągach pieszo-rowerowych, czy tylko P-23 w ciągu ścieżki 

pieszo rowerowej? 
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Odpowiedź na pytanie 99: 

Zamawiający potwierdza, że przewiduje zastosowanie oznakowania poziomego P-23 

i P-26 na ciągach pieszo-rowerowych 

 

Pytanie 100 (Zestaw 4 pytanie 96): 

Dot. § 3 ust. 1 lit. j) Warunków Umowy - Wykonawca zwraca się do Zamawiającego 

z wnioskiem o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania interwencyjnych 

badań archeologicznych będzie to mogło stanowić podstawę do przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, 

udokumentowanych kosztów, niemożliwych do oszacowania na etapie postępowania 

przetargowego. 

Zaoferowana cena ofertowa w niniejszym Postępowaniu nie powinna obejmować 

bowiem kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, 

w szczególności wynikających z uwarunkowań archeologicznych/geologicznych, które 

nie zostały uwzględnione przez Zamawiającego. Obciążanie Wykonawcy skutkami, 

których obiektywnie nie da się przewidzieć na obecnym etapie Postępowania, jawi się 

jako działanie podjęte wbrew powszechnej praktyce rynkowej i wbrew jakimkolwiek 

zasadom współżycia społecznego. 

Odpowiedź na pytanie 100: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, gdzie zawarł wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty do 

prawidłowego opisu zamówienia, a zasady zmiany umowy (w tym zmiany terminu 

realizacji z uwagi m.in. na nieprzewidziane pozostałości archeologiczne) określone są 

w  § 18 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 101 (Zestaw 4 pytanie 97): 

Dot. § 3 ust. 1 lit. mm) Warunków Umowy - Wykonawca zwraca się do Zamawiającego 

z wnioskiem o zmianę niniejszego postanowienia poprzez wykreślenie fragmentu: 

„Wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego 

wybór poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu 

i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 

dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Dróg i Transportu 

(ZDiT), a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do ZDiT. Powyższy 

konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu 

Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę” 

Powyższe postanowienie SWZ w obecnym brzmieniu w ocenie Wykonawcy stanowi 

o wykorzystaniu uprzywilejowanej pozycji kontraktowej przez Zamawiającego poprzez 

de facto całkowitą kontrolę nad przeprowadzeniem przez wybranego wykonawcę 

postępowania ofertowego i finalne podjęcie arbitralnej decyzji o zasadności wyboru 

partnera biznesowego dla wykonawcy.  
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Powyższe świadczy jednocześnie o rażącym naruszeniu równowagi kontraktowej, 

co należy odczytywać jako przejaw naruszenia dobrych obyczajów. W ocenie 

Wykonawcy, podjęcie samodzielnej, nieskrępowanej decyzji o wyborze podmiotu,  

z którym nawiązana zostanie współpraca, nie grozi ryzykiem realizacji niniejszego 

zamówienia w sposób należyty. Ogólne postanowienia umowne zobowiązujące 

Wykonawcę do realizacji umowy prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, wywierają 

na Wykonawcy obowiązek przeprowadzenia postępowania ofertowego w sposób 

pozbawiony od wad i dokonanie właściwego wyboru oferenta. 

Odpowiedź na pytanie 101: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 1 lit. mm Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 102 (Zestaw 4 pytanie 98): 

Dot. § 3 ust. 1 lit. qq) Warunków Umowy - Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego 

postanowienia SWZ.  

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mają informacji 

dot. potencjalnego zachowania właścicieli sąsiednich nieruchomości, toteż 

niemożliwym jest oszacowanie przebiegu ewentualnych rozmów negocjacyjnych  

w toku zawierana umów. Zamawiający usiłując zobowiązać wybranego wykonawcę do 

zawarcia umowy z podmiotami trzecimi, których treść (w tym ustalona opłata) nie jest 

znana, dopuszcza się nieuprawnionego wykorzystania uprzywilejowanej pozycji 

kontraktowej. 

Odpowiedź na pytanie 102: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 1 lit. qq Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 103 (Zestaw 4 pytanie 99): 

Zakres przyszłych prac projektowych i budowlanych co do urządzeń ochrony 

środowiska oraz innych elementów objętych treścią decyzji środowiskowej, zależy 

w dużej mierze od decyzji środowiskowej, do uzyskania której zobowiązany 

będzie wykonawca realizujący kontrakt. Duże znaczenie ma także fakt, że do 

uzyskania decyzji środowiskowej konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania 

na środowisko, natomiast wyniki tych prac są nieprzewidywalne i niezależne od 

wykonawcy. W chwili składania ofert wykonawca nie ma wiedzy w jaki sposób 

ukształtuje się ostatecznie sytuacja odnośnie zasad realizowania inwestycji oraz jaki 

będzie zakres ewentualnych przyszłych zmian w dokumentacji projektowej po 

uzyskaniu wszystkich uzgodnień. Z uwagi na brak wiedzy co do zakresu zmian oraz ich 

wpływu na wartość wykonywanych prac oraz innych elementów związanych 

z realizacją zamówienia (np. czasu) obciążanie tym ryzykiem w całości wykonawcę 

należy uznać za niewłaściwe. Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowych klauzul 

umożliwiających wydłużenie terminu realizacji kontraktu oraz przewidzenie możliwości 

zwiększenia wynagrodzenia: 
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„Jeżeli na skutek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 

lub przyszłej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zmieni się zakres robót 

projektowych, a następnie budowlanych, w stosunku do zakresu wynikającego 

z programu funkcjonalno-użytkowego, to Wykonawca będzie uprawniony do: 

a) przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

b) dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie prac w przedłużonym czasie. 

Odpowiedź na pytanie 103: 

Katalog zmian w umowie został opisany w § 18 Załącznika nr 2 do SWZ – 

Projektowane postanowienia umowy. 

 

Pytanie 104 (Zestaw 5 pytanie 1): 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Załączniki wymienione 

w PFU pkt1.3.5. oraz pkt.3 stanowią wiążącą część dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź na pytanie 104: 

Zamawiający potwierdza, że załączniki wymienione w PFU pkt 1.3.5. oraz pkt 3 

stanowią wiążącą część dokumentacji przetargowej. 

 

Pytanie 105 (Zestaw 5 pytanie 2): 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

dla przedmiotowego Zadania. 

Odpowiedź na pytanie 105: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU punkt 1.2.1 Wykonawca w ramach 

wykonania prac projektowych jest zobowiązany m.in. do opracowania wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną 

Przedsięwzięcia oraz uzyskania w imieniu Inwestora Decyzji o Środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

Pytanie 106 (Zestaw 5 pytanie 3): 

Jeżeli Zamawiający nie posiada Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z pytania 

powyżej, Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w Karcie Informacyjnej 

Przedsięwzięcia należy ująć „Przedsięwzięcia Powiązane” wymienione w PFU 

pkt1.3.6. 

 

Odpowiedź na pytanie 106: 

Zamawiający informuje, że w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia należy ująć 

„Przedsięwzięcia Powiązane” wymienione w PFU pkt 1.3.6 w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań na środowisko 

z planowanym przedsięwzięciem. 
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Pytanie 107 (Zestaw 5 pytanie 4): 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający posiada prawo do 

dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będzie przedsięwzięcie? 

Odpowiedź na pytanie 107: 

Zamawiający posiada tylko prawo do dysponowania nieruchomościami dla działek 

będących własnością Gminy Miasta Łódź. Oświadczenia o prawie do dysponowania 

ww. działkami na cele budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy po otrzymaniu 

aktualnego wykazu działek od Wykonawcy, po opracowaniu i uzgodnieniu 

dokumentacji projektowych. Inwestycja planowana jest do realizacji na podstawie 

decyzji ZRiD. Uzyskanie decyzji ZRiD, należy do zadań Wykonawcy. 

 

Pytanie 108 (Zestaw 5 pytanie 5): 

Wykonawca zwraca się z prośbą o umieszczenie WWiORBów na poszczególne roboty 

budowlane. 

Odpowiedź na pytanie 108: 

Zamawiający informuje, że WWiORB został załączony do PFU, jako załącznik nr 10. 

 

Pytanie 109 (Zestaw 5 pytanie 6): 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na 

podzielenie całego zadania na poszczególne decyzje zezwalające na realizację robót 

budowlanych zgodnie z prawem (Zgłoszenie Robót nie wymagających Pozwolenia na 

Budowę/ Pozwolenie na Budowę/ Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej)? 

Odpowiedź na pytanie 109: 

Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie całego zadania na poszczególne decyzje 

zezwalające na realizację robót budowlanych zgodnie z prawem (Zgłoszenie Robót nie 

wymagających Pozwolenia na Budowę/ Pozwolenie na Budowę/ Zezwolenie na 

Realizację Inwestycji Drogowej). 

 

Pytanie 110 (Zestaw 5 pytanie 7): 

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy klasyfikacja grup nośności podłoża 

podana w PFU pkt2.6.1. w dziale „Konstrukcje nawierzchnia” jest wiążąca? 

Odpowiedź na pytanie 110: 

Zamawiający potwierdza, że klasyfikacja grup nośności podłoża podana w PFU 

pkt 2.6.1. w dziale „Konstrukcje nawierzchnia” stanowi wiążącą część dokumentacji 

przetargowej. 
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Pytanie 111 (Zestaw 6 pytanie 1): 

W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest inwentaryzacji istniejących 

ogrodzeń, które należy odtworzyć do stanu obecnego. Prosimy o uzupełnienie tych 

informacji. 

Odpowiedź na pytanie 111: 

Zamawiający informuje, że niniejsza informacja zawarta jest w pkt. 1.5. PFU. 

 

Pytanie 112 (Zestaw 6 pytanie 2): 

W załączonej dokumentacji przetargowej brak informacji dotyczącej ilości oraz 

gatunków przewidzianych nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, traw ozdobnych oraz 

bylin. Prosimy o uzupełnienie tych informacji. 

Odpowiedź na pytanie 112: 

Zamawiający informuje, że ilość, rodzaj oraz  gatunek nasadzeń drzew, krzewów, 

pnączy traw ozdobnych oraz bylin wynikał będzie z opracowanej dokumentacji 

uzgodnionej z Zamawiającym, zgodnie z wytycznymi opisanymi w PFU. 

W dokumentacji nie podano w/w informacji dot. projektowanej zieleni, ponieważ ilość 

i zestawienie gatunkowe nasadzeń jest uzależnione od treści zapisów decyzji 

środowiskowej RDOŚ, która będzie procedowana na etapie projektu budowlanego. 

Ponadto, projektowaną zieleń oraz ilość nasadzeń kompensacyjnych Wykonawca 

winien uzgodnić w Zamawiającym. Na etapie PFU można wstępnie założyć 

nasadzenia zastępcze w stosunku 1:1 do planowanej wycinki. 

 

Pytanie 113 (Zestaw 7 pytanie 1): 

W programie funkcjonalno – użytkowym (str. 92) podano, że wzdłuż ul. Rąbieńskiej 

planuje się przebudowę/renowację studni DN1500 w ilości 715 sztuk. Prosimy 

o potwierdzenie, że podana ilość jest prawidłowa. 

Odpowiedź na pytanie 113: 

Zamawiający wyjaśnia, że  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (str. 92) podano 

błędną ilość planowanych do przebudowy/renowacji studni DN1500 w ilości 715 sztuk. 

Zamawiający informuje, że wzdłuż ul. Rąbieńskiej planuje się przebudowę/renowację 

studni DN1500 w ilości 15 sztuk. Dokładna ilość potwierdzona zostanie przez 

Wykonawcę na etapie projektowym. 

 

 

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) W § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

po lit. aaa) dodaje się lit. bbb) w brzmieniu: 
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„bbb) wywiezienia dłużyc do punktu skupu, którego wybór poprzedzony będzie 

konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca dokona rozliczenia ilości drewna oraz 

przedstawi najkorzystniejszą cenę skupu oraz dostarczy odpowiednie 

dokumenty pozwalające na wystawienie faktury przez Zarząd Dróg 

i Transportu (ZDiT). Wykonawca wpłaci pieniądze ze sprzedaży drewna do 

ZDiT. Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między co najmniej trzema 

punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę”. 

 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.  

 

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmian treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, które to 

zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku 

z powyższym zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania:  

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14116,Budowarozbudowa-drog-

dojazdowych-do-drogi-ekspresowej-S-14-i-poprawa-komunikacji.html  

zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy. 

 

 
DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
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