

Łódź, dnia 29.01.2024 r.

ZIM-DZ.2620.2.2024

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Waltera-Janke (strona wschodnia) na odcinku pomiędzy ulicami Obywatelską i al. Wyszyńskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj.**

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. postępowaniu do Zamawiającego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie

ze względu na okres ferii zimowych (które dla województwa łódzkiego są w okresie 29.01.2024 – 11.02.2024), a tym samym okres urlopowy wielu pracowników, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na dzień 23.02.2024 r.

Przesunięcie terminu składania ofert, pozwoli na rzetelne przygotowanie ofert do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15010,Budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-w-al-Waltera-Janke-strona-wschodnia-na-odcinku-po.html>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień SWZ.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Anna Barańska
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 42 272 64 64

