

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15653,Modernizacja-infrastruktury-dla-rowerzystow-i-pieszyc-h-na-terenie-Miasta-Lodzi-I.html>
24.01.2025, 01:48

Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi - III części

ZIM-DZ.2620.74.2024

Numer postępowania:

ZIM-DZ.2620.74.2024

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb postępowania:

tryb podstawowy

Data otwarcia ofert:

13.11.2024 13:00

Data składania ofert/wniosków:

13.11.2024 12:00

Data rozstrzygnięcia:

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na
Plaformie e-Zamówienia:

ocds-148610-
c0779a32-1d48-41fa-9c6b-7dc5433
5802c

Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia
kwotę: 19 987 500,00 PLN, w tym:

część 1 - 6 642 000,00 PLN

część 2 - 3 640 800,00 PLN

część 3 - 9 704 700,00 PLN

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-c0779a32-1d48-41fa-9c6b-7dc54335802c

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 19 987 500,00 PLN, w tym:

część 1 - 6 642 000,00 PLN

część 2 - 3 640 800,00 PLN

część 3 - 9 704 700,00 PLN

Pliki do pobrania

[27.09.2024r. - Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 181.11 KB, 27.09.2024](#)

[27.09.2024r. - Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 732.24 KB, 27.09.2024](#)

[27.09.2024r. - Zał. nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia zip, 121.58 MB, 27.09.2024](#)

[27.09.2024r. - Zał. nr 4 do SWZ - Wzór umowy zip, 22.92 MB, 27.09.2024](#)

[27.09.2024r. - Zał. nr 1-2; 5-14 do SWZ zip, 7.09 MB, 27.09.2024](#)

[01.10.2024r. - Wyjasnienia treści SWZ pdf, 391.18 KB, 01.10.2024](#)

[04.10.2024r. Zmiana SWZ pdf, 458.99 KB, 04.10.2024](#)

[09.10.2024r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 37.27 KB, 09.10.2024](#)

[09.10.2024r. Zmiana SWZ 2 pdf, 381.46 KB, 09.10.2024](#)

[17.10.2024r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 37.26 KB, 17.10.2024](#)

[17.10.2024r. - Wyjaśnienia treści SWZ - zestaw II-VI pdf, 553.63 KB, 17.10.2024](#)

[17.10.2024r. - Załącznik do wyjaśnień - STWiORB - D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE pdf, 270.35 KB, 17.10.2024](#)

[21.10.2024 r. - Zmiana SWZ 3 pdf, 381.44 KB, 21.10.2024](#)

[21.10.2024 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 37.26 KB, 21.10.2024](#)

[13.11.2024r. - Informacja z otwarcia ofert pdf, 356.54 KB, 13.11.2024](#)

[02.12.2024r. - Informacja o unieważnieniu cz. III zamówienia pdf, 433.24 KB, 02.12.2024](#)

[09.01.2025 Informacja o zmianie prowadzącego postępowanie pdf, 173.73 KB, 09.01.2025](#)

[14.01.2025 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I pdf, 237.84 KB, 14.01.2025](#)

[14.01.2025 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II pdf, 237.8 KB, 14.01.2025](#)

[15.01.2025 r. Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej w części I pdf, 179.22 KB, 15.01.2025](#)

Metadane

Data publikacji : 27.09.2024

Data modyfikacji : 13.11.2024

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor

Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)