

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/10528,Wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-przebudowy-istniejacej-hali-MPK-przy-ul-T.html>
18.04.2024, 09:01

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej”

ZIM-DZ.2620.31.2020

Numer postępowania:

ZIM-DZ.2620.31.2020

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:

31.08.2020 13:00

Data składania ofert/wniosków:

31.08.2020 12:00

Data rozstrzygnięcia:

Data unieważnienia:

11.09.2020 14:05

Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b11c4002-f3a6-4abb-8a89-637bfc160ad9>

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20 sierpnia, godz. 11.30, spotkanie przed portiernią przy ul. Tramwajowej 6.

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b11c4002-f3a6-4abb-8a89-637bfc160ad9>

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20 sierpnia, godz. 11.30, spotkanie przed portiernią przy ul. Tramwajowej 6.

Pliki do pobrania

[13.08.2020_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf, 196.28 KB, 13.08.2020](#)

[13.08.2020_TOM_I_SIWZ.pdf, 979.76 KB, 13.08.2020](#)

[13.08.2020_TOM_II_SIWZ_Formularz_Aktu_Umowy.pdf, 5.37 MB, 13.08.2020](#)

[13.08.2020_TOM_III_SIWZ.pdf, 10.86 MB, 13.08.2020](#)

[13.08.2020_TOM_IV_SIWZ.pdf, 704.48 KB, 13.08.2020](#)

[13.08.2020_Formularze_do_SIWZ_wersja_edytowalna.doc, 283 KB, 13.08.2020](#)

[18.08.2020_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu.pdf, 53.82 KB, 18.08.2020](#)

[18.08.2020_odpowiedź_na_pytanie_Zmiana_SIWZ.pdf, 498.52 KB, 18.08.2020](#)

[24.08.2020_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf, 54.71 KB, 24.08.2020](#)

[24.08.2020_zmiana_SIWZ.pdf, 593.24 KB, 24.08.2020](#)

[26.08.2020_Odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SIWZ.pdf, 504.53 KB, 26.08.2020](#)

[26.08.2020_zalacznik_Nr_1_do_zmiany_SIWZ - zmieniony TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.pdf, 5.44 MB, 26.08.2020](#)

[01.09.2020_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf, 323.79 KB, 01.09.2020](#)

[01.09.2020_Formularz_Nr_6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 7z, 417.61 KB, 01.09.2020](#)

[11.09.2020_Ogłoszenie_o_unieważnieniu_postepowania.pdf, 317.84 KB, 11.09.2020](#)

Metadane

Data publikacji : 13.08.2020

Data modyfikacji : 11.09.2020

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Osoba modyfikująca informację:

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)