

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/11013,Pelnienie-nadzoru-nad-realizacja-robot-oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-pn-Program-ni.html>
20.04.2024, 08:09

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

ZIM-DZ.2621.26.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.26.2020

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:
10.05.2021 13:00

Data składania ofert/wniosków:
10.05.2021 12:00

Data rozstrzygnięcia:
01.10.2021 13:00

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:
Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57197db1-36fe-40ed-a622-5802aaf205b6>

Link do ogłoszenia na Miniportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57197db1-36fe-40ed-a622-5802aaf205b6>

Pliki do pobrania

[24.12.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 136.16 KB, 24.12.2020](#)

[24.12.2020 - TOM I SIWZ pdf, 989.36 KB, 24.12.2020](#)

[24.12.2020 - Tom II SIWZ - Formularz Aktu Umowy pdf, 5.08 MB, 24.12.2020](#)

[24.12.2020 - Formularze do SIWZ - wersja edytowalna doc, 315 KB, 24.12.2020](#)

[24.12.2020 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ zip, 84.48 KB, 24.12.2020](#)

[22.01.2021 - Odpowiedź na pytanie , zmiana SIWZ pdf, 427.63 KB, 22.01.2021](#)

[22.01.2021 - Sprostowanie ogłoszenia pdf, 72.15 KB, 22.01.2021](#)

[09.03.2021- Zmiana SIWZ pdf, 65.25 KB, 09.03.2021](#)

[09.03.2021 - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 70.71 KB, 09.03.2021](#)

[25.03.2021 - Zmiana SIWZ pdf, 65.25 KB, 25.03.2021](#)

[25.03.2021 - Sprostowanie ogłoszenia pdf, 70.71 KB, 25.03.2021](#)

[12.04.2021- Zmiana SIWZ pdf, 65.25 KB, 12.04.2021](#)

[12.04.2021 - Sprostowanie ogłoszenia pdf, 70.41 KB, 12.04.2021](#)

[21.04.2021 Zmiana SIWZ pdf, 65.25 KB, 21.04.2021](#)

[21.04.2021 - Sprostowanie ogłoszenia pdf, 70.4 KB, 21.04.2021](#)

[11.05.2021 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 80.7 KB, 11.05.2021](#)

[11.05.2021- Formularz 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej- wersja edytowalna docx, 630.93 KB, 11.05.2021](#)

[21.07.2021 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 94.48 KB, 21.07.2021](#)

[25.08.2021 - Ogłoszenie o unieważnieniu czynności Zamawiającego pdf, 205.62 KB, 25.08.2021](#)

[01.10.2021r - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 419.03 KB, 01.10.2021](#)

Metadane

Data publikacji : 24.12.2020

Data modyfikacji : 16.09.2022

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych

Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych

Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)