

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/11068,Pelnienie-nadzoru-nad-realizacja-robot-oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-pn-Budowa-dr.html>
19.04.2024, 18:35

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji”

ZIM-DZ.2621.29.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.29.2020

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:
12.05.2021 13:00

Data składania ofert/wniosków:
12.05.2021 12:00

Data rozstrzygnięcia:
03.02.2022 15:00

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:
<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3c43e55-398d-4f7d-9756-0abc4413a53a>

Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3c43e55-398d-4f7d-9756-0abc4413a53a>

Pliki do pobrania

[28.12.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 144.81 KB, 28.12.2020](#)

[28.12.2020 - Tom I SIWZ pdf, 1.53 MB, 28.12.2020](#)

[28.12.2020 - Tom II SIWZ - Formularz Aktu Umowy pdf, 4.66 MB, 28.12.2020](#)

[28.12.2020 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ zip, 85.12 KB, 28.12.2020](#)

[28.12.2020 - Formularze do SIWZ wersja edytowalna doc, 267.5 KB, 28.12.2020](#)

[14.01.2021 - Zmian SIWZ pdf, 236.96 KB, 14.01.2021](#)

[14.01.2021 - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 74.7 KB, 14.01.2021](#)

[26.01.2021 - Odpowiedź na pytanie, zmiana SIWZ pdf, 412.36 KB, 26.01.2021](#)

[26.01.2021 - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 76.64 KB, 26.01.2021](#)

[12.03.2021 - Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ pdf, 155.53 KB, 12.03.2021](#)

[12.03.2021 - Załącznik do odpowiedzi - Formularz oferty 1.1-wersja edytowalna doc, 183.5 KB, 12.03.2021](#)

[12.03.2021 - Sprostowanie ogłoszenia pdf, 73.26 KB, 12.03.2021](#)

[12.04.2021- Zmiana SIWZ pdf, 30.8 KB, 12.04.2021](#)

[12.04.2021 - Sprostowanie ogłoszenia pdf, 70.76 KB, 12.04.2021](#)

[12.05.2021 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 39.96 KB, 12.05.2021](#)

[12.05.2021- Formularz nr 5 -Oświadczenie o grupie kapitałowej- wersja edytowalna docx, 617.83 KB, 12.05.2021](#)

[23.08.2021 -Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 69.58 KB, 23.08.2021](#)

[15.11.2021 - Ogłoszenie o unieważnieniu czynności Zamawiającego pdf, 272.7 KB, 15.11.2021](#)

[16.11.2021 -Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 587.97 KB, 16.11.2021](#)

[25.11.2021 - Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 16.11.2021 r. pdf, 173.78 KB, 25.11.2021](#)

[03.02.2022 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 74.31 KB, 03.02.2022](#)

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020

Data modyfikacji : 16.09.2022

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych

Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych

Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)