

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

[https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/11080,Pelnienie-nadzoru-nad-realizacja-robot-oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-pn-Budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-Wojska-Polskiego-...-w-zakresie-Zadania-1:-Przebudowa-linii-tramwajowej-w-ul.-Wojska-Polskiego-na-odcinku-od-ul.-Franciszkańskiej-do-ul.-Strykowskiej-wraz-z-przebudową-układu-drogowego-i-niezbędnej-infrastruktury,-budowa-parkingu-P&R-\(zamówienie-podstawowe\)-oraz-przebudowa-układu-torowego-w-ul.-Strykowskiej-...-\(zamówienie-w-ramach-prawa-opcji\)](https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/11080,Pelnienie-nadzoru-nad-realizacja-robot-oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-pn-Budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-Wojska-Polskiego-...-w-zakresie-Zadania-1:-Przebudowa-linii-tramwajowej-w-ul.-Wojska-Polskiego-na-odcinku-od-ul.-Franciszkańskiej-do-ul.-Strykowskiej-wraz-z-przebudową-układu-drogowego-i-niezbędnej-infrastruktury,-budowa-parkingu-P&R-(zamówienie-podstawowe)-oraz-przebudowa-układu-torowego-w-ul.-Strykowskiej-...-(zamówienie-w-ramach-prawa-opcji))
18.04.2024, 16:29

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej (...) (zamówienie w ramach prawa opcji)”

ZIM-DZ.2621.39.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.39.2020

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:
12.04.2021 13:00

Data składania ofert/wniosków:
12.04.2021 12:00

Data rozstrzygnięcia:
23.07.2021 00:00

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:
Pełna nazwa postępowania: Pełnienie nadzoru nad

realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”

Identyfikator postępowania na miniPortalu:
986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb

Link do postępowania na miniPortalu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb>

Pełna nazwa postępowania: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb

Link do postępowania na miniPortalu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/986e2177-7021-4add-bd21-0b784f36d8fb>

Pliki do pobrania

[31.12.2020 r. - Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 149.34 KB, 31.12.2020](#)

[31.12.2020 r. - TOM I SIWZ pdf, 976.22 KB, 31.12.2020](#)

[31.12.2020 r. - TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy pdf, 5.38 MB, 31.12.2020](#)

[31.12.2020 r. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ zip, 86.59 KB, 31.12.2020](#)

[31.12.2020 r. - Formularze do SIWZ - wersja edytowalna doc, 303.5 KB, 31.12.2020](#)

[18.01.2021 r. - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 85.46 KB, 18.01.2021](#)

[03.02.2021 r. - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 72.2 KB, 03.02.2021](#)

[03.03.2021 r. - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 76.52 KB, 03.03.2021](#)

[03.03.2021 r. - Zmieniony Formularz Nr 1.1 - Formularz oferty \(edytowalny\) doc, 202.5 KB, 03.03.2021](#)

[18.03.2021 r. - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 72.21 KB, 18.03.2021](#)

[13.04.2021 r. - Informacja z otwarcia ofert pdf, 278 KB, 13.04.2021](#)

[13.04.2021 r. - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej - Formularz nr 5 - wersja edytowalna doc, 233 KB, 13.04.2021](#)

[23.07.2021 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 134.39 KB, 23.07.2021](#)

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020

Data modyfikacji : 23.07.2021

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska

Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

