

# Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/12968,Rozbudowa-ul-Przybyszewskiego-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-al-Marszalka-Edwarda-.html>  
18.04.2024, 02:06

## Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową

ZIM-DZ.2621.7.2022

Numer postępowania:

ZIM-DZ.2621.7.2022

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:

12.05.2022 13:00

Data składania ofert/wniosków:

12.05.2022 11:00

Data rozstrzygnięcia:

05.07.2022 15:30

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:

Link do postępowania na miniPortalu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28dd8f76-b97e-4e54-8866-f1049bdc0963>

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 63 562 551,18 PLN.

Link do postępowania na miniPortalu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28dd8f76-b97e-4e54-8866-f1049bdc0963>

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 63 562 551,18 PLN.

## Pliki do pobrania

[18.03.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 141.49 KB, 18.03.2022](#)

[18.03.2022 r. Specyfikacja Warunków Zamówienia, Zał.Nr 3-8 pdf, 1.25 MB, 18.03.2022](#)

[18.03.2022 r. Zał. Nr 1 do SWZ - OPZ 7z, 686.63 MB, 18.03.2022](#)

[18.03.2022 r. Zał. Nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy zip, 5.9 MB, 18.03.2022](#)

[18.03.2022 r. Zał. Nr 3-8 do SWZ - wersja edytowalna docx, 670.64 KB, 18.03.2022](#)

[11.04.2022 r. Odp. na pyt., Zmiana SWZ z dnia 08.04.2022 r. pdf, 703.51 KB, 11.04.2022](#)

[11.04.2022 r. Załącznik nr 1 7z, 505.09 MB, 11.04.2022](#)

[11.04.2022 r. Załącznik nr 2 zip, 1.3 MB, 11.04.2022](#)

[11.04.2022 r. Sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 08.04.2022 r.\) pdf, 91.88 KB, 11.04.2022](#)

[13.04.2022 r. Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 08.04.2022 r.\) pdf, 88.76 KB, 13.04.2022](#)

[15.04.2022 r. Zmiana SWZ z dnia 13.04.2022 r. pdf, 339.33 KB, 15.04.2022](#)

[15.04.2022 r. Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 13.04.2022 r.\) pdf, 67.13 KB, 15.04.2022](#)

[22.04.2022 r. Zmiana SWZ z dnia 20.04.2022 r. pdf, 418.5 KB, 22.04.2022](#)

[22.04.2022 r. Sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 20.04.2022 r.\) pdf, 87.48 KB, 22.04.2022](#)

[25.04.2022 r. Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 20.04.2022 r.\) pdf, 83.92 KB, 25.04.2022](#)

[28.04.2022 r. Odpowiedzi na pytania - zestaw II-V pdf, 741.61 KB, 28.04.2022](#)

[28.04.2022 r. Załączniki do odpowiedzi na pytania rar, 79.6 MB, 28.04.2022](#)

[28.04.2022 r. Zmiana SWZ z dnia 26.04.2022 r. pdf, 295.27 KB, 28.04.2022](#)

[28.04.2022 r. Sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 26.04.2022 r.\) pdf, 72.07 KB, 28.04.2022](#)

[29.04.2022 r. Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 26.04.2022 r.\) pdf, 67.15 KB, 29.04.2022](#)

[02.05.2022 r. Zmiana SWZ z dnia 28.04.2022 r. pdf, 304.92 KB, 02.05.2022](#)

[02.05.2022 r. Sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 28.04.2022 r.\) pdf, 78.02 KB, 02.05.2022](#)

[04.05.2022 r. Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przesłane do publikacji w dniu 28.04.2022 r.\) pdf, 74.03 KB, 04.05.2022](#)

[12.05.2022 r. Informacja z otwarcia ofert pdf, 227.23 KB, 12.05.2022](#)

[05.07.2022 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 596.58 KB, 05.07.2022](#)

---

# Metadane

Data publikacji : 18.03.2022

Data modyfikacji : 05.07.2022

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:  
Joanna Rodziewicz

Osoba modyfikująca informację:  
Joanna Rodziewicz

---

[Poprzedni Strona](#)  
[Następny Strona](#)