

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/12996,Pelnienie-nadzoru-nad-realizacja-robot-oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-pn-Komplekso.html>
19.04.2024, 16:12

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi – Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową...

ZIM-DZ.2621.10.2022

Numer postępowania:

ZIM-DZ.2621.10.2022

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:

24.05.2022 12:00

Data składania ofert/wniosków:

24.05.2022 10:00

Data rozstrzygnięcia:

07.10.2022 11:15

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na

miniPortalu: 6b4d6edb-999d-437d-9015-7e39ee3d6d44

Link do postępowania na

miniPortalu: [https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/](https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b4d6edb-999d-437d-9015-7e39ee3d6d44)

6b4d6edb-999d-437d-9015-7e39ee3d6d44

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia kwotę w wysokości 2 460 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6b4d6edb-999d-437d-9015-7e39ee3d6d44

Link do postępowania na

miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b4d6edb-999d-437d-9015-7e39ee3d6d44>

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2

460 000,00 PLN

Pliki do pobrania

[19.04.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 154.32 KB, 19.04.2022](#)

[19.04.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 1.32 MB, 19.04.2022](#)

[19.04.2022 Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy zip, 2.23 MB, 19.04.2022](#)

[19.04.2022 Załączniki 2-6 do SWZ - wersja edytowalna doc, 268 KB, 19.04.2022](#)

[02.05.2022 Sprostowanie ogłoszenia \(przekazane do publikacji w dniu 28.04.2022 r.\) pdf, 78.7 KB, 02.05.2022](#)

[02.05.2022 Zmiana SWZ pdf, 205.79 KB, 02.05.2022](#)

[04.05.2022 Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przekazane do publikacji w dniu 28.04.2022 r.\) pdf, 74.39 KB, 04.05.2022](#)

[16.05.2022 Sprostowanie ogłoszenia \(przekazane do publikacji w dniu 13.05.2022 r.\) pdf, 80.11 KB, 16.05.2022](#)

[16.05.2022 Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ pdf, 420.51 KB, 16.05.2022](#)

[18.05.2022 Opublikowane sprostowanie ogłoszenia \(przekazane do publikacji w dniu 13.05.2022 r.\) pdf, 75.52 KB, 18.05.2022](#)

[24.05.2022 Informacja z otwarcia ofert pdf, 233.91 KB, 24.05.2022](#)

[07.10.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 396.19 KB, 07.10.2022](#)

Metadane

Data publikacji : 19.04.2022

Data modyfikacji : 07.10.2022

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk

Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)