Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pogonowskiego 34 (etap I) w Łodzi”

ZIM-DZ.2621.14.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.14.2022

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:
25.07.2022 12:00

Data składania ofert/wniosków:
25.07.2022 10:00

Data rozstrzygnięcia:
23.09.2022 11:50

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania na miniPortalu:

e76ff237-9f55-4981-80b9-63e56e1b874a

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e76ff237-9f55-4981-80b9-63e56e1b874a

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 11 867 458,51 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

e76ff237-9f55-4981-80b9-63e56e1b874a

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e76ff237-9f55-4981-80b9-63e56e1b874a

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 11 867 458,51 PLN

Pliki do pobrania

10.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 158.7 KB, 10.06.2022

10.06.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 1.42 MB, 10.06.2022

10.06.2022 Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia zip, 650.75 MB, 10.06.2022

10.06.2022 Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy zip, 25.32 MB, 10.06.2022

10.06.2022 Załączniki nr 3-10 do SWZ - wersja edytowalna doc, 356 KB, 10.06.2022

27.06.2022 Odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ pdf, 543.41 KB, 27.06.2022

27.06.2022 Załączniki nr 1 i 2 do odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ - Ujednolicone załączniki nr 8 i 9 do SWZ zip, 734.79 KB, 27.06.2022

04.07.2022 Sprostowanie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 01.07.2022 r.) pdf, 73.14 KB, 04.07.2022

04.07.2022 Zmiana SWZ z dnia 01.07.2022 r. pdf, 632.63 KB, 04.07.2022

06.07.2022 Opublikowane sprostowanie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 01.07.2022 r.) pdf, 68.46 KB, 06.07.2022

11.07.2022 Sprostowanie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 08.07.2022 r.) pdf, 73.12 KB, 11.07.2022

11.07.2022 Zmiana SWZ z dnia 08.07.2022 r. pdf, 633.47 KB, 11.07.2022

13.07.2022 Opublikowane sprostowanie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 08.07.2022 r.) pdf, 68.59 KB, 13.07.2022

15.07.2022 INFORMACJA dotycząca TERMINU SKŁADANIA OFERT pdf, 602.12 KB, 15.07.2022

18.07.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji w dniu 15.07.2022r.) pdf, 75.57 KB, 18.07.2022

18.07.2022 - Wyjaśnienia i zmiana SWZ pdf, 871.49 KB, 18.07.2022

18.07.2022 - Załączniki do wyjaśnień zip, 3.67 GB, 18.07.2022

20.07.2022 - Sprostowanie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 15.07.2022r.) pdf, 71.46 KB, 20.07.2022

25.07.2022 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 338.95 KB, 25.07.2022

23.09.2022 Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 590.89 KB, 23.09.2022

Metadane

Data publikacji : 10.06.2022
Data modyfikacji : 23.09.2022
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Martyna Zagner

Osoba modyfikująca informację:
Martyna Zagner

Poprzedni Strona
Następny Strona