

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/14035,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-7-Przebicie-wewnatrz-kwartalowe.html>
14.08.2024, 08:48

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 7 – Przebicie wewnątrz-kwartalowe łączące ul. Ogrodową z Ogrodami Karskiego w podziale na części: 1-Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Ogrodową 28d i Ogrody Karskiego; 2-Zagospodarowanie skweru przy famule Ogrodowa 28”

ZIM-DZ.2621.4.2023

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.4.2023

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
tryb podstawowy

Data otwarcia ofert:
07.03.2023 14:00

Data składania ofert/wniosków:
07.03.2023 12:00

Data rozstrzygnięcia:

Data unieważnienia:
23.03.2023 12:45

Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-041d257d-a61b-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 776 342,86 PLN, w tym:

część 1 - 1 404 506,53 PLN

część 2 - 371 836,33 PLN

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocids-148610-041d257d-a61b-11ed-9236-36fed59ea7dd

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 776 342,86 PLN, w tym:

część 1 - 1 404 506,53 PLN

część 2 - 371 836,33 PLN

Pliki do pobrania

[09.02.2023_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf, 173.33 KB, 09.02.2023](#)

[09.02.2023_Specyfikacja_Warunków_Zamówienia.pdf, 1.41 MB, 09.02.2023](#)

[09.02.2023_Załączniki_1-2, 5-13_do_Specyfikacji_Warunków_Zamówienia.7z, 5.35 MB, 09.02.2023](#)

[09.02.2023_Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_cz.1.7z, 2.09 GB, 09.02.2023](#)

[09.02.2023_Załącznik_nr_3b_do_SWZ_OPZ_cz.2.7z, 1.5 GB, 09.02.2023](#)

[09.02.2023_Załącznik_nr_4a_do_SWZ_Wzór_Umowy_cz.1.7z, 22.94 MB, 09.02.2023](#)

[09.02.2023_Załącznik_nr_4b_do_SWZ_Wzór_Umowy_cz.2.7z, 15.65 MB, 09.02.2023](#)

[20.02.2023_Zmiana_SWZ.pdf, 769.51 KB, 20.02.2023](#)

[21.02.2023_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf, 38.29 KB, 21.02.2023](#)

[21.02.2023_Zmiana_Specyfikacji_Warunków_Zamówienia.pdf, 837.62 KB, 21.02.2023](#)

[27.02.2023_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf, 49.32 KB, 27.02.2023](#)

[27.02.2023_Wyjaśnienia_treści_SWZ - Zestaw I, zmiana SWZ.pdf, 1.23 MB, 27.02.2023](#)

[02.03.2023_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf, 36.71 KB, 02.03.2023](#)

[02.03.2023_Wyjaśnienia_treści_SWZ - Zestaw II, zmiana SWZ.pdf, 880.81 KB, 02.03.2023](#)

[02.03.2023_Załączniki_1 - 3_do_wyjaśnień_treści_SWZ.7z, 1.52 MB, 02.03.2023](#)

[07.03.2023_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf, 772.21 KB, 07.03.2023](#)

[23.03.2023_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania.pdf, 894.36 KB, 23.03.2023](#)

Metadane

Data publikacji : 09.02.2023

Data modyfikacji : 23.03.2023

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka

Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka

Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)