

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/15046,Innowacyjna-i-kompleksowa-koncepcja-rozwoju-bioroznorodnosc-miejskiej-dla-samor.html>
03.05.2024, 12:09

Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi. Przywrócenie miastu ciekę Lamus.

ZIM-DZ.2621.1.2024

Numer postępowania:

ZIM-DZ.2621.1.2024

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb postępowania:

tryb podstawowy

Data otwarcia ofert:

12.03.2024 13:00

Data składania ofert/wniosków:

12.03.2024 12:00

Data rozstrzygnięcia:

03.04.2024 13:40

Data unieważnienia:

Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-79363ab5-c5df-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 16 219 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-79363ab5-c5df-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 16 219 000,00 PLN

Pliki do pobrania

[08.02.2024 r. - Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 88.46 KB, 08.02.2024](#)

[08.02.2024 r. - Specyfikacja Warunków Zamówienia \(SWZ\) pdf, 903.89 KB, 08.02.2024](#)

[08.02.2024 r. - Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 7z, 4 GB, 08.02.2024](#)

[08.02.2024 r. - Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy 7z, 27.28 MB, 08.02.2024](#)

[08.02.2024 r. - Załączniki nr 3-14 do SWZ 7z, 4.93 MB, 08.02.2024](#)

[20.02.2024 r. - Zmiana 1 ogłoszenia o zamówieniu pdf, 50.42 KB, 20.02.2024](#)

[20.02.2024 r. - Wyjaśnienie 1 i zmiany 1 SWZ pdf, 314.07 KB, 20.02.2024](#)

[20.02.2024 r. - Załącznik do zmiany 1 SWZ - zmieniony Załącznik nr 4 \(Formularz cenowy - Załącznik nr 4a do SWZ\) 7z, 739.95 KB, 20.02.2024](#)

[20.02.2024 r. - Załącznik do zmiany 1 SWZ - zmieniony Załącznik nr 11 \(Wykaz usług - Załącznik nr 11 do SWZ\) 7z, 813.19 KB, 20.02.2024](#)

[27.02.2024 r. - Zmiana 2 ogłoszenia o zamówieniu pdf, 33.74 KB, 27.02.2024](#)

[27.02.2024 r. - Wyjaśnienia 2 i zmiany 2 SWZ pdf, 406.8 KB, 27.02.2024](#)

[28.02.2024r. - Wyjaśnienia SWZ_3 pdf, 326.15 KB, 28.02.2024](#)

[01.03.2024_ zmiany SWZ pdf, 386.99 KB, 01.03.2024](#)

[01.03.2024_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf, 236.4 KB, 01.03.2024](#)

[04.03.2024 r. Zmiana 4 ogłoszenia o zamówieniu pdf, 33.71 KB, 04.03.2024](#)

[04.03.2024 r. Zmiana SWZ_4 pdf, 389 KB, 04.03.2024](#)

[04.03.2024 r. Załącznik do Zmiany 4 SWZ_ Formularz cenowy - Załącznik nr 4b do SWZ 7z, 752.7 KB, 04.03.2024](#)

[07.03.2024. - Zmiana_5 ogłoszenia o zamówieniu pdf, 33.73 KB, 07.03.2024](#)

[07.03.2024. - Zmiana SWZ_5 pdf, 477.45 KB, 07.03.2024](#)

[12.03.2024 r. Informacja z otwarcia ofert pdf, 320.78 KB, 12.03.2024](#)

[03.04.2024 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 236.75 KB, 03.04.2024](#)

Metadane

Data publikacji : 08.02.2024

Data modyfikacji : 03.04.2024

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Osoba modyfikująca informację:

Monika Gałuszka

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)