

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/postepowania-zakonczone/7177,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-8-Przebudowa-i-zmiana-sposobu-u.html>
2019-10-17, 10:17

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 8 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remontu konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8

ZIM-DZ.3322.19.2017

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.19.2017

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Data otwarcia ofert:
01.08.2017 13:00

Data składania oferty:
01.08.2017 12:00

Data rozstrzygnięcia:

Data unieważnienia:
01.09.2017 11:49

Informacje dodatkowe:
TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

ul. Gdańska 8 w Łodzi - 23.05.2017 r. godz. 13.00,

Kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Pan Dariusz Pacholski tel. 798 - 734 - 454

DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ - 20.07.2017 R. GODZ. 12:00.

Miejski Administrator Nieruchomości - Pan Dariusz Pacholski tel. 798 734 454

TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

ul. Gdańska 8 w Łodzi - 23.05.2017 r. godz. 13.00,

Kontakt: Miejski Administrator Nieruchomości - Pan Dariusz Pacholski tel. 798 - 734 - 454

DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ - 20.07.2017 R. GODZ. 12:00.

Miejski Administrator Nieruchomości - Pan Dariusz Pacholski tel. 798 734 454

Pliki do pobrania

[04.05.2017 r. OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU pdf, 159.08 KB, 04.05.2017](#)

[04.05.2017 r. SIWZ_TOM_I pdf, 350.05 KB, 04.05.2017](#)

[04.05.2017 r. SIWZ_TOM_II_FORMULARZ_AKTU_UMOWY pdf, 13.69 MB, 04.05.2017](#)

[04.05.2017 r. SIWZ_TOM_III , 278.12 MB, 04.05.2017](#)

[04.05.2017 r. plik_JEDZ xml, 241.04 KB, 04.05.2017](#)

[04.05.2017 r. Formularze_w_wersji_edytowalnej doc, 221 KB, 04.05.2017](#)

[26.05.2017 r. Zmiana SIWZ pdf, 780.73 KB, 26.05.2017](#)

[26.05.2017 r. Załączniki do zmian SIWZ , 242.49 KB, 26.05.2017](#)

[26.05.2017 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 71.77 KB, 26.05.2017](#)

[20.06.2017 r. Odpowiedzi na pytania, Zmiana SIWZ pdf, 245.17 KB, 20.06.2017](#)

[20.06.2017 r. Załączniki do odpowiedzi na pytania , 783.75 KB, 20.06.2017](#)

[20.06.2017 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 71.78 KB, 20.06.2017](#)

[27.06.2017 r. Zmiana SIWZ pdf, 185.08 KB, 27.06.2017](#)

[27.06.2017 r. Załącznik do Zmiany SIWZ pdf, 13.8 MB, 27.06.2017](#)

[06.07.2017 Odpowiedzi na pytania, Zmiana SIWZ pdf, 421.47 KB, 06.07.2017](#)

[06.07.2017 r. Sprostowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia pdf, 71.78 KB, 06.07.2017](#)

[13.07.2017 r. Uzupełnienie odpowiedzi, zmiana SIWZ pdf, 233.77 KB, 13.07.2017](#)

[13.07.2017 r. Załącznik do uzupełnienia odpowiedzi, zmiany SIWZ - dodatkowy przedmiar - elewacja północna pdf, 1.53 MB, 13.07.2017](#)

[13.07.2017 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 71.77 KB, 13.07.2017](#)

[17.07.2017 r. Odpowiedzi na pytania do SIWZ pdf, 260.99 KB, 17.07.2017](#)

[03.08.2017 r. - Informacja z otwarcia ofert pdf, 819.48 KB, 03.08.2017](#)

[03.08.2017 r. - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna doc, 35.5 KB, 03.08.2017](#)

[01.09.2017 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf, 214.25 KB, 01.09.2017](#)

Metadane

Data publikacji : 04.05.2017

Data modyfikacji : 01.09.2017

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz

Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

[Poprzedni](#)
[Następny](#)